Zalacznik nr 12 do SWZ
ZP/TP/Rb/33/22

PROJEKT UMOWY
Widniu ... w Warszawie, pomiedzy:

Miastem Stotecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00 — 950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481,
zwanym dalej ,,Zamawiajagcym”, reprezentowanym na podstawie petnomocnictwa Prezydenta
m.st. Warszawy z dnia 15.06.2020 r. nr GP-OR.0052.1766.2020 przez Janusza Gronkiewicza
— Dyrektora Zaktadu Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy Praga-Potudnie m. st.
Warszawy

zostala zawarta po przeprowadzeniu postgpowania w trybie podstawowym (nr postgpowania
ZP/TP/Rb/33/22) zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.; zwanym dalej: ,,Prawo zaméwien pu-
blicznych”), umowa o nastepujacej tresci.

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przebudowy budynku mieszkal-
nego wielorodzinnego przy ul. Drewnickiej 2A w Warszawie.
2. Zaméwienie obejmuje m.in:
1) rozebranie konstrukcji dachu, istniejgcych stropéw oraz scian wewnetrznych,
2) wykonanie ptyty fundamentowej z podbiciami,
3) wykonanie nowych scian murowanych, stropéw oraz dachu,
4) wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku,
5) wykonanie instalacji sanitarnych z weztem cieplnym w budynku,
6) wykonanie elewacji, montazu stolarki okiennej i drzwiowej oraz balustrad,
7) wykonanie posadzek 1 tynkéw oraz pozostalych prac wykonczeniowych
w budynku,
8) wykonanie zagospodarowania terenu,
9) wykonanie przylacza wodociggowego i kanalizacyjnego,
10) uporzadkowanie terenu wokoét budynku po robotach budowlanych.
3. Zakres rob6t okresla projekt wykonawczy wraz z przedmiarami robdt i opisem przedmiotu
zamOwienia stanowigce Zaltacznik nr 2 do umowy.
4. Roboty okreslone w ust. 2 beda realizowane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wyko-
nania i odbioru rob6t, stanowigcymi zatgceznik nr 3 do niniejszej umowy.
5. Zamawiajacy o$wiadcza, Ze jest uprawniony do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane zlokalizowana przy ul. Drewnickiej 2A w Warszawie (dzialka ewidencyjna
nr 51/2 z obrebu nr 30206).
Wszystkie prace objete umowa wykonywane bedg w Scistym uzgodnieniu z Zamawiajacym.
Prace dotyczg obiektu nieczynnego.
8. Wykonawca oswiadcza, ze przed zlozeniem oferty Zamawiajagcemu zapoznat si¢ ze wszyst-
kimi warunkami oraz z zakresem robét, ktére sg niezbedne do prawidtlowego wykonania
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przez niego przedmiotu umowy, bez koniecznosci ponoszenia przez Zamawiajacego jakich-
kolwiek dodatkowych kosztow.

§2

Termin realizacji

Wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w terminie 24 miesiecy od dnia podpisania umowy.

§3

Harmonogram rzeczowo — finansowy

1. Wykonawca jest zobowigzany do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z harmonogra-
mem rzeczowo - finansowym stanowigcym Zalgcznik nr 4 do umowy. Wykonawca bedzie
przedktadat skorygowany harmonogram, jezeli obowigzujacy harmonogram stanie si¢ nie-
spojny z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy.

2. Jesli Zamawiajacy, w ciggu 7 dni od otrzymania skorygowanego harmonogramu rzeczowo
- finansowego, nie powiadomi Wykonawcy o zastrzezeniach do harmonogramu rzeczowo -
finansowego, Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z tym harmonogramem, z uwzgled-
nieniem innych jego zobowigzan wedlug umowy i bez uszczerbku dla terminu okreslonego
w § 2. Zamawiajacy bedzie uprawniony do planowania swojego dziatania wedtug tego har-
monogramu.

§4
Roboty budowlane

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) realizowanie robot bedacych przedmiotem umowy zgodnie ze ztozong oferta stano-
wigcg Zatgcznik nr 1 do umowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru ro-
bét, dokumentacjg projektowa, przedmiarami robdt oraz opisem przedmiotu zamdwie-
nia (Zatacznik nr 2 i 3 do umowy), a takze wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do
wykonania w czasie budowy,

2) uczestnictwo we wprowadzeniu na budowe w terminie 7 dni od daty podpisania umowy,

3) dostarczenie w ciggu 3 dni od wprowadzenia na budowe o§wiadczenia kierownika bu-
dowy o przejeciu obowigzkéw i sporzadzeniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
dla realizacji obiektu budowlanego,

4) zapewnienie wszelkich pozwolen, zgdd lub decyzji niezbednych na zajecie terenu nie
bedacego w administrowaniu ZGN Praga-Potudnie w zakresie niezbednym do prowa-
dzenia robdt oraz poniesienie zwigzanych z nimi zobowigzan finansowych,

5) realizacja robot zgodnie z Prawem budowlanym, Polskimi Normami i1 sztuka budo-
walng, wiedzg techniczng, przy zastosowaniu obowigzujacych przepiséw, technologii,
norm i warunkéw technicznych, a takze zgodnie z przepisami BHP, p.poz., BIOZ,

6) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy in-
formacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 963 z p6zn. zm.) takze w przypadku,
kiedy wykonywane roboty nie wymagaja pozwolenia wynikajacego z prawa budowla-
nego,

7) realizacja rob6t bedacych przedmiotem umowy przez osoby posiadajace niezbedne
uprawnienia, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2017 r., poz. 1332 z p6zn. zm.: dalej: ,,Prawo budowlane”),




8) zlozenie dokumentéw potwierdzajacych wywiazanie si¢ z obowiazkéw wynikajacych z
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 797 z p6zn. zm.),
w zakresie gospodarki wytwarzanymi odpadami po wykonaniu robét. Z chwilg wywie-
zienia odpadéw z terenu Zamawiajacego Wykonawca przejmie na siebie catkowitg od-
powiedzialno$¢ za dalsze gospodarowanie tymi odpadami, w tym ich stan i bezpieczen-
stwo podczas transportu oraz proces odzysku lub unieszkodliwiania,

9) dokonanie utylizacji odpadéw we wtasnym zakresie i na wlasny koszt (najp6zniej w
dniu zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego),

10) ztozenie dokumentoéw potwierdzajacych wywigzanie si¢ z obowigzkéw wynikajacych z
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 797 z p6zn. zm.),
w zakresie gospodarki wytwarzanymi odpadami po wykonaniu robét. Z chwilg wywie-
zienia odpadéw z terenu Zamawiajacego Wykonawca przejmie na siebie catkowitg od-
powiedzialno$¢ za dalsze gospodarowanie tymi odpadami, w tym ich stan i bezpieczen-
stwo podczas transportu oraz proces odzysku lub unieszkodliwiania

11) wykonanie dokumentacji powykonawczej, zgodnie z Prawem budowlanym. Dokumen-
tacja powykonawcza zawiera¢ bedzie m.in. oryginat dziennika budowy z odpowiednimi
wpisami potwierdzajagcymi wykonanie robdt podlegajacych odbiorowi, niezbgdne pro-
tokoty, atesty, certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne, préby instalacji, badania,
sprawozdania dotyczace rzeczy i robdt, protokoty odbioru montazu wodomierzy i cie-
ptomierzy, gwarancje producenta na wbudowane materialty, inwentaryzacje¢ geodezyjng
powykonawcza oraz inne niezbedne dokumenty wymagane przepisami prawa, instruk-
cje obstugi urzadzen, wszystkie dokumenty dotyczace technicznych odbioréw robét za-
nikajacych i ulegajacych zakryciu, instrukcje uzytkowania budynku. Przygotowanie do-
kumentacji powykonawczej w wersji papierowej oraz elektronicznej,

12) wykonanie niezbednych przegladéw, préb, badan, pomiardéw, zabezpieczen, wiaczen,
inwentaryzacji geodezyjnych i odbioréw technicznych wraz z optatami, oraz uzyskanie
wymaganych prawem opinii i uzgodnien,

13) dostarczanie, w trakcie realizacji inwestycji, na wniosek inspektora nadzoru, niezbed-
nych protokotéw, atestow, aprobat technicznych, préb, badan, sprawozdan dotyczacych
rzeczy i rob6t oraz gwarancji producenta na wbudowane materiaty.

14) bezwzgledne przestrzeganie terminéw wykonywania rob6t zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym,

15) ustalenie lokalizacji, wykonania 1 utrzymania niezbednego zaplecza technicznego 1
placu sktadowego materiatéw, doprowadzenia odpowiednich mediéw na czas budowy
wraz z uzyskaniem warunkéw technicznych bez dodatkowego wynagrodzenia,

16) zabezpieczenie ciggéw komunikacyjnych i ewakuacyjnych,

17) zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robét oraz ich bezposredniego otoczenia,
a takze utrzymanie stanu technicznego i prawidlowos$ci oznakowania miejsca realizacji
robot przez caty czas ich trwania, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie instruk-
cjami i przepisami BHP bez dodatkowego wynagrodzenia,

18) usuwanie wad 1 usterek w wyznaczonym terminie w czasie trwania robot oraz
w okresie gwarancyjnym i rekojmi,

19) uzywanie wlasnych narzedzi, sprzetu i materiatéw do wykonania robét oraz zapewnie-
nia we wlasnym zakresie transportu materialéw narzedzi i sprzetu do miejsca wykony-
wania robot,

20) biezace utrzymanie porzadku i czystos$ci na stanowiskach pracy oraz kompleksowe
uprzatniecie miejsc wykonywania robét i ciggéw komunikacyjnych codziennie po za-
koniczeniu prac oraz wywozu wszelkich odpadéw powstatych w trakcie realizowanych
robdt z zapewnieniem ich utylizacji,

21) zabezpieczenie instalacji 1 urzagdzen na terenie rob6t i w jego bezposrednim otoczeniu
do dnia odbioru poszczegdlnych robdt,



22) uporzadkowanie terendw sasiadujacych, usunigcie wszelkich urzadzen zwigzanych z
realizacjg robot, pozostatosci materiatéw, gruzu i $§mieci do dnia odbioru poszczegdl-
nych robat,

23) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych; Wyko-
nawca zobowigzany jest rowniez na wlasny koszt usuwac niezbedne materiaty, odpady,
$mieci i niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne i skladowac urzadzenia i materiaty w
taki sposob, aby nie stwarzaly zagrozenia dla zdrowia i mienia oséb trzecich. W trakcie
realizacji robét utrudniajgcych komunikacje, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢
bezpieczny przejazd, a takze bezpieczne przej$cie do nieruchomosci,

24) uczestniczenie w komisyjnym stwierdzeniu powstania szkéd wspdlnie z przedstawicie-
lem Zamawiajgcego i z osobg poszkodowana,

25) pokrycie wartosci szkdd lub ich usunigcie wiasnym staraniem i kosztem w mieniu oséb
trzecich, o ile powstaly one z winy Wykonawcy,

26) zabezpieczenie robot oraz takie ich wykonanie i zakonczenie, aby nie nastgpito naru-
szenie stabilnosci obiektow budowlanych na sasiadujacych dziatkach,

27) umozliwianie wstgpu na teren budowy pracownikom organu panstwowego nadzoru bu-
dowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budow-
lane oraz udostepnianie im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

28) kompletowanie na biezaco w trakcie wykonywania rob6t dokumentacji, w tym proto-
kotéw niezbednych przy odbiorze,

29) niezwloczne powiadamianie Zamawiajgcego, o przypadku powstania szkody w mieniu
0s0b trzecich zwigzanej z realizacjg umowy,

30) wykonanie i zamontowanie tablicy informacyjnej o inwestycji najpdzniej w dniu roz-
poczecia prac na terenie budowy. Tablice nalezy wykona¢ na podktadzie PCV o wy-
miarach 100x200cm w uktadzie poziomym, odporng na dziatania warunkéw atmosfe-
rycznych oraz promieniowania UV. Jej grubo$¢ musi zapewnia¢ trwato$¢ ekspozycji.
Grafika powinna by¢ pokryta laminatem. Wykonawca zamontuje tablice w widocznym
miejscu na terenie budowy na stabilnym stelazu lub, jesli budowa bedzie ogrodzona,
powiesi na ogrodzeniu. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie tablicy w czy-
stosci, a w razie jej uszkodzenia — za wymiang¢ na wilasny koszt. Projekt graficzny oraz
szczegbtowy tres¢ do nadrukowania na tablice dostarczy Zamawiajacy”.

31) wykonanie innych, niezbednych obowigzkéw zwigzanych z realizacja robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezyte]

starannosci, jakiej nalezy oczekiwac od profesjonalnego przedsigbiorcy prowadzacego dzia-

falno$¢ gospodarczg w zakresie wykonawstwa rob6t budowlanych.

Materiaty dostarczone przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy musza:

1) odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w:

a) projektach wykonawczych,
b) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
c¢) art. 10 ustawy Prawo budowlane,

2) by¢ nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakosci,

3) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty dopusz-
czenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskie;j,

4) by¢ dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j,

5) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu
robot,

6) by¢ wolne od obcigzen na rzecz os6b trzecich w dacie ich wbudowania.

Inspektor Nadzoru moze zobowigza¢ Wykonawcg do:

1) usunig¢cia okreslonych materialéw z terenu rob6t w wyznaczonym terminie lub

2) ponownego wykonania robét, jezeli materiaty lub jakos¢ wykonanych robét nie spet-
niaja okreslonych wymagan.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do polecen Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy ma
prawo, bez uzyskania uprzedniego orzeczenia sgdowego, zleci¢ powyzsze czynno$ci innemu
Wykonawcy i potraci¢ poniesione w zwiazku z tym koszty z wynagrodzenia Wykonawcy.
W przypadku wbudowania przez Wykonawce niezaakceptowanych materiatéw, Inspektor
Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy natychmiastowy ich demontaz i usunigcie oraz zastg-
pienie materialami zaakceptowanymi.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych czynnosci
zwigzanych z przygotowaniem robdt, w szczegdlnosci do przekazania terenu budowy, do-
starczenia dokumentacji projektowej wykonawczej 1 specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz odebrania robét i zaptaty uméwionego wynagrodzenia na
zasadach okreslonych w umowie.

Wprowadzenie Wykonawcy na budowe nastgpi w terminie nie pézniej niz do S dni od daty
podpisania umowy. Wprowadzenie na budowe¢ zostanie potwierdzone protokotem podpisa-
nym przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego, a takze przez kierownika budowy
ze strony Wykonawcy. Wzor protokotu wprowadzenia na budowe stanowi Zatacznik nr §
do umowy.

Wykonawca lub podwykonawca przez caty okres wykonywania przedmiotu umowy zobo-
wigzany jest zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace¢ w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z p6zn. zm.,
dalej: ,,Kodeks pracy”), osob(¢)y, ktére swiadczg prace zwigzang z wykonywaniem robot
budowlanych wskazanych w specyfikacji warunkéw zamdwienia.

Wykonawca kazdorazowo do sktadanej faktury VAT zobowigzany jest doltaczy¢ pisemne
oswiadczenie o wykonaniu obowigzku okreslonego w ust. 9 oraz o wyptaceniu zatrudnio-
nym pracownikom(owi) wynagrodzenia za prace za okres rozliczeniowy objety fakturg Wy-
konawcy (dokumenty te nie warunkujg wyptaty wynagrodzenia). Zamawiajacy moze w kaz-
dym czasie zwroci¢ si¢ do Wykonawcy o przedstawienie petnej dokumentacji zatrudnienia,
za$ Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ ja w terminie 3 dni roboczych (Zamawiajacy
moze w szczegdlnosci wymagaé przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych odprowa-
dzenie podatku czy sktadek ZUS, czy tez dowodéw wyptat wynagrodzenia).

Kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie
krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedlozy¢ do wgladu kopie
umoéw o pracg zawartych przez Wykonawce z pracownikami(iem) §wiadczgcymi roboty bu-
dowlane. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikéw(a) zgody
na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
Przed przystapieniem do realizacji umowy, Wykonawca zobowigzany jest do udokumento-
wania formy zatrudnienia oséb(y), wykonujacych prace, o ktérej mowa w ust. 9 przedsta-
wiajac kopie umowy o prace, druk ZUS RCA itp., z ktdrych jednoznacznie bedzie wynikata
liczba pelnych etatéw.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia oséb(y), wykonujacych
prace, o ktérej mowa w ust. 9. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wcze$niejszego
uprzedzenia Wykonawcy.

W przypadku zmiany oséb(y) o ktérych mowa w ust. 9, Wykonawca zobowiazuje si¢ do
przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie. Obowiagzek ten
Wykonawca realizuje w terminie 3 dni roboczych od dokonania przedmiotowej zmiany.
Zmiany te nie stanowig zmian umowy.

Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 10 — 12 i 14 powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw(a), zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw,
nr PESEL pracownikéw). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, zakres powierzonych obowiazkéw, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.




16. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wyko-
nawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

§5

Elektromobilnos$¢

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) zapewnienia, ze udzial pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym (rozumiany jako praca przewozowa obliczana w godzinach) uzytkowanych
przy wykonywaniu rob6t budowlanych wynosi co najmniej 10% (zgodnie z art. 68 ust.
3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i1 paliwach alternatywnych),

2) poddania si¢ kontroli Zamawiajacego w zakresie realizacji obowiazku, o ktérym mowa
w pkt 1, w tym poprzez zapewnienie mozliwosci kontroli pojazdow oraz przedstawia-
nie, na zadanie Zamawiajacego niezbednych do tego informacji, wyjasnien i dokumen-
tow.

§6

Wynagrodzenie wykonawcy

1. Za swiadczony przedmiot umowy okreslony w § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
wynikajace z kosztorysu powykonawczego wykonanego w oparciu o ceny jednostkowe ro-
b6t okreslone w Zataczniku nr 1 (kosztorys ofertowy) do niniejszej umowy i ilo$ci faktycz-
nie wykonanych robét. Wszystkie roboty tymczasowe i towarzyszace, zgodnie ze Specy-
fikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot, sg uwzglednione w cenach jednost-
kowych kosztorysu ofertowego. Roboty tymczasowe, zabezpieczajace i towarzyszace nie
beda dodatkowo ptatne.

2. Rozliczenie rob6t nie ujetych w kosztorysie ofertowym, o ktérych mowa w ust. 1, nastgpi
w oparciu o faktycznie wykonane ilosci robét 1 ceny jednostkowe skalkulowane w oparciu
o odpowiednie normy katalogowe, stawke Rg i narzuty podane w kosztorysie ofertowym
dla danej branzy (w przypadku réznych stawek Rg i narzutéw w kosztorysie ofertowym
w danej branzy do rozliczenia rob6t bedzie brana najnizsza stawka Rg i narzuty w dane;j
branzy). Natomiast w odniesieniu do kosztow materialéw, urzadzen i sprz¢tu — wedtug naj-
nizszych cen wynikajacych z kosztorysu ofertowego i zestawienia, a w przypadku ich braku
wedtug srednich cen publikowanych w zeszytach SEKOCENBUD, dla woj. Mazowieckiego
za kwartal poprzedzajacy okres wykonania rob6t. W przypadku braku cen materiatéw, urza-
dzen i sprzetu w zeszytach SEKOCENBUD rozliczenie nastgpi w oparciu o ceny zawarte
w fakturze zakupu.

3. Wstepne wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowigcym za-
tacznik nr 1 do umowy wynosi ..eeeeeenen. zk. brutto. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢
zlecenia rob6t nie ujetych w kosztorysie ofertowym (a niezb¢dnych do wykonania przed-
miotu zaméwienia zgodnie z § 1 ust. 1 —3) do kwoty mniejszej niz 15% wartosci kosztorysu
ofertowego.

4. Maksymalne wynagrodzenie umowne Wykonawcy nie moze przekroczy¢ kwoty brutto
.................. zlotych (stownie....................) w tym obowigzujacy podatek VAT,
z zastrzezeniem, ze wynagrodzenie maksymalne moze zosta¢ zwigkszone w przypadku,
o ktérym mowa w ust. 3, w tym:

2) narok2023:............ z1,



3) narok 2024: ............ zt,

Minimalne wynagrodzenie nalezne Wykonawcy nie bedzie nizsze niz 70 % wynagrodzenia
brutto wynikajacego z kosztorysu ofertowego, o ktérym mowa w ust. 3. W przypadku od-
stagpienia od umowy na podstawie obowigzujacych przepiséw lub zmiany na podstawie
§ 13 ust. 4 zakresu umowy zd. 1 nie stosuje sig.

Z zastrzezeniem § 13 ust. 8 — 17, wynagrodzenie Wykonawcy i jego czesci nie podlegaja
waloryzacji.
Wykonawca traci prawo do wynagrodzenia w odpowiedniej czesci w razie dokonania bez-
posredniej zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dal-
szego podwykonawcy (jesli Zamawiajacy wyrazit zgode na dalsze podwykonawstwo) zgod-
nie z przepisami Prawa zaméwien publicznych albo prawidtowego ztozenia do depozytu
sagdowego zgodnie z art. 465 Prawa zamdwien publicznych. W przypadku dokonania zaptaty
za te same roboty budowlane Wykonawcy i podwykonawcy, Zamawiajagcemu przystuguje
roszczenie regresowe wobec Wykonawcy w wysokos$ci uiszczonego podwykonawcy wyna-
grodzenia
Wynagrodzenie ulega pomniejszeniu o kwote podatku VAT, ktérego rozliczenie, w wyniku
zawarcia i realizacji umowy, jest obowigzkiem Zamawiajacego. Wykonawca informuje Za-
mawiajacego w kazdym czasie czy realizacja zamowienia nie powoduje powstania po stro-
nie Zamawiajacego obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi,
ktérych dostawa lub §wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania.

§7

Platnos$ci wynagrodzenia

Strony postanawiajg, ze rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy od-

bywac si¢ bedzie na podstawie:

1) faktur czgsciowych wystawianych przez Wykonawce nie czgsciej niz raz w miesigcu
za faktycznie zrealizowane roboty, przy czym pierwsza faktura nie moze by¢ wysta-
wiona przed uptywem 30 dni od dnia podpisania umowy. Rozliczenie faktur przejscio-
wych nie moze przekroczy¢ 90% tacznej wartos$ci wynagrodzenia Wykonawcy (posta-
nowienie stosuje si¢ rowniez w przypadku dodatkowego zlecenia rob6t zgodnie z § 6
ust. 3 zd. 2),

2) faktury koncowe;.

Dokumentacje rozliczeniowg do faktury VAT stanowig:

1) protokét odbioru czesciowego robot,

2) protokdét odbioru koncowego robét (do faktury koncoweyj),

3) os$wiadczenie o ktérych mowa w § 4 ust. 10

4) o$wiadczenie o wykonaniu obowigzku, o ktérym mowa w § 5 pkt 1, ze wskazaniem

jakie pojazdy i w jakim zakresie byly uzytkowane w celu realizacji robot.

5) w przypadku ustanowienia przez Wykonawce, za zgoda Zamawiajacego, podwyko-
nawcy:

a) uwierzytelnione przez Wykonawce kopie faktur przedstawionych Wykonawcy przez
podwykonawce z tytutu rozliczanych rob6t budowlanych wykonanych przez podwy-
konawce wraz ze wspdlnym o§wiadczeniem podwykonawcy i wykonawcy wskazu-
jacym na zakres rob6t wykonanych przez podwykonawce, ktére sg objete rozlicze-
niem,

albo

b) os$wiadczenie podwykonawcy, z ktérego wynika, ze otrzymat zaptate za roboty objete
rozliczeniem.
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Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia w ciggu 3 dni roboczych od protokolarnego od-
bioru, faktury VAT wraz z prawidlowo sporzadzong dokumentacjg rozliczeniows.
Wykonawca wskazuje w fakturach:

1) jako nabywce ustugi/towaréw: Miasto Stoteczne Warszawa z siedzibg w Warszawie
(00-950) przy Placu Bankowym 3/5, NIP 5252248481,

2) jako odbiorce (ptatnika) faktury: Zaktad Gospodarowania Nieruchomosciami
w Dzielnicy Praga-Potudnie z siedziba w Warszawie (04-022) przy ul. Walewska 4,

3) wraz z nazwg wykonanej ustugi/dostawy/rob6t nr umowy z ktérej wynika ptatnosc.
Wykonawca moze ztozy¢ faktur¢ za posrednictwem platformy, o ktérej mowa w art. 4
ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-pry-
watnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191). Z1ozZenie faktury w formie opisanej w zdaniu poprzed-
nim nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku fizycznego przedtozenia dokumentéw rozlicze-
niowych, o ktérych mowa w wust. 2, chyba ze ich zlozenie bedzie mozliwe
za posrednictwem platformy.

Zamawiajacy ptaci za fakturg przelewem ze swojego konta na konto Wykonawcy

............................... w terminie do 21 dni od daty zlozenia prawidlowo wypelnionej

faktury VAT wraz z kompletem dokumentacji rozliczeniowej z zastosowaniem mechanizmu

podzielonej ptatnosci. W przypadku przedstawienia faktur, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4

lit. a, zaplata nastepuje, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, przelewem na

konto podwykonawcy wskazane w fakturze przedstawionej Wykonawcy pomniejszajac
ptatnos¢ nalezng Wykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w ust. 6 rachunek bankowy jest rachunkiem stuzacym

wylacznie dla celéw rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarcze;.

Zaptata dokonana zgodnie z ust. 6 na rachunek podwykonawcy:

1) jest skuteczna i pomniejsza naleznos¢ wobec Wykonawcy, chyba ze Wykonawca poin-
formuje na piSmie Zamawiajacego, co najmniej 1 dzien roboczy przed dokonaniem za-
ptaty, o dokonaniu rozliczenia z podwykonawca. Wykonawca zatgcza do informacji po-
twierdzenie platnosci na rzecz podwykonawcy.

2) nie moze przekroczy¢ catkowitej naleznosci wynikajacej z faktury wystawionej przez
Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie odpowiednie wydluzenie terminu ptatnosci w przypadku:

1) nieztozenia faktury w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, w razie zwigzanego z tym

braku srodkéw na wyptate wynagrodzenia,

2) zgloszenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zadania wyptaty wyna-

grodzenia, w szczegdllnosci o okres prowadzenia postepowania wyjasniajacego,
o ktérym mowa w art. 465 ust. 4 Prawa zamdwien publicznych. Mozliwos¢ wydtuzenia
terminu dotyczy jedynie takiej czgs$ci wynagrodzenia Wykonawcy, ktéra jest niezbgdna
do zaspokojenia zgtoszonego zadania.

Za date dokonania ptatnosci uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiaja-

cego kwotg platnosci.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych

Z niniejszej umowy na osoby trzecie. Zgoda ta musi by¢ udzielona na pismie, pod rygorem

niewaznosci.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania

W celu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z art. 449 ust.1
12 Prawa zamo6wien publicznych, Wykonawca wniesie w sposob okreslony w art. 450 tejze
ustawy zabezpieczenie rownowazne kwocie 5% maksymalnego wynagrodzenia umowy
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brutto, o ktérej mowa w § 6 ust. 1 tj. w wySOKOSCI .......ocvviviiiiiiiininnn. . Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione przed zawarciem umowy.

70% wniesionego zabezpieczenia stuzacego pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamOwienia i uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Pozostate 30% wniesionego zabezpieczenia stuzy do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za
ewentualne wady wynikajace z niewlasciwego wykonania umowy 1 zostanie zwrdocone nie
p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie, o ktéorym mowa w ust. 1, wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy zwrdci wraz
z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowy-
wane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy.

$§9
Polisa OC

Wykonawca zobowiazuje si¢ posiadac przez caly okres obowigzywania umowy ubezpiecze-
nie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnos$ci, z sumg ubezpieczenia
nie mniejsza niz 3.400.000,00 zi. dla jednej i wszystkich szkdd. Jezeli suma ubezpieczenia
wyrazona jest w innej walucie niz zloty, zostanie przeliczona wedtug sredniego kursu NBP
na dzien zawarcia umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu dowdd zawarcia umowy ubez-
pieczenia oraz dowdd optacenia sktadki. Dokumenty te stanowig zatacznik nr 8 do umowy.
Jezeli okres ubezpieczenia begdzie krétszy niz okres trwania umowy, Wykonawca zobowig-
zany jest do przedtuzenia ubezpieczenia i przedtozenia Zamawiajacemu dokumentow, o kt6-
rych mowa w ust. 2.

W przypadku nie spetnienia warunkéw Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany za-
wartej umowy ubezpieczenia.

§ 10
Nadzér wykonania umowy

Osobg nadzorujacg umowe ze strony Zamawiajacego bedzie ...
Inspektorem nadzoru wykonywanych robot ze strony Zamawiajacego bedzie .................
Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy bedzie .............................. ) s
Kierownikiem robét ze strony Wykonawcy bedzie:

2) w zakresie instalacji elektrycznej: ..................

Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany oséb wyszczegdlnionych w ust. 1 — 4.

Zmiana ta moze nastgpic¢ po pisemnym powiadomieniu Stron i nie stanowi zmiany warunkéw
niniejszej umowy. W przypadku zmiany oséb wskazanych w ust. 3 1 4, Wykonawca zobo-
wigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego. Do pisemnego powiadomienia
musza by¢ dotgczone kopie uprawnien tego samego rodzaju i o§wiadczenie potwierdzajace
doswiadczenie nie mniejsze niz to, ktore bylo wymagane w postgpowaniu
o udzielenie zamdéwienia publicznego lub wskazane w ofercie. Brak wymaganych dokumen-
téw i oswiadczenia przy powiadomieniu powoduje, Ze zmiana jest nieskuteczna. Zamawia-
jacy moze zadac przedstawienia oryginaléw uprawnien lub dokumentéw potwierdzajacych
doswiadczenie.

Inspektor nadzoru ze strony Zamawiajacego, kierownik budowy i kierownicy robét ze strony
Wykonawcy dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami Prawa budowlanego.
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Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 1 2, nie maja upowaznienia do dokonywania jakichkolwiek
zmian niniejszej umowy.

§ 11
Roboty ulegajace zakryciu i zanikajace, odbiory wykonania robét

Wykonawca zobowigzuje si¢ powiadomi¢ Zamawiajgcego o wykonaniu robdt zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu, a Zamawiajacy zobowigzany jest w terminie 2 dni roboczych od
dnia zawiadomienia, do sprawdzenia zgodnosci tych rob6t z umowa. Po tym terminie Wy-
konawca moze kontynuowac roboty. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
inspektora nadzoru, zobowigzany jest, na zadanie inspektora nadzoru, odkry¢ roboty lub
wykona¢ czynnos$ci niezbedne do zbadania robdt, a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu
poprzedniego na swoj koszt.

Strony ustalaja, ze odbiér robdt nastgpi etapowo:

1) odbiorami czgsciowymi zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym — wzor

protokotu odbioru czesciowego robdt, stanowi Zatacznik nr 6 do umowy,

2) odbiorem koncowym — wzor protokotu odbioru koncowego robét, stanowi Zalgcznik

nr 7 do umowy.

Najpdzniej w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, Wykonawca przekaze Za-

mawiajacemu:

1) oswiadczenie kierownika rob6t o zgodnosci wykonania rob6t budowlanych z przepisami
oraz z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét bu-
dowlanych,

2) dokumentacje¢ powykonawcza o ktérej mowa w § 4 ust 1 pkt 11,

3) o$wiadczenie o wywiazaniu si¢ z obowiazkow wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (t.j Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z p6zn. zm.), w zakresie gospodarki
wytwarzanymi odpadami po wykonaniu roboét - o ktérych mowa w § 4 ust 1 pkt. 8,

4) o$wiadczenie o wykonaniu obowigzku, o ktérym mowa w § 5 pkt 1, ze wskazaniem jakie
pojazdy i w jakim zakresie byty uzytkowane w celu realizacji robaét.

Termin odbioru rob6t zostanie wskazany przez Inspektora nadzoru w ciggu 7 dni roboczych

od zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) jesli wady nadaja si¢ do usunigcia, inspektor nadzoru moze odmoéwi¢ odbioru do czasu
ich usunigcia,

2) jesli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Wyznaczenie terminu do usunigcia wad pozostaje bez uszczerbku dla naliczania kary,

o ktérej mowa w § 14 ust. 7 pkt 2.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych

przy odbiorze wad. W przypadku odmowy podpisania protokotu przez Wykonawce, proto-
kot podpisza przedstawiciele Zamawiajgcego, a jednostronnie podpisany protokdt wigze
obie strony.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz z3-

da¢ wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych

§12
Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakoSci
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. Wykonawca udziela pisemnej gwarancji oraz r¢kojmi na wykonane roboty budowlane, na
OKIES tevvvernnrennncananes lat od daty podpisania protokotu odbioru koncowego robét bez
wad albo, w przypadku, o ktorym mowa w § 11 ust. 5 pkt 2 lit. a, z zaakceptowanymi
wadami.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji za wady takze po uptywie terminu
gwarancji, jezeli zglosit wade przed uptywem tego terminu.

O wykryciu wad w okresie gwarancji Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wyko-
nawce na pismie.

Istnienie wad musi by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na
celu stwierdzenie istnienia wad Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce¢ na pismie na 3 dni
przed dokonaniem ogledzin. W przypadku niestawienia si¢ Wykonawcy w celu dokonania
ogledzin Zamawiajacy jednostronnie sporzadzi protokét stwierdzajacy istnienie wad.

. Wykonawca na swdj koszt zobowigzuje si¢ rozpocza¢ usuwanie w okresie gwarancji wad
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie usuwania wad w terminie, o ktérym mowa
w ust. 5 lub nie usunie wad w terminie 15 dni roboczych od sporzadzenia protokotu, o ktérym
mowa w ust. 4, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuni¢cie wad innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy, bez utraty praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.

. Zamawiajacy zglasza wykryte wady nie pdzniej niz do ostatniego dnia uptywu okresu re¢-
kojmi lub gwarancji. Uptyw terminu gwarancji lub r¢kojmi po dokonaniu zgtoszenia nie po-
woduje utraty roszczen, o ktérych mowa w ust. 6.

§13
Odstapienia od umowy, rozwigzanie umowy, zmiany umowy

Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od umowy w przypadku okreslonym w art. 456 ust. 11

art. 465 ust. 7 Prawa zaméwien publicznych.

W przypadku zmian w zasobach nieruchomos$ci Zamawiajacego spowodowanych np.:

1) koniecznoscig zwrotu nieruchomos$ci na rzecz bytego wiasciciela lub jego nastepcow
prawnych,

2) powstaniem wspdlnoty mieszkaniowej lub przekazaniem nieruchomosci w zarzad i ad-
ministrowanie wspdlnocie mieszkaniowej,

Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od odpowiedniej cz¢sci umowy w terminie 30 dni od

daty zaistnienia wskazanych okolicznosci.

Zamawiajacy ma prawo do rozwigzania umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem natych-

miastowym gdy:

1) pomimo jednokrotnych, pisemnych zastrzezen osoby/oséb nadzorujacej wykonanie
przedmiotu umowy ze strony Zamawiajgcego wykonuje przedmiot umowy w sposob
nienalezyty, narusza postanowienia umowy lub przepisy prawa,

2) nie dotrzymuje terminu realizacji umowy,

3) nie wykonuje obowigzkéw opisanych w § 15 umowy,

4) narusza postanowienia uméw zawartych z podwykonawcami,

5) nie wnidst zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

6) nie dysponuje aktualng i optacong polisg lub innym dokumentem potwierdzajagcym
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci go-
spodarczej zgodnie z wymaganiami okreslonymi w § 9 umowy,

7) utracit status prawny przedsigbiorcy lub zaprzestat faktycznie prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej,

8) przystapit do likwidacji lub ogtoszono w stosunku do niego upadtos¢, o czym Wyko-
nawca zobowigzuje si¢ poinformowaé¢ Zamawiajacego w terminie 3 dni,
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9)

ztozyl w toku postgpowania o udzielenie zamdwienia stanowigcego przedmiot umowy
albo w trakcie jego realizacji dokumenty lub o$wiadczenia, ktére zawieraty informacje
nieprawdziwe.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany umowy w stosunku do tresci oferty Wyko-
nawcy w przypadku:

1y

2)

3)

4)

5)

6)

7)

reorganizacji ZGN — zmiana moze polega¢ na odmiennym uregulowaniu kwestii zwig-
zanych z nadzorem nad wykonywaniem umowy oraz sposobu i terminu sktadania fak-
tury, rezygnacji z wykonania okre$lonego =zakresu prac ze stosownym
(proporcjonalnym) obnizeniem wynagrodzenia na skroceniu lub wydluzeniu terminu
realizacji umowy o okres, w ktérym realizacja prac nie byta mozliwa,

w przypadku zlecenia rob6t nie ujetych w kosztorysie ofertowym w trybie § 6 ust. 3 —
zmiana moze polega¢ na stosownej zmianie maksymalnego wynagrodzenia umownego
oraz wydtuzeniu terminu realizacji umowy o okres niezb¢dny do wykonania robé6t do-
datkowych w zakresie w jakim wykonanie tych rob6t nie jest mozliwe w pierwotnym
terminie realizacji calego zamodwienia (przedtuzenie terminu moze dotyczy¢ jedynie
wykonania rob6t dodatkowych oraz robdt, ktérych wykonanie jest uzaleznione od
wczesniejszego wykonania rob6t dodatkowych),

wystgpienia opdznienia w uzyskaniu decyzji, opinii, protokotéw lub uzgodnien z jed-
nostkami zewng¢trznymi np. z dostawcg medidw albo organami administracji publicz-
nej, co do ktérych wydania wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa,
jezeli opOznienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww.
decyzje, opinie, protokoty lub uzgodnienia powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastep-
stwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ — zmiana moze
polega¢ na rezygnacji z wykonania okreslonego zakresu umowy ze stosownym (pro-
porcjonalnym) obnizeniem wynagrodzenia, skréceniu lub na wydtuzeniu terminu rea-
lizacji umowy o okres, w ktérym realizacja umowy nie byta mozliwa,

niemoznosci wykonywania prac z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych
do ich wykonania lub niewykonania przez podmiot trzeci robét niezbgdnych dla reali-
zacji zamoOwienia z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce — zmiana moze pole-
ga¢ na rezygnacji z wykonania okreslonego zakresu prac ze stosownym (proporcjonal-
nym) obnizeniem wynagrodzenia, skroceniu lub na wydtuzeniu terminu realizacji
umowy o okres, w ktérym realizacja prac nie byta mozliwa,

niemoznosci wykonywania prac z powodu koniecznosci wprowadzenia zmian do do-
kumentacji projektowej (w szczegdlnosci wynikle z wystgpienia nieprzewidzianych sy-
tuacji takich jak kolizje), ktérych usunigcie lub wprowadzenie bedzie poprzedza¢ ko-
nieczno$¢ konsultacji z projektantem i naniesienie przez niego poprawek lub zmian w
projekcie — zmiana moze polega¢ na rezygnacji z wykonania okreslonego zakresu
umowy ze stosownym (proporcjonalnym) obnizeniem wynagrodzenia, skréceniu lub
na wydtuzeniu terminu realizacji umowy o okres, w ktérym realizacja umowy nie byta
mozliwa,

niemoznosci wykonywania umowy, gdy obowiazujace przepisy nie dopuszczajg do
wykonania przedmiotu umowy lub nakazuja wstrzymanie wykonywania umowy z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce — zmiana moze polega¢ na rezygnacji z
wykonania okreslonego zakresu umowy ze stosownym (proporcjonalnym) obnizeniem
wynagrodzenia, skréceniu lub na wydtuzeniu terminu realizacji umowy o okres, w kt6-
rym realizacja umowy nie byta mozliwa,

wystgpienia warunkéw pogodowych/atmosferycznych uniemozliwiajacych ze
wzgledow technologicznych prowadzenie robot zewnetrznych budowlanych i
terminowg ich realizacje¢ , tj. wystapienia temperatury powietrza ponizej +5 st. C oraz
powyzej +35 st. C albo wystapienia dtugotrwatych opadow ciagtych powyzej 6 h na
dobe lub wystapienia opadéw obfitych powyzej 20 litréw/m?/h. Srednia temperature
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Wykonawca potwierdza w ten sposob, ze kierownik budowy po dokonaniu pomiaru
temperatury potwierdza wystapienie warunkéw wpisem do dziennika budowy. Srednia
z tych pomiar6w bedzie srednig dziennej temperatury. O wystgpieniu ww. warunkéw
uniemozliwiajacych roboty Wykonawca niezwtocznie poinformuje Zamawiajgcego.
Zamawiajacy ma prawo weryfikacji ww. warunkéw w szczeg6lnosci na podstawie da-
nych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej — zmiana moze polega¢ na
rezygnacji z wykonania okreslonego zakresu robét ze stosownym (proporcjonalnym)
obnizeniem wynagrodzenia, skroceniu lub na wydtuzeniu terminu realizacji umowy lub
zlecenia o okres, w ktérym realizacja robdt nie byta mozliwa,

8) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
jej postanowieniami — zmiana moze polega¢ na rezygnacji z wykonania okreslonego
zakresu umowy ze stosownym (proporcjonalnym) obnizeniem wynagrodzenia, skréce-
niu lub na wydluzeniu terminu realizacji umowy o okres, w ktérym realizacja umowy
nie byta mozliwa,

9) koniecznosci zmiany podzialu wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,
o ktéorym mowa w § 6 ust. 4 pkt 1- 3, w zwigzku ze zmianami w planie finansowym
Zamawiajacego zmiana moze polega¢ na przesunigciach pomiedzy kwotami wskaza-
nymi w § 6 ust. 4 pkt 1 - 3 bez zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy.

10) wydluzenie terminu w przypadku niewykonania przytacza przez operatora sieci ener-
getycznej, do ostatniego dnia trwania umowy na roboty budowlane o czas przedluzenia
si¢ terminu realizacji przylacza

Sita wyzsza to zdarzenie, ktorego strony nie mogly przewidzie¢, ktéremu nie mogty zapo-

biec ani ktéremu nie mogg przeciwdziata¢, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w

czesci lub w catosci jego zobowigzah umownych, a w szczegdlnosci:

1) wojna, dzialania wojenne, terroryzm, rewolucja, przewrét wojskowy lub cywilny, roz-
ruchy, akty wandalizmu,

2) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, gradobicie, epidemia,

3) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy wyko-
nawcy i jego podwykonawcow.

Zmiany postanowien umowy strony moga dokona¢ w drodze porozumienia w kazdym cza-

sie, w przypadku:

1) zmiany nazwy, NIP i Regonu Wykonawcy, jezeli nie powoduje to zmiany Wykonawcy,

2) zmiany zakresu rob6t Podwykonawcy lub zgloszenia udziatu Podwykonawcy.

. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez polecenia Inspektora Nadzoru Inwe-

storskiego.

. Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Prawo zaméwien publicznych wartosci cen i stawek,

o ktérych mowa w § 5 ust. 11 2 podlegajg zmianie w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug w zakresie w jakim dany towar lub ustuga jest wy-
korzystywany bezposrednio do realizacji przedmiotu umowy,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub minimalnej stawki godzinowe;,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wy-
sokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) objecia pracownika, w zakresie w jakim jest zatrudniony przy realizacji zamdwienia,
pracowniczym planem kapitalowym, o ktéorym mowa w art. 1 ustawy z dnia
4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych, o nie wigcej niz kwote
wplaty podstawowej finansowanej przez Wykonawce,

5) wysokosci wplaty podstawowej wptacanej przez Wykonawce na pracowniczy plan ka-
pitalowy, o ktérym mowa w art. 1 ustawy z dnia 4 pazdziernika 2018 .
o pracowniczych planach kapitatowych, pracownika, w zakresie w jakim jest zatrud-
niony przy realizacji zaméwienia,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy odpowiada réznicy kosztéw wykonania zamdéwienia
wyniklej ze zmian wskazanych w ust. 8 pkt 1 — 5.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy obowigzywac¢ bedzie od dnia wejscia
w zycie zmian o ktérych mowa w ust. 8.
Wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o zmian¢ wynagrodzenia,
przedktadajac odpowiednie dokumenty potwierdzajace zasadno$¢ zlozenia takiego wnio-
sku. Wykonawca winien wykaza¢ ponad wszelka watpliwos$¢, ze zaistniata zmiana ma bez-
posredni wptyw na wzrost kosztow wykonania zamdwienia oraz okresli¢ stopien,
w jakim wplynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.
Zamawiajacy moze wystgpi¢ do Wykonawcy z wnioskiem o zmian¢ wynagrodzenia
w przypadku wystgpienia zmian, o ktérych mowa w ust. 8, jezeli obnizaja one koszty wy-
konania zamdwienia.
Wykonawca jest zobowigzany informowa¢ Zamawiajacego o takich zmianach, w zakresie
o ktéorym mowa w ust. 8, ktére obnizaja koszty wykonania zaméwienia. Wykonawca przed-
stawia wszelkie dokumenty niezbedne dla okreslenia obnizki ww. kosztéw.
Ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego, podlegaja zmianie (wzrostowi albo obnizeniu)
o wskaznik zmian cen produkcji budowlano-montazowej ogétem publikowany przez Pre-
zesa Gléwnego Urzedu Statystycznego (dalej: ,,wskaznik GUS”).
Zmiana cen jednostkowych kosztorysu ofertowego, o ktérym mowa w ust. 14 dokonuje si¢:
1) wprzypadku gdy skumulowana, procentowa zmiana (wzrost albo obnizenie) wskaznika
GUS, poczawszy od pierwszego, petnego miesigca kalendarzowego od daty zawarcia
umowy albo terminu sktadania ofert (w przypadku, o ktérym mowa w art. 439 ust. 3
Prawa zaméwien publicznych) wynosi, na moment dokonywania waloryzacji, wigcej
niz 4,0 %,
2) napodstawie wniosku ztozonego przez jedng ze stron umowy nie wczesniej niz po upty-
wie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy albo terminu skladania ofert
(w przypadku, o ktérym mowa w art. 439 ust. 3 Prawa zamdwien publicznych). Wnio-
sek o zmiang¢ dotyczy wylacznie cen jednostkowych za roboty wykonane po uptywie 12
miesi¢cy od dnia zawarcia umowy,
3) raz na kwartal, poczawszy od uptywu pierwszego kwartatu od uptywu terminu wskaza-
nego w pkt 2 zd. 1,
4) na podstawie kosztorysu ofertowego uwzgledniajgcego zwaloryzowane ceny jednost-
kowe.
Waloryzacja cen jednostkowych kosztorysu ofertowego polega na zmianie (powi¢kszeniu
albo obnizeniu) cen jednostkowych netto kosztorysu ofertowego o wartos¢ skumulowane;j,
procentowej zmiany wskaznika GUS. Waloryzacja moze polega¢ na wstecznym przelicze-
niu wartosci faktury dotyczacej danego kwartatu i ztozeniu jej korekty, jesli wskaznik GUS
zostal opublikowany po ztozeniu faktury nieuwzgledniajacej dopuszczalnej waloryzacji.
Wynagrodzenie Wykonawcy otrzymane w wyniku waloryzacji nie moze by¢ wyzsze niz
105 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 4. W przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajacego przekroczenia limitu, o ktérym mowa w zd. 1, w wyniku
danej waloryzacji, umowa podlega rozwigzaniu w niewykonanym zakresie, a roboty nieroz-
liczone podlegaja rozliczeniu po cenach zwaloryzowanych w zakresie, w jakim nie prowa-
dzi to do przekroczenia ww. limitu. W pozostatym zakresie rozliczenie nastepuje po cenach
dotychczasowych. Zamawiajacy informuje Wykonawce o stwierdzeniu ww. przekroczenia.
Zamawiajacy moze, w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia ww. przekroczenia, ztozy¢
wigzace Wykonawce o§wiadczenie o woli kontynuacji umowy wskazujac nowa kwote mak-
symalnego wynagrodzenia brutto wprowadzang nastepnie do umowy na podstawie stosow-
nego aneksu.
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18.

19.

20.

21.

W przypadku niewykonywania albo nienalezytego wykonywania umowy (w tym
w przypadku naruszania przez Wykonawce¢ postanowien § 15) Zamawiajacy, bez koniecz-
nos$ci uzyskania orzeczenia sagdu, moze zleci¢ na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wy-
konanie w catosci lub cz¢sci obowigzkow Wykonawcy przez podmioty trzecie bez utraty
uprawnien wynikajacych z umowy. Przed zleceniem zast¢pczego wykonania Zamawiajacy
wyznacza termin do usuni¢cia naruszenia przez Wykonawce.

W przypadku niewykonywania umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po jego stro-
nie, Zamawiajacy ma prawo, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. ,,a” Prawa zamdéwien pu-
blicznych, zrealizowa¢ umowe za pomocga innego wykonawcy. Wykonawca niniejszym wy-
raza zgodg¢ na przejegcie zobowigzan wynikajacych z umowy (wejscie w dtug) przez innego
wykonawce, wskazanego przez Zamawiajacego (dalej: ,,wykonawca wskazany”), bez jej
wypowiadania. Wykonawca niniejszym upowaznia wykonawce wskazanego do otrzymy-
wania nalezno$ci wynikajacych z umowy (przelew wierzytelnosci). Wykonawcy nie przy-
stuguje w takiej sytuacji wynagrodzenie za prace, ktérych nie wykonat. Wykonawca jest
zobowigzany do zaptaty kar, do ktérych przestanki naliczenia zaistnialy przed przejgciem
dtugu przez wykonawce wskazanego.

Wykonawcy wskazanemu przystuguje wynagrodzenie na zasadach wynikajacych z umowy
w proporcji do wykonanej czgsci przedmiotu zaméwienia.

W przypadku przekazania realizacji umowy wykonawcy wskazanemu, termin realizacji
ulega przedtuzeniu o liczbe dni niezbgdnych do ukonczenia zaméwienia (nie wigksza jednak
od pierwotnej dtugosci terminu okreslonego w § 2) stosownie do opdznienia realizacji prac
w stosunku do stanu realizacji prac, jaki mialby miejsce w przypadku wykonywania umowy
zgodnie z zasadami sztuki, a w szczegdlnosci zgodnie z harmonogramem, o ktérym mowa
w § 3.

§ 14
Zasady odpowiedzialnosci za wyrzadzong szkode

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie ewentualne szkody na osobie lub
mieniu powstate w wyniku niewykonywania badz nienalezytego wykonywania zobowigzan
wynikajacych z umowy. Wykonawca ponosi tez odpowiedzialno$¢ za inne dziatania lub za-
niechania pracownikéw realizujgcych prace i 0oséb trzecich, ktérymi bedzie postugiwat sig¢
w celu wykonania umowy.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wynikte ze skutecznych prawnie roszczen pod-
wykonawcy wobec Zamawiajacego dotyczacych robot budowlanych zwigzanych z realiza-
cja umowy i wynikajacych z okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody i nastgpstwa nieszczesliwych wy-
padkow dotyczace pracownikow realizujacych umowe i 0s6b trzecich, wynikajace bezpo-
srednio z wykonywanych prac i robot, spowodowane z winy Wykonawcy.

W przypadku kradziezy, pozaru lub innych zdarzen losowych, ktérych uczestnikami byli
pracownicy realizujagcy umowe, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego powiado-
mienia Zamawiajacego o powstatym zdarzeniu oraz uczestnictwa w komisji badajgcej oko-
licznosci zdarzenia.

Wykonawce obcigzajg wszelkie dodatkowe koszty, ktére powstaty z tytutu nie wykonania
lub nienalezytego wykonania umowy. Dotyczy to réwniez wszelkich wydatkéw (w tym
kosztéw obstugi prawnej) zwigzanych z roszczeniami os6b trzecich wyniklymi z niewyko-
nania lub nienalezytego wykonywania przez niego umowy.

W przypadku rozwigzania umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym albo
odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu z tytutu
zdarzen uzasadniajacych wypowiedzenie albo odstapienie kar¢ umowng w wysokosci 10%
warto$ci maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto okre§lonej w § 6 ust. 4.
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11.

12.

13.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu nastgpujace kary umowne:

1) 0,2 % maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 4 za kazdy roz-
poczety dzien opdznienia w terminowym usuni¢ciu stwierdzonych wad wykonanych ro-
bot,

2) 0,5 % maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 4 za kazdy roz-
poczety dzien op6znienia w oddaniu w terminie przedmiotu umowy,

3) 0,1% wartosci faktury za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w dostarczeniu faktury
VAT wraz z prawidlowo sporzadzong dokumentacjg rozliczeniowg, o ktérej mowa w §
7,

4) 0,1 % maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 4 za kazdy przy-
padek naruszenia obowigzkéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1-31 umowy,

5) 0,1 % maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 4 za kazdy roz-
poczety dzien opdznienia w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wyna-
grodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

6) 0,1 % maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 4 w przypadku
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

7) 0,1 % maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 4 w przypadku
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonaw-
stwo lub jej zmiany,

8) 0,1 % maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 4 w przypadku
braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty zgodnie z § 15
ust. 10 pkt 5,

9) 0,01% maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 4 za kazdy przy-
padek naruszenia obowigzkow okreslonych w § 4 ust. 10 — 12, ust. 14 umowy albo nie
poddania si¢ kontroli, o ktérej mowa w § 4 ust. 13,

10) 0,01 % maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 4 za naruszenie
§ 4 ust. 9 — pomnozone przez liczb¢ 0oséb odnosnie, ktérych nie dochowano wynikaja-
cych z umowy wymogéw i liczbe miesigcy, w ktérych wymogi te nie byly dochowane.

11) za naruszenie § 5 ust.1 pkt 1 — obliczang jako iloczyn 0,01 % maksymalnej kwoty wy-
nagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 4 i liczby stanowigcej r6znic¢ wymaganego
wspotczynnika 10 % i rzeczywiscie osiagni¢tego wspodtczynnika elektromobilnosci —
kara naliczana jest za kazdy miesigc niewykonania zobowigzania.

Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych przez strong¢ nie moze przekroczy¢ 20 %

maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 4 niniejszej umowy.

Zamawiajacy nie nalicza kar umownych, o ktérych mowa w ust. 7, jesli Wykonawca wy-

kaze, ze op6znienie lub zdarzenie uzasadniajgce kare¢ wynika z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego lub sity wyzsze;j.

W przypadku gdy to samo zdarzenie wyczerpuje przestanki naliczenia réznych kar Zama-

wiajacy nalicza tylko wyzszg karg.

Kary umowne sg nalezne takze w przypadku odstgpienia od umowy lub jej wypowiedzenia,

niezaleznie od przyczyn odstgpienia lub wypowiedzenia.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych i kosztow wykonania zastepczego

z naleznego mu wynagrodzenia, a jezeli potracenie nie bedzie mozliwe, Wykonawca zobo-

wigzuje si¢ zaptaci¢ kary umowne i koszty wykonania zastepczego w terminie 14 dni od

otrzymania wezwania do zaptaty przyjmujacego forme noty ksiegowe;j.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, prze-

wyzszajacego wysokos¢ naliczonych kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesio-

nych szkdd.

§ 15
Podwykonawcy
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Strony ustalajg, ze przedmiot umowy zostanie wykonany:
1) osobiscie,

Zawarcie oraz zmiana przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest mozliwa
w zakresie wynikajagcym z ust. 1 pkt. 2 za zgoda Zamawiajacego pod rygorem bezskutecz-
nosci w stosunku do Zamawiajacego.

W przypadku zamiaru powierzenia cz¢sci zaméwienia podwykonawcy Wykonawca jest zo-

bowiazany przed przystapieniem do wykonania zamowienia:

1) do wskazania czg¢sci zamdwienia, ktérej wykonanie zamierza powierzy¢ podwyko-
nawcy 1 podania przez Wykonawce firm podwykonawcow,

2) podania, o ile sg juz znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz danych kontaktowych
podwykonawcow i 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budow-
lane lub ustugi.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wy-

konawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 Prawa zaméwien publicznych,

w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowig-

zany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca sa-

modzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wy-
konawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia.

Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢ wraz z o§wiadczeniem o zmianie podwykonawcy,

na ktérego zasoby powotywat si¢, wypetnione i podpisane przez wskazanego podwyko-

nawce oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt 17.1.4 1 pkt 17.2.1 specyfikacji warunkéw za-
méwienia, a na zadanie Zamawiajgcego takze podmiotowe $rodki dowodowe, o ktérych
mowa w pkt. 17.2.5-8 ww. specyfikacji.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wyklu-

czenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z po-

wierzenia wykonania cze¢$ci zaméwienia podwykonawcy.

Postanowienia ust. 4 i 5 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

Przed przystapieniem do realizacji zaméwienia, zgodnie z art. 462 ust. 3 Prawa zamdéwien

publicznych, Wykonawca poda Zamawiajagcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawi-

cieli, podwykonawcéw zaangazowanych w realizacj¢ rob6t budowlanych lub ustug, ktére
majga by¢ wykonane w miejscu podlegajagcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informa-

cji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamOwienia, a takze przeka-

zuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ zamowien.

W przypadku o ktérych mowa w ust. 7, zgodnie z art. 462 ust. 5 Prawa zaméwien publicz-

nych, Zamawiajacy bedzie badal, czy nie zachodza wobec podwykonawcy niebedacego

podmiotem udostgpniajagcym zasoby, podstawy wykluczenia o ktérych mowa w art. 108 ust.

1 1art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 — 10 Prawa zaméwien publicznych. Wykonawca na zadanie Za-

mawiajacego zobowigzany bedzie do przedstawienia o§wiadczenia, o ktérym mowa w art.

125 ust. 1 Prawa zam6wien publicznych (w zakresie art. 108 ust. 11 art. 109 ust. 1 pkt 1, 4

— 10 tej ustawy) dotyczacego tego podwykonawcy.

W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, w trakcie reali-

zacji zamoéwienia publicznego zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, jest obowia-

zany do przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wyko-
nawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ min.:

1) zakres rob6t powierzonych podwykonawcy,
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

2) kwote wynagrodzenia za wykonane roboty,

3) termin wykonania rob6t powierzonych podwykonawcy,

4) warunki dokonania ptatnosci wynagrodzenia,

5) termin dokonania ptatno$ci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy ktory, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwy-
konawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wyko-
nanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub ro-
boty budowlanej,

6) numer rachunku bankowego na ktéry nalezy dokona¢ zaptaty za wykonanie zaméwie-
nia,

7) zobowiazanie podwykonawcy do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego zadanie do-
kumentéw, o$wiadczen 1  wyjasnien  dotyczacych  realizacji umowy
0 podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa

1 obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych wa-

runkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa

1 obowiazki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Z obowiazku przedtozenia, o ktérym mowa w ust. 10, wylaczone sg umowy o dostawy lub

ustugi o wartosci nie wigkszej niz 50.000,00 z1, jezeli:

1) ich wartos¢ jest jednoczesnie mniejsza niz 0,5 % warto$ci niniejszej umowy,

2) dotycza dostaw materiatéw budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu za-
mowienia,

3) dotycza uslug niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia, okre$lonych
w STWiOR.

Zamawiajacy w terminie 14 dni roboczych od przedtozenia zgtasza pisemny sprzeciw do

przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jesli

nie spetnia ona wymogéw postawionych w dokumentacji postgpowania, w tym wymogu

wynikajacego z ust. 10 pkt 5 oraz z ust. 11.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, o ktorej

mowa w ust. 10 w terminie 14 dni roboczych, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zama-

wiajacego.

Fakt korzystania z terminu przez Zamawiajgcego o ktérym mowa w ust. 14, nie jest pod-

stawg do wydtuzenia okresu realizacji zaméwienia.

Ust. 9, 11— 15 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia wykonania zamowienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi od-

powiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy w takim zakresie jakby wykonywat

przedmiot umowy samodzielnie.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy pod-

wykonawcy niespetniajgcego warunkow okreslonych w § 15, lub moze usung¢ takiego pod-

wykonawce na koszt Wykonawcy.

§ 16
Doreczenia

Wszelkie pisma kierowane do stron beda dorgczane:

1) Zamawiajagcemu na adres: Zaktad Gospodarowania Nieruchomo$ciami w Dzielnicy
Praga-Potudnie, ul. Walewska 4, 04-022 Warszawa,

2)  WyKkonawcey Na adres: .....ceeevveeeiieeeiiieeiieeeniee e
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Strony sa zobowigzane do wzajemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu wskaza-

nego w ust. 1 pkt 1-2. Powiadomienie winno by¢ pod rygorem niewaznosci dokonane w

formie pisemnej 1 dorgczone stronie osobiscie za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub

listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Powiadomienie jest skuteczne od

chwili jego otrzymania przez strong, do ktérej jest adresowane lub w przypadku wystania

listem poleconym, 14 — go dnia od daty nadania pisma.

Zaniechanie powyzszego obowigzku powoduje, ze pismo wystane na adres wskazany w ust.

1 pkt. 1-2 uznaje si¢ za dorgczone.

Przekazywanie informacji zwigzanych z realizacja umowy niezmieniajacych jej tresci, w

szczegdlnosci:

1) polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,

2) zawiadomienie o wykryciu wad,

3) wyznaczenie terminu odbioru robét lub

4) zgloszenie pisemnych zastrzezen odnos$nie nienalezytego wykonania umowy moze na-
stagpi¢nae-mail ... Wykonawcy.

Przekazanie informacji dokonane drogg elektroniczng jest skuteczne z chwilg wystania na

wskazany przez Wykonawce e-mail.

Wykonawca niezwlocznie potwierdza otrzymanie informacji, o ktérej mowa w ust. 4.

Informacje zwigzane z realizacja umowy moga by¢, w zakresie dopuszczalnym przez prze-

pisy prawa, wpisywane do dziennika budowy, co jest r6wnoznaczne z przekazaniem ich

Wykonawcy.

§17
Postanowienia koncowe

W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem niniejszej umowy strony beda dazyc¢
do jego polubownego rozwigzania.

Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest duzym przedsigbiorcg w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z
dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdzialaniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlo-
wych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 935 z p6zn. zm.).

Wykonawca o§wiadcza, ze znany jest mu fakt, ze tre§¢ umowy jest informacjg publiczng w
rozumieniu ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (t.j. Dz. U.
22020 1., poz. 2176 z p6zn. zm.). Wykonawca wyraza zgode¢ na udostepnienie zawartych w
umowie danych osobowych i informacji handlowych.

Wykonanie niniejszej umowy nie wigze si¢ z przetwarzaniem danych osobowych w rozu-
mieniu rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w spra-
wie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO), dla
ktérych Administratorem danych osobowych jest Prezydent m.st. Warszawy lub Zaktad Go-
spodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy Praga-Potudnie i nie wigze si¢ z dostepem do
systemOw informatycznych Urzedu m.st. Warszawy.

Zmiany postanowien niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewazno-
Sci z zastrzezeniem § 10 ust. 5-6.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie obowigzujace prze-
pisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i Prawa zaméwien publicznych.

Zalaczniki 1 aneksy do niniejszej umowy stanowig jej integralng czesc.
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9. Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden egzem-
plarz otrzymuje Wykonawca, a trzy egzemplarze Zamawiajacy.

Integralng cz¢$¢ umowy stanowig nastepujace zataczniki:

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

zalgcznik nr 1 — formularz oferty z wykazem os6b,

zalgcznik nr 2 — projekt wykonawczy z przedmiarami rob6t wraz z opisem przed-
miotu zamdwienia,

zalacznik nr 3 — specyfikacje techniczne wykonania i odbioru,

zalacznik nr 4 — harmonogram rzeczowo- finansowy,

zalacznik nr 5 — wzor protokotu wprowadzenia na budowe,

zalgcznik nr 6 — wzor protokotu czesciowego odbioru robot,

zalacznik nr 7 — wzor protokotu koncowego odbioru robét,

zalgcznik nr 8 — dowdd zawarcia umowy ubezpieczenia OC oraz dowdd optacenia
sktadki.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 5
doumowy nr ...........coeeuenne.
Protokél wprowadzenia na budowe

Widniu ..o naterenie przy ul. ...........oooiiiiiiiiiiiiii

reprezentujgc ZamawiIaJACEEO0: «..euuennenntnnent ettt ettt ettt ettt eeanenaenaens

1. Inspektor nadzoru iINWeStOTSKIEZO .......euuiutit it
2. Inny przedstawiCiel ... .. ..o
3.Inny przedstawiCiel .......oouoiniiii
4. Inny przedstawiCiel ........co.oiiiiiiiii i
S.Inny przedstawiciel .........oooiiiii i

6. Inny przedstawiciel ... ..o

reprezentujgc WyKONMAWCE: . ..oouviniin it
1. Kierownik budowWy .......ooooiiiii i
2. Inny przedstawiciel ..... ..o

3. Inny przedstawiciel ..o

ustala, ze Wykonawca zapoznat si¢ i nie wnosi uwag do dokumentacji projektowej oraz przyjmuje w/w

teren/ budynek/w celu wykonania nastepujacych robdt budowlanych:

Podpisy
za Zamawiajgcego za Wykonawce
Lo Ao
2 S 2
T 6 P
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Zalacznik nr 6
doumowy nr .............eeuenne.
Protokét odbioru czesciowego robot

reprezentujgc ZamawiaJACEEO0: .. uuuuueneeneent ettt ettt et ettt
1. Inspektor nadzoru inWeStOrsKi€ZO ... ..c..oiuiitiieiiiiiii i
2. Inny przedstawiCiel ..o e
3.Inny przedstawiCiel ..ot
4. Inny przedstawiCiel .........coooieiiiiiit i
5. Inny przedstawiciel ... .. ..o

6. Inny przedstawiciel ... ...

reprezentujgc WyKONMAWCE: ....ouu ittt e
1. Kierownik budOwy ..........ooiiiiiiiii
2. Inny przedstawiciel ...... ..o
3.Inny przedstawiCiel ..o
w budynku przy ulicy ........c..oooiiiii i 1) PR

Przystapiono do odbioru czesciowego rob6t budowlanych realizowanych na podstawie umowy nr

1. Roboty budowlane zostaty zgloszone do odbioru czg¢sciowego w dniul ...........ccovveieiiiiiinn...
2. Roboty czesciowe:
a. zostaly odebrane zgodnie z zalgczonym ........ ...
b. nie zostaly odebrane zgodnie z zalgczonym ...

3. Zawansowanie prac na budOWIE WYNOST .. ...euueuitintitiit it e

za Zamawiajacego za Wykonawce
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Zatacznik nr 7
doumowy nr .............eeuenne.
Protokoét odbioru koncowego robot

rEPreZentujac ZamaWiaJdCOEZO0: . .. utent ettt et et et ettt et et te et e ate e eieenaeanenas
1. Inspektor nadzoru iINWeStOTSKIEZO ... .vuiiuiitiiii it
2. Inny przedstawiciel ........coiuoiniinii
3. Inny przedstawiciel .........ooeiuiiiin i
4. Inny przedstawiCiel ..........ooi i
5. Inny przedstawiciel .........ooeiuiiiin i
6. Inny przedstawiciel ............oooiiiiiii
1epreZentujdC WYKONAWCE: «ooeuutntit ittt e e et e
L. KierowniK BUAOWY ....cuoiniii e
2. Inny przedstawiciel .........ooueiniiii
3. Inny przedstawiciel .........oeieiieit i
w budynku przy ulicy .........coooiiiiiiiii 1) SR

Przystapiono do odbioru koncowego robét budowlanych realizowanych na podstawie umowy

1. Roboty budowlane zostaty zakonczone i zgtoszone do odbioru w dniu .........cc.ooeeuee. roku, tj. w terminie
zgodnym / niezgodnym z umow3a. Opdznienie w zakonczeniu rob6t wynosi ............. dni.

2. Wykonawca dostarczyl / nie dostarczyl Zamawiajacemu komplet niezb¢dnych protokotéw, atestéw, aprobat
technicznych, préb, badan, sprawozdan dotyczacych rzeczy i robét oraz gwarancji producenta na wbudowane
materiaty oraz dostarczyl / nie dostarczyl o§wiadczenie o wywigzaniu si¢ z obowigzku utylizacji odpadéw,
dostarczyl / nie dostarczyl oswiadczenie dot. elektromobilno$ci i paliw alternatywnych.

3. Roboty:

a. zostaly odebrane
b. zostaly odebrane z usterkami i wyznaczono termin usunigcia usterek na dzien ...........................
c. nie zostaly odebrane z uwagi na nie zakonczenie rob6t. Wykonawca dokona ponownego zgloszenia

zakonczenia i odbioru robét.

4, Wdniu......oooovennnn. usterki zostaty usunigte. Op6znienie w usuni¢ciu usterek wynosi ........ dni.
Okres gwarancji i rekojmi: rozpoczyna si¢ w dniu: ............ i konczy si¢ wdniu: ...........e.en
Podpisy:
za Zamawiajacego za Wykonawce
Lo, Ao P
2 S 2
3 6 3
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