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Załącznik nr 10 do SIWZ  

Nr sprawy:  ZP/PN/Rb/59/17 

 

Wzór umowy 

 

 

W dniu ……………………… w Warszawie, pomiędzy: 

 

Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00 – 950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, zwa-

nym dalej: „Zamawiającym”, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. 

Warszawy z dnia 02.07.2012 r. nr GP-IX.0052.2545.2012 przez Janusza Gronkiewicza – Dyrek-

tora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy. 

 

a 

 

………………………………………………..,NIP………….REGON………………………., 

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez……………………………………… 

 

została zawarta po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (nr postę-

powania ZP/PN/Rb/59/17) na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo za-

mówień publicznych (t.j. Dz. U. z 24 sierpnia 2017 r. poz. 1579 zwanym dalej: „Prawo zamówień 

publicznych”), umowa o następującej treści.  

  

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania wykonanie naprawy żelbeto-

wych słupów podpierających łącznik pomiędzy budynkami przy ul. Kobielskiej 

96/98/100 i Podskarbińskiej 7/7A/7B w Warszawie. 
2. Zakres robót określa ocena stanu technicznego z projektem naprawy słupów podpierających 

łączniki pomiędzy budynkami przy ul. Kobielskiej 96/98/100 i Podskarbińskiej 7/7A/7B 

w Warszawie, przedmiary robót  oraz opis przedmiotu zamówienia stanowiące Załącznik nr 

2 do umowy. 

3. Roboty określone w ust. 1 będą realizowane zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i 

odbioru robót, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

4. Wszystkie prace objęte umową wykonywane będą w ścisłym uzgodnieniu z Zamawiającym 

oraz inspektorem nadzoru. 

 

§ 2 

Termin 

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 30.11.2017 r. 

 

 

§ 3 

Obowiązki stron 

 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) realizowanie robót będących przedmiotem umowy zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą 

umową, 
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2) zapewnienie wszelkich pozwoleń, zgód lub decyzji niezbędnych na zajęcie terenu nie 

będącego w administrowaniu ZGN Praga-Południe w zakresie niezbędnym do pro-

wadzenia robót oraz poniesienie związanych z nimi zobowiązań finansowych, 

3) realizacja robót będących przedmiotem umowy przez osoby posiadające niezbędne upraw-

nienia, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 

1332 z późn. zm., zwanym dalej „Prawo budowlane”), polskimi normami, zasadami sztuki 

budowlanej, wiedzy technicznej, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, technolo-

gii, norm i warunków technicznych, 

4) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyj-

nej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdro-

wia (Dz. U. z 2002 nr. 108, poz. 953) także w  przypadku, kiedy wykonywane roboty nie 

wymagają pozwolenia wynikającego z prawa budowlanego, 

5) wykonywanie robót budowlanych zgodnie z odpowiednimi przepisami normatywnymi 

(PN i BN) oraz STWIORB,  

6) realizacja robót zgodnie z przepisami BHP, 

7) dostarczenie niezbędnych protokołów, atestów, aprobat technicznych, prób, badań, spra-

wozdań dotyczących rzeczy i robót oraz gwarancji producenta na wbudowane materiały 

(najpóźniej w dniu zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego), 

8) dokonanie utylizacji odpadów we własnym zakresie i na własny koszt (najpóźniej w dniu 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego), 

9) ustalenie lokalizacji, wykonania i utrzymania niezbędnego zaplecza technicznego i placu 

składowego materiałów, doprowadzenia odpowiednich mediów na czas budowy wraz z 

uzyskaniem warunków technicznych bez dodatkowego wynagrodzenia, 

10) zabezpieczenie ciągów eksploatacyjnych i ewakuacyjnych, 

11) zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz ich bezpośredniego otoczenia, a 

także utrzymanie stanu technicznego i prawidłowości oznakowania miejsca realizacji robót 

przez cały czas ich trwania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i prze-

pisami BHP bez dodatkowego wynagrodzenia, 

12) bezwzględne przestrzeganie terminów wykonywania robót, jak również zawiadomienie 

użytkowników lokali, w których będą prowadzone roboty o ewentualnych utrudnieniach 

wynikających z prowadzonych robót, włączeniach urządzeń, nośników energii, dopływu 

wody – z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem (z wyjątkiem sytuacji awaryjnych). 

Wykonawca odpowiada za szkody wynikłe z braku właściwego powiadomienia. 

13) zapewnienie zaplecza technicznego, socjalnego i placu składowego materiałów dla potrzeb 

wykonywanych robót, a także doprowadzenie odpowiednich mediów na czas ich wykony-

wania wraz z uzyskaniem warunków technicznych, bez dodatkowego wynagrodzenia, 

14) prowadzenie prac w sposób nieutrudniający normalne funkcjonowanie obiektu oraz 

zapewniający komunikację, 

15) usuwanie wad i usterek w wyznaczonym terminie w czasie trwania robót oraz  

w okresie gwarancyjnym i rękojmi, 

16) uczestniczenie w komisyjnym stwierdzeniu powstania szkód wspólnie z przedstawicielem 

Administracji Nieruchomości, właściwej dla danego budynku i z osobą poszkodowaną, 

17) pokrycie wartości szkód lub ich usunięcie własnym staraniem i kosztem w mieniu osób 

trzecich, o ile powstały one z winy Wykonawcy, 

18) używanie własnych narzędzi, sprzętu i materiałów do wykonania robót oraz zapewnienia 

we własnym zakresie transportu materiałów narzędzi i sprzętu do miejsca wykonywania 

robót, 

19) bieżące utrzymanie porządku i czystości na stanowiskach pracy oraz kompleksowe uprząt-

nięcie miejsc wykonywania robót i ciągów komunikacyjnych codziennie po zakończeniu 

prac oraz wywozu wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizowanych robót z zapew-

nieniem ich utylizacji, 
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20) dostarczenie dokumentów potwierdzających wywiązanie się z obowiązków wynikających 

z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1987 z późn. zm.), w 

zakresie gospodarki wytwarzanymi odpadami po wykonaniu robót. Z chwilą wywiezienia 

odpadów z terenu Zamawiającego Wykonawca przejmie na siebie całkowitą odpowie-

dzialność za dalsze gospodarowanie tymi odpadami, w tym ich stan i bezpieczeństwo pod-

czas transportu oraz proces odzysku lub unieszkodliwiania, 

21) zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie robót i w jego bezpośrednim otoczeniu do 

dnia odbioru poszczególnych robót, oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP i 

PPOŻ, 

22) zabezpieczenie robót oraz takie ich wykonanie i zakończenie, aby nie nastąpiło naruszenie 

stabilności obiektów budowlanych na sąsiadujących działkach, 

23) wykonanie niezbędnych prób, badań, pomiarów, zabezpieczeń, włączeń i odbiorów tech-

nicznych wraz z opłatami, 

24) uporządkowanie terenów sąsiadujących, usunięcie wszelkich urządzeń związanych z rea-

lizacją robót, pozostałości materiałów, gruzu i śmieci do dnia odbioru poszczególnych ro-

bót, 

25) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; Wykonawca 

zobowiązany jest również na własny koszt usuwać niezbędne materiały, odpady, śmieci i 

niepotrzebne urządzenia prowizoryczne i składować urządzenia i materiały w taki sposób, 

aby nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia i mienia osób trzecich. W trakcie realizacji robót 

utrudniających komunikację, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczny prze-

jazd, a także bezpieczne przejście do nieruchomości,  

26) umożliwianie wstępu na teren budowy pracownikom organu państwowego nadzoru bu-

dowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane 

oraz udostępnianie im danych i informacji wymaganych tą ustawą. 

27) kompletowanie na bieżąco w trakcie wykonywania robót dokumentacji, w tym protokołów 

niezbędnych przy odbiorze, 

28) wykonanie innych, niezbędnych obowiązków związanych z realizacją robót. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej 

staranności, jakiej należy oczekiwać od profesjonalnego przedsiębiorcy prowadzącego dzia-

łalność gospodarczą w zakresie wykonawstwa robót budowlanych. 

3. Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane do realizacji zamówienia powinny:  

1) odpowiadać wymaganiom określonym w:  

a) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

b) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz o systemie oceny 

zgodności  (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 z późn. zm.), 

c) art.10 ustawy Prawo budowlane. 

2) być nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakości, 

3) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty dopusz-

czenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej, 

4) być dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 

5) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu ro-

bót, 

6) być wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich w dacie ich wbudowania. 

4. Inspektor Nadzoru może zobowiązać Wykonawcę do:  

1) usunięcia określonych materiałów z terenu robót w wyznaczonym terminie lub 

2) ponownego wykonania robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych prac nie spełniają 

określonych wymagań.  

5. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do poleceń Inspektora Nadzoru, Zamawiający ma prawo, 

bez uzyskania uprzedniego orzeczenia sądowego, zlecić powyższe czynności innemu Wyko-

nawcy i potrącić poniesione w związku z tym koszty z wynagrodzenia Wykonawcy. 
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6. W przypadku wbudowania przez Wykonawcę niezaakceptowanych materiałów, Inspektor 

Nadzoru może polecić Wykonawcy natychmiastowy ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie 

materiałami zaakceptowanymi. 

7. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych czynności 

związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy, dostar-

czenia dokumentacji (oceny stanu technicznego z projektem naprawy słupów podpierających 

łączniki pomiędzy budynkami) i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budow-

lanych oraz odebrania robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia na zasadach określonych 

w umowie. 

8. Wprowadzenie Wykonawcy na budowę nastąpi w terminie 3 dni od daty podpisania umowy. 

Wprowadzenie na budowę zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez inspektora 

nadzoru ze strony Zamawiającego, a także przez kierownika budowy ze strony Wykonawcy. 

Wzór protokołu wprowadzenia na budowę stanowi Załącznik nr 4 do umowy. 

9. Wykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest zatrudniać 

na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 

Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm., dalej: Kodeks pracy), w pełnym wy-

miarze czasu pracy (w rozumieniu art. 129 § 1 Kodeksu pracy), 1 osobę świadczącą pracę 

związaną z wykonywaniem robót ogólnobudowlanych, zgodnie ze specyfikacją istotnych wa-

runków zamówienia. Wymóg ten uznaje się również za spełniony w przypadku zatrudnienia 

większej liczby osób, zatrudnionych w niepełnym wymiarze pracy, o ile w sumie zatrudnienie 

to będzie równoważne liczbie 1 pełnego etatu i nie wpłynie to na prawidłowość realizacji za-

mówienia. 

10. Wykonawca każdorazowo do składanych faktur VAT zobowiązany jest dołączyć pisemne 

oświadczenie o wykonaniu obowiązku określonego w ust. 9 oraz o wypłaceniu zatrudnionym 

pracownikom wynagrodzenia za pracę za okres rozliczeniowy objęty fakturami Wykonawcy. 

Zamawiający może w każdym czasie zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie pełnej 

dokumentacji zatrudnienia, zaś Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją w terminie 3 dni 

roboczych (Zamawiający może w szczególności wymagać przedstawienia dokumentów po-

twierdzających odprowadzenie podatku czy składek ZUS, czy też dowodów wypłat wynagro-

dzenia).  

11. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie 

krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów 

o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami świadczącymi roboty budowlane.  

12. Zamawiający dopuszcza zmianę osób podlegających zatrudnieniu zgodnie z wymogami okre-

ślonymi w ust. 9. Zmiany te nie stanowią zmian umowy. 

13. Po podpisaniu umowy, jednak nie później niż 2 dni po podpisaniu umowy Wykonawca zobo-

wiązany jest do potwierdzenia Zamawiającemu, Wykazu osób, które będą wykonywać roboty 

budowlane (zgodnie ze złożoną ofertą) i udokumentuje formę zatrudnienia tych pracowników 

przedstawiając kopie umów o pracę, druk ZUS RCA  itp., z których jednoznacznie będzie 

wynikała liczba pełnego etatu. 

14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wskazanych przez Wy-

konawcę do realizacji zamówienia w tym personelu Wykonawcy zatrudnionego na podstawie 

umowy cywilnoprawnej. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedze-

nia Wykonawcy. 

15. Wykonawca może dokonać zmiany osób wskazanych w ofercie w „Wykazie osób, które będą 

uczestniczyć w wykonaniu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawia-

jącego. Do zawiadomienia muszą być dołączone kopie uprawnień tego samego rodzaju i nie 

mniejsze niż te które były wymagane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

Brak wymaganych uprawnień przy powiadomieniu powoduje, że zmiana jest nieskuteczna. 
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W przypadku zmiany osób Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu do-

kumentów potwierdzających zatrudnienie. Obowiązek ten Wykonawca realizuje w terminie 3 

dni roboczych od dokonania przedmiotowej zmiany. Zmiany te nie stanowią zmian umowy. 

16. Dokumenty, o których mowa w ust. 13, powinny zostać zanonimizowane w sposób zapew-

niający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 

pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: 

data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do ziden-

tyfikowania. 

17. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę 

lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Pań-

stwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 4 

Wynagrodzenie wykonawcy 

 

1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całego przedmiotu umowy na 

kwotę ryczałtową ………….. zł. (słownie: ……………………… złotych) brutto tj. wraz z 

należnym podatkiem VAT, zgodnie z ofertą stanowiącą Załącznik nr 1 do umowy. 
2. Wynagrodzenie Wykonawcy i jego części nie podlegają waloryzacji. 

3. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem za wykonanie całego zamówienia. Wynagrodzenie za-

wiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy w tym również wszystkie 

roboty przygotowawcze i porządkowe. 

4. Wykonawca traci prawo do wynagrodzenia w odpowiedniej części w razie dokonania bezpo-

średniej zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy (jeśli Zamawiający wyraził zgodę na dalsze podwykonawstwo) zgodnie z 

przepisami Prawa zamówień publicznych albo prawidłowego złożenia do depozytu sądowego 

zgodnie z art. 143c Prawa zamówień publicznych. W przypadku dokonania zapłaty za te same 

roboty budowlane Wykonawcy i podwykonawcy, Zamawiającemu przysługuje roszczenie re-

gresowe wobec Wykonawcy w wysokości uiszczonego podwykonawcy wynagrodzenia. 

5. Wynagrodzenie ulega pomniejszeniu o kwotę podatku VAT, którego rozliczenie, w wyniku 

zawarcia i realizacji umowy, jest obowiązkiem Zamawiającego. Wykonawca informuje Za-

mawiającego w każdym czasie czy realizacja zamówienia nie powoduje powstania po stronie 

Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, któ-

rych dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. 

 

§ 5 

Płatności wynagrodzenia 

 

1. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru końcowego robót. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w ciągu 3 dni roboczych od protokolarnego od-

bioru robót, faktury VAT wraz z prawidłowo sporządzoną dokumentacją rozliczeniową. 

3. Dokumentację rozliczeniową do faktury VAT stanowią: 

1) protokół odbioru końcowego robót, 

2) dokumenty o których mowa w § 3 ust. 10, 

3) w przypadku ustanowienia przez Wykonawcę, za zgodą Zamawiającego, podwyko-

nawcy: 

a) uwierzytelnione przez Wykonawcę kopie faktur przedstawionych Wykonawcy przez 

podwykonawcę z tytułu rozliczanych robót budowlanych wykonanych przez podwyko-

nawcę wraz ze wspólnym oświadczeniem podwykonawcy i wykonawcy wskazującym 

na zakres robót wykonanych przez podwykonawcę, które są objęte rozliczeniem, 

albo 
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b) oświadczenie podwykonawcy, z którego wynika, że otrzymał zapłatę za roboty objęte 

rozliczeniem. 

4. Wykonawca wskazuje w fakturach jako: 

1) nabywcę usługi/towarów: Miasto Stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie (00-950) 

przy Placu Bankowym 3/5, NIP 5252248481, 

2) odbiorcę (płatnika) faktury: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy 

Praga-Południe z siedzibą w Warszawie (04-022) przy ul. Walewska 4. 

5. Zamawiający płaci za faktury przelewem ze swojego konta na konto wskazane przez Wyko-

nawcę w terminie do 21 dni od daty złożenia prawidłowo wypełnionej faktury VAT wraz z 

kompletem dokumentacji rozliczeniowej. W przypadku przedstawienia faktur, o których 

mowa w ust. 2 pkt 4 lit. a, zapłata następuje przelewem na konto podwykonawcy wskazane 

w fakturze przedstawionej Wykonawcy pomniejszając płatność należną Wykonawcy. 

6. Zapłata dokonana zgodnie z ust. 5 na rachunek podwykonawcy: 

1) jest skuteczna wobec Wykonawcy, chyba że Wykonawca poinformuje na piśmie Zama-

wiającego, co najmniej dzień przed dokonaniem zapłaty, o dokonaniu rozliczenia z pod-

wykonawcą.  

2) nie może przekroczyć całkowitej należności wynikającej z faktury wystawionej przez Wy-

konawcę. 

7. Zamawiający zastrzega sobie odpowiednie wydłużenie terminu płatności w razie: 

1) niezłożenia faktury w sposób i w terminie opisanym w ust. 5 w razie związanego z tym 

braku środków na wypłatę wynagrodzenia, 

2) zgłoszenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę żądania wypłaty wynagro-

dzenia, w szczególności o okres prowadzenia postępowania wyjaśniającego,  

o którym mowa w art. 143c ust. 4 Prawa zamówień publicznych. Możliwość wydłużenia 

terminu dotyczy jedynie takiej części wynagrodzenia Wykonawcy, która jest niezbędna do 

zaspokojenia zgłoszonego żądania. 

8. Za datę dokonania płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 

kwotą płatności. 

9. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z ni-

niejszej umowy na osoby trzecie. Zgoda ta musi  być udzielona na piśmie, pod rygorem nie-

ważności.   

 

§ 6 

Zabezpieczenie należytego wykonania 

 

1. W celu zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z art. 147 ust. 1 i 

2 Prawa zamówień publicznych, Wykonawca wniesie w sposób określony w art. 148 tej 

ustawy zabezpieczenie równoważne kwocie 5 % wartości umowy brutto o której mowa w § 

4 ust. 1 niniejszej umowy tj. w wysokości ………………………..  

2. Zamawiający zwraca 70% wniesionego zabezpieczenia służącego pokryciu roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zostanie zwrócona w terminie 30 dni od 

dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 

3. Pozostałe 30% wniesionego zabezpieczenia służy do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za 

ewentualne wady wynikające z niewłaściwego wykonania umowy i zostanie zwrócone nie 

później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci 

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono prze-

chowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji za przelew pieniędzy 

na rachunek Wykonawcy. 
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§ 7 

Polisa OC 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres obowiązywania umowy ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, z sumą ubezpieczenia nie 

mniejszą niż  50.000,00 zł, dla jednej i wszystkich szkód. Jeżeli suma ubezpieczenia wyrażona 

jest w innej walucie niż złoty, zostanie przeliczona według średniego kursu NBP na dzień 

zawarcia umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowód zawarcia umowy ubezpie-

czenia, warunki odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz dowód opłacenia składki. Doku-

menty te stanowią załącznik nr 6 do umowy. 

3. Jeżeli okres ubezpieczenia będzie krótszy niż okres trwania umowy, Wykonawca zobowiązany 

jest do przedłużenia ubezpieczenia i przedłożenia Zamawiającemu dokumentów, o których 

mowa w ust. 2. 

4. W przypadku nie spełnienia warunków Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany zawartej 

umowy ubezpieczenia. 

 

§ 8 

Nadzór wykonania umowy 

 

1. Osobą nadzorującą umowę ze strony Zamawiającego będzie ……………………….. 

2. Inspektorem nadzoru wykonywanych robót ze strony Zamawiającego będzie ……………..  

3. Kierownikiem robót ze strony Wykonawcy będzie ………………………… 

4. Strony dopuszczają możliwość zmiany osób wyszczególnionych w ust. 1, 2 i 3. 

5. Zmiana ta może nastąpić po pisemnym powiadomieniu Stron i nie stanowi zmiany warunków 

niniejszej umowy. W przypadku zmiany kierownika robót, Wykonawca zobowiązany jest do 

pisemnego powiadomienia Zamawiającego. Do zawiadomienia muszą być dołączone kopie 

uprawnień tego samego rodzaju i nie mniejszych niż te które były wymagane w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego. Brak wymaganych uprawnień przy powiadomieniu po-

woduje, że zmiana jest nieskuteczna. 

6. Inspektor nadzoru ze strony Zamawiającego i kierownik robót ze strony Wykonawcy działają 

w granicach umocowania określonego przepisami Prawa budowlanego. 

7. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, nie mają upoważnienia do dokonywania jakichkolwiek 

zmian niniejszej umowy. 

 

§ 9 

Roboty ulegające zakryciu i zanikające, odbiory wykonania robót 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających 

lub ulegających zakryciu, a Zamawiający zobowiązany jest w terminie 2 dni roboczych od 

dnia zawiadomienia, do sprawdzenia zgodności tych robót z umową. Po tym terminie Wyko-

nawca może kontynuować roboty. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach in-

spektora nadzoru, zobowiązany jest, na żądanie inspektora nadzoru, odkryć roboty lub wyko-

nać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzed-

niego na swój koszt. 

2. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego w formie pisemnej. 

Do odbioru robót nie stosują się postanowienia pkt 8 STWiOR dotyczące odbioru częścio-

wego. 

3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru końcowego robót. Wzór protokołu 

odbioru końcowego robót, stanowi Załącznik nr 5 do umowy.  

4. Najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, Wykonawca przekaże Zama-

wiającemu: 
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1) oryginał dziennika budowy, 

2) oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania robót budowlanych z przepisami, 

dokumentacją techniczną oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budow-

lanych, 

3) atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności na materiały i urządzenia, 

4) dokumenty gwarancyjne na materiały i urządzenia wystawione przez ich producentów, 

6. Termin odbioru prac zostanie wskazany przez Inspektora nadzoru w ciągu 5 dni roboczych 

od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru tych prac. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady: 

1) jeśli wady nadają się do usunięcia, inspektor nadzoru może odmówić odbioru do czasu ich 

usunięcia, 

2) jeśli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Za-

mawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 

może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

8. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 

przy odbiorze wad. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez Wykonawcę, protokół 

podpiszą przedstawiciele Zamawiającego, a jednostronnie podpisany protokół wiąże obie 

strony. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz żądać 

wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

  

§ 10 

Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości 

 

1. Wykonawca udziela pisemnej gwarancji na wykonane roboty budowlane, na okres ………….. 

miesięcy od daty odbioru końcowego. 

2. Wykonawca udziela rękojmi na wykonane roboty budowlane, na okres ……………miesięcy 

od daty odbioru końcowego. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji za wady także po upływie terminu 

gwarancji, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu. 

4. O wykryciu wad w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę 

na piśmie. 

5. Istnienie wad musi być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na 

celu stwierdzenie istnienia wad Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie na 3 dni przed 

dokonaniem oględzin. W przypadku niestawienia się Wykonawcy w celu dokonania oględzin 

Zamawiający jednostronnie sporządzi protokół stwierdzający istnienie wad. Zamawiający wy-

znaczy termin usunięcia wad.  

6. Wykonawca na swój koszt zobowiązuje się usunąć w okresie gwarancji wady w terminie wy-

znaczonym przez Zamawiającego. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie usuwania wad w terminie 3 dni od otrzymania 

zgłoszenia lub nie usunie wad w terminie 15 dni od otrzymania zgłoszenia, Zamawiający ma 

prawo zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, bez utraty praw wyni-

kających z gwarancji lub rękojmi.  

8. Zamawiający zgłasza wykryte wady nie później niż do ostatniego dnia upływu okresu rękojmi 

lub gwarancji. Upływ terminu gwarancji lub rękojmi po dokonaniu zgłoszenia nie powoduje 

utraty roszczeń, o których mowa w ust. 6. 
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§ 11 

Odstąpienia od umowy, rozwiązanie umowy, zmiany umowy 

 

1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 143c ust. 7 

oraz art. 145 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 

2. W przypadku zmian w zasobach nieruchomości Zamawiającego spowodowanych np.: 

1) koniecznością zwrotu nieruchomości na rzecz byłego właściciela lub jego następców 

prawnych,  

2) powstaniem wspólnoty mieszkaniowej lub przekazaniem nieruchomości w zarząd i ad-

ministrowanie wspólnocie mieszkaniowej, 

Zamawiający ma prawo Zamawiający ma prawo odstąpienia od odpowiedniej części umowy 

w terminie 30 dni od daty zaistnienia wskazanych okoliczności. 

3. Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmia-

stowym gdy Wykonawca: 

1) pomimo jednokrotnych pisemnych zastrzeżeń osoby/osób nadzorującej wykonanie 

przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego wykonuje przedmiot umowy w sposób nie-

należyty, narusza postanowienia umowy lub przepisy prawa, 

2) nie dotrzymuje terminu realizacji umowy, 

3) świadczy usługi w sposób niewłaściwy powodując uszkodzenie lub destrukcję budynku 

lub otoczenia, bądź straty finansowe dla Zamawiającego, 

4) nie wykonuje obowiązków opisanych w § 13 umowy, 

5) narusza postanowienia umów zawartych z podwykonawcami, 

6) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

7) nie dysponuje aktualną i opłaconą polisą lub innym dokumentem potwierdzającym ubez-

pieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodar-

czej zgodnie z wymaganiami określonymi w § 7, 

8) utracił status prawny przedsiębiorcy lub zaprzestał faktycznie prowadzenia działalności 

gospodarczej, 

9) przystąpił do likwidacji albo ogłoszono w stosunku do niego upadłość, o czym Wyko-

nawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego w terminie 3 dni. 

10) złożył w toku postępowania o udzielenie zamówienia stanowiącego przedmiot umowy 

albo w trakcie jego realizacji dokumenty lub oświadczenia, które zawierały informacje 

nieprawdziwe. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany umowy w stosunku do treści oferty Wyko-

nawcy poprzez zmianę sposobu wykonania jej przedmiotu lub wydłużenie czasu jej wykona-

nia w przypadku: 

1) reorganizacji ZGN – zmiana może polegać na odmiennym uregulowaniu kwestii związa-

nych z nadzorem nad wykonywaniem umowy, zmianie sposobu i terminu składania fak-

tur w zakresie uregulowanym w § 5 ust. 3, rezygnacji z wykonania określonego zakresu 

robót ze stosownym (wynikającym z kosztorysu ofertowego) obniżeniem wynagrodze-

nia, 

2) wystąpienia opóźnienia w uzyskaniu opinii lub uzgodnień z jednostkami zewnętrznymi 

np. z dostawcą mediów albo organami administracji publicznej, co do których wydania 

właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy 

okres przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. opinie lub uzgodnienia powinny 

zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpo-

wiedzialność – zmiana może polegać na rezygnacji z wykonania określonego zakresu 

prac ze stosownym (wynikającym z kosztorysu ofertowego), obniżeniem wynagrodzenia, 
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skróceniu lub na wydłużeniu terminu realizacji umowy o okres, w którym realizacja prac 

nie była możliwa, 

3) niemożności wykonywania robót, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do wyko-

nania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wyko-

nawcę – zmiana może polegać na rezygnacji z wykonania określonego zakresu robót ze 

stosownym obniżeniem wynagrodzenia (wynikającym z kosztorysu ofertowego), skróce-

niu lub na wydłużeniu terminu realizacji umowy o okres, w którym realizacja robót nie 

była możliwa, pod warunkiem potwierdzenia wpisem inspektora nadzoru inwestorskiego 

do dziennika budowy wystąpienia  okoliczności uniemożliwiającej wykonanie przed-

miotu umowy, 

4) wystąpienia warunków pogodowych/atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie 

robót (temperatura poniżej +5 st. C) – zmiana może polegać na  wydłużeniu terminu re-

alizacji umowy o okres, w którym realizacja robót nie była możliwa, pod warunkiem 

potwierdzenia wpisem inspektora nadzoru inwestorskiego do dziennika budowy, że ze 

względów technologicznych nie można było prowadzić robót na zewnątrz budynku, 

5) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami – zmiana może polegać na rezygnacji z wykonania określonego zakresu 

robót ze stosownym obniżeniem wynagrodzenia (wynikającym z kosztorysu oferto-

wego),  skróceniu lub na wydłużeniu terminu realizacji umowy o okres, w którym reali-

zacja robót nie była możliwa, pod warunkiem potwierdzenia wpisem inspektora nadzoru 

inwestorskiego do dziennika budowy wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wyko-

nanie przedmiotu umowy. 

5. Siła wyższa to zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec 

ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie  

w części lub w całości jego zobowiązań umownych, a w szczególności: 

1) wojna, działania wojenne, terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, rozru-

chy, akty wandalizmu, 

2) klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, gradobicie; 

3) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy wykonawcy  

i jego podwykonawców. 

6. Zmiany postanowień umowy strony mogą dokonać w drodze porozumienia w każdym czasie, 

w przypadku: 

1) zmiany nazwy, NIP i Regonu Wykonawcy, jeżeli nie powoduje to zmiany Wykonawcy, 

2) zmiany zakresu robót Podwykonawcy lub zgłoszenia udziału Podwykonawcy. 

7. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez polecenia inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

8. W przypadku niewykonywania albo nienależytego wykonywania umowy (w tym w przypadku 

naruszania przez Wykonawcę postanowień § 10) Zamawiający, bez konieczności uzyskania 

orzeczenia sądu, może zlecić na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy wykonanie w całości 

lub części obowiązków Wykonawcy przez podmioty trzecie bez utraty uprawnień 

wynikających z umowy. Przed zleceniem zastępczego wykonania Zamawiający wyznacza 

termin do usunięcia naruszenia przez Wykonawcę. 

9. W przypadku niewykonywania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego 

stronie, Zamawiający ma prawo, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 4 lit. „a” Prawa zamówień 

publicznych, zrealizować umowę za pomocą innego wykonawcy. Wykonawca niniejszym 

wyraża zgodę na przejęcie zobowiązań wynikających z umowy (wejście w dług) przez innego 

wykonawcę, wskazanego przez Zamawiającego (dalej: „wykonawca wskazany”), bez jej 

wypowiadania. Wykonawca niniejszym upoważnia wykonawcę wskazanego do 

otrzymywania należności wynikających z umowy (przelew wierzytelności). Wykonawcy nie 

przysługuje w takiej sytuacji  wynagrodzenie za roboty, których nie wykonał. Wykonawca jest 

zobowiązany do zapłaty kar, do których przesłanki naliczenia zaistniały przed przejęciem 

długu przez wykonawcę wskazanego. 
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10. Wykonawcy wskazanemu przysługuje wynagrodzenie na zasadach wynikających z umowy w 

proporcji do wykonanej części przedmiotu zamówienia. 

11. W przypadku przekazania realizacji umowy wykonawcy wskazanemu, termin realizacji ulega 

przedłużeniu o liczbę dni, o jaką prace są opóźnione w stosunku do przewidzianego umową 

terminu. 

 

    § 12 

Zasady odpowiedzialności za szkodę 

 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody na osobie lub 

mieniu powstałe w wyniku niewykonywania bądź nienależytego wykonywania zobowiązań 

wynikających z umowy. Wykonawca ponosi też odpowiedzialność za inne działania lub za-

niechania pracowników realizujących prace i osób trzecich, którymi będzie posługiwał się 

w celu wykonania umowy. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypad-

ków dotyczące pracowników świadczących roboty budowlane i osób trzecich, wynikające 

bezpośrednio z wykonywanych robót budowlanych spowodowane z winy Wykonawcy. 

3. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wynikłe ze skutecznych prawnie roszczeń pod-

wykonawcy wobec Zamawiającego dotyczących robót budowlanych związanych z realizacją 

umowy i wynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. 

4. W przypadku kradzieży, pożaru lub innych zdarzeń losowych, których uczestnikami byli pra-

cownicy świadczący roboty budowlane, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego po-

wiadomienia Zamawiającego o powstałym zdarzeniu oraz uczestnictwa w komisji badającej 

okoliczności zdarzenia. 

5. Wykonawcę obciążają wszelkie dodatkowe koszty, które powstały z tytułu nie wykonania lub 

nienależytego wykonania umowy. Dotyczy to również wszelkich wydatków (w tym kosztów 

obsługi prawnej) związanych z roszczeniami osób trzecich wynikłymi z niewykonania lub 

nienależytego wykonywania przez niego umowy. 

6. Z tytułu rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym albo odstą-

pienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonej w § 4 ust. 1. 

7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:  

1) 0,5 % wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 

w oddaniu w terminie przedmiotu umowy, 

2) 0,2 % wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 

w terminowym usunięciu stwierdzonych wad wykonanych robót budowlanych, 

3) 0,1 % wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 1 za każdy przypadek naruszenia obo-

wiązków, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1 – 28 umowy, 

4) 0,02 % wartości faktury za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu faktury 

VAT wraz z prawidłowo sporządzoną dokumentacją rozliczeniową, o której mowa w § 5, 

5) 0,1 % wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 

w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwy-

konawcom lub dalszym podwykonawcom, 

6) 0,1 % wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 1 w przypadku nieprzedłożenia do 

zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

7) 0,1 % wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 1 w przypadku nieprzedłożenia po-

świadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

8) 0,1 % wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 1 w przypadku braku zmiany umowy 

o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zgodnie z § 13 ust. 6 pkt 5, 

9) 0,01% maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto określonej w § 4 ust. 1 za każdy przypa-

dek naruszenia obowiązków określonych w § 3 ust. 9, ust. 10 zd. 2, ust. 11 i ust. 13 umowy 

albo nie poddania się kontroli, o której mowa w § 3 ust. 14. 
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8. Zamawiający nie nalicza kar umownych, o których mowa w ust. 7, jeśli Wykonawca wykaże, 

że opóźnienie lub zdarzenie uzasadniające karę wynika z przyczyn leżących po stronie Zama-

wiającego lub siły wyższej. 

9. W przypadku gdy to samo zdarzenie wyczerpuje przesłanki naliczenia różnych kar Zamawia-

jący nalicza tylko wyższą karę. 

10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych i kosztów wykonania zastępczego z 

należnego wynagrodzenia lub zabezpieczenia. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyż-

szającego wysokość naliczonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionych 

szkód. 

§ 13 

Podwykonawcy 

 

1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany: 

1) osobiście, 

2) z udziałem podwykonawców, w następującym zakresie:………………………………. 

2. Zawarcie oraz zmiana przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest możliwa 

w zakresie wynikającym z ust. 1 pkt 2 za zgodą Zamawiającego pod rygorem bezskuteczności 

w stosunku do Zamawiającego. 

3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy pod-

wykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez 

Zamawiającego, lub może usunąć takiego podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

4. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia nastąpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na 

którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Prawa 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust.1 Prawa zamówień publicznych, Wykonawca jest zobowiązany 

wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodziel-

nie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

5. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, w trakcie realiza-

cji zamówienia publicznego zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany 

do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmian, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

6. Umowa o podwykonawstwo musi zawierać min.: 

1) zakres robót powierzonych podwykonawcy, 

2) kwotę wynagrodzenia za wykonane roboty,  

3) termin wykonania robót powierzonych podwykonawcy, 

4) warunki dokonania płatności wynagrodzenia,  

5) termin dokonania płatności wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwyko-

nawcy który, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwy-

konawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykona-

nie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej, 

6) numer rachunku bankowego na który należy dokonać zapłaty za wykonanie zamówienia, 

7) zobowiązanie podwykonawcy do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie doku-

mentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia. 

8. Z obowiązku przedłożenia, o którym mowa w ust. 5, wyłączone są umowy o dostawy lub 

usługi o wartości nie większej niż 50.000,00 zł, jeżeli: 
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1) ich wartość jest jednocześnie mniejsza niż 0,5 % wartości niniejszej umowy, 

2) dotyczą dostaw materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamó-

wienia, 

3) dotyczą usług niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, określonych w 

STWiOR.  

9. Zamawiający w terminie 14 dni roboczych od przedłożenia: 

1) zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmio-

tem są roboty budowlane, 

2) wzywa wykonawcę do dostosowania przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, do wymogu wynikającego z ust. 6 pkt. 5. 

10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo o której 

mowa w ust. 5 w terminie 14 dni roboczych, uważa się za akceptację umowy przez Zamawia-

jącego.  

11. Fakt korzystania z terminu przez Zamawiającego o którym mowa w pkt. 9, nie jest podstawą 

do wydłużenia okresu realizacji zamówienia. 

12. Ust. 4, 6 – 9 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

13. W przypadku powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi od-

powiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy w takim zakresie jakby wykonywał przed-

miot umowy samodzielnie. 

 

§ 14 

Doręczenia 

 

1. Wszelkie pisma kierowane do stron będą doręczane:  

1) Zamawiającemu na adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-

Południe, ul. Walewska 4, 04-022 Warszawa, 

2) Wykonawcy na adres: ................................................................... 

2. Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadomienia o każdej zmianie adresu wskazanego 

w pkt. 1. Powiadomienie winno być pod rygorem nieważności dokonane w formie pisemnej i 

doręczone stronie osobiście za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym za 

zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego otrzymania 

przez stronę, do której jest adresowane lub w przypadku wysłania listem poleconym, 14 – go 

dnia od daty nadania pisma. 

3. Zaniechanie powyższego obowiązku powoduje, że pismo wysłane na adres wskazany w pkt. 1 

uznaje się za doręczone. 

4. Przekazywanie informacji związanych z realizacją umowy niezmieniających jej treści, w szcze-

gólności: 

1) polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego, 

2) powiadomienia  o których mowa  w § 8 ust. 5, 

3) wyznaczenie terminu odbioru robót lub 

4) zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń odnośnie nienależytego wykonania umowy 

może nastąpić na e-mail …………………...… Wykonawcy. 

5. Przekazanie informacji dokonane drogą elektroniczną jest skuteczne z chwilą wysłania na 

wskazany przez Wykonawcę e-mail.  

6. Wykonawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie informacji, o której mowa w ust. 4. 

7. Informacje związane z realizacją umowy mogą być, w zakresie dopuszczalnym przez przepisy 

prawa, wpisywane do dziennika budowy, co jest równoznaczne z przekazaniem ich Wyko-

nawcy. 
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§ 15 

Postanowienia końcowe 

 

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy strony będą dążyć do 

jego polubownego rozwiązania. 

2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd po-

wszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, że treść umowy jest informacją publiczną w 

rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 

z 2016 r., poz. 1764). Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie zawartych w umowie da-

nych osobowych i informacji handlowych. 

4. Wykonanie umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu ustawy 

o ochronie danych osobowych dla których administratorem danych jest Prezydent m.st. War-

szawy i nie wiąże się z dostępem do systemów informatycznych Urzędu m.st. Warszawy. 

5. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności 

z zastrzeżeniem § 8 ust. 5. 

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie obowiązujące prze-

pisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i Prawa zamówień publicznych. 

7. Załączniki i aneksy do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 

8. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz 

otrzymuje Wykonawca, a trzy egzemplarze Zamawiający. 

 

Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 

załącznik nr 1 – Oferta (formularz oferty wraz z wykazem osób), 

załącznik nr 2 – Ocena stanu technicznego z projektem naprawy słupów podpierających łączniki 

pomiędzy budynkami, przedmiary robót  oraz Opis przedmiotu zamówienia, 

załącznik nr 3 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 

załącznik nr 4 - Protokół wprowadzenia, 

załącznik nr 5 - Protokół odbioru końcowego robót,  

załącznik nr 6 - dowód zawarcia umowy ubezpieczenia OC oraz dowód opłacenia składki, 

załącznik nr 7 – kosztorys ofertowy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                      WYKONAWCA    
     

          …………………………………                                     ………………………………. 
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Załącznik nr 4 

do umowy nr NZ/………/17 

Protokół wprowadzenia na budowę 

W dniu …………………….na terenie obiektu przy ul…………………………………… 

reprezentując Zamawiającego: ……………………………………………………. 

 

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego ………………………………………………….. 

2. Inny przedstawiciel ……………………………………………………… 

3. Inny przedstawiciel ……………………………………………………… 

4. Inny przedstawiciel ……………………………………………………… 

5. Inny przedstawiciel ……………………………………………………… 

 

reprezentując Wykonawcę: ……………………………………………………………... 

1. Kierownik budowy …………………………………………………….. 

2. Inny przedstawiciel ……………………………………………………. 

3. Inny przedstawiciel ……………………………………………………. 

 

do wykonania ……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. zgodnie 

z umową nr NZ/…………../ 17 z dnia…………………… 

 

ustala , że Wykonawca przyjmuje w/w teren/ budynek/w celu wykonania następujących robót 

budowlanych: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Uwagi: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Podpisy: 

za Zamawiającego      za Wykonawcę 

1………………………… 4…………………………  1.…………………………. 
2…………………………  5…………………………  2. ………………………… 

    3…………………………      6…………………………                3 .………………………… 
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Załącznik nr 5 
do umowy NZ/………./17 

Protokół odbioru końcowego robót 

W dniu………………….  

reprezentując Zamawiającego: ……..…………………………………………………. 

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego ………………………………………… 

2. Inny przedstawiciel ……………………………………………………… 

3. Inny przedstawiciel ……………………………………………………… 

4. Inny przedstawiciel ……………………………………………………… 

5. Inny przedstawiciel ……………………………………………………… 

reprezentując Wykonawcę: ...……………………………………………………… 

1. Kierownik budowy……………………………………………………… 

2. Inny przedstawiciel…………………………………………………….. 

3. Inny przedstawiciel ……………………………………………………. 

w budynku przy ulicy……………………………..…………….. nr……………………. 

Przystąpiono do odbioru końcowego robót budowlanych realizowanych na podstawie umowy 

NZ/………/17 z dnia …..………………….. 

1. Roboty budowlane zostały zakończone i zgłoszone do odbioru w dniu …………. 2017 roku, 

tj. w terminie zgodnym / niezgodnym z umową. Opóźnienie w zakończeniu robót wynosi 

…….. dni. 

2. Wykonawca dostarczył / nie dostarczył Zamawiającemu komplet niezbędnych protokołów, 

atestów, aprobat technicznych, prób, badań, sprawozdań dotyczących rzeczy i robót oraz 

gwarancji producenta na wbudowane materiały oraz dostarczył / nie dostarczył oświadcze-

nie o wywiązaniu się z obowiązku utylizacji odpadów. 

3. Roboty: 

a. zostały odebrane  

b. zostały odebrane z usterkami i wyznaczono termin usunięcia usterek na dzień 

…………………………… 

c. nie zostały odebrane z uwagi na nie zakończenie robót. Wykonawca dokona ponownego 

zgłoszenia zakończenia i odbioru robót.  

4. W dniu ………….……………… usterki zostały usunięte. Opóźnienie w usunięciu usterek wy-

nosi …….. dni.  

Okres rękojmi:   rozpoczyna się w dniu:…………  i  kończy się w dniu:……..……  

 

Podpisy: 

za Zamawiającego      za Wykonawcę 

1………………………… 4…………………………  1.…………………………. 
2…………………………  5…………………………  2. ………………………… 

   3…………………………      6…………………………                3 .………………………… 


