Zalacznik nr 11 do SIWZ
ZP/PN/Rb/47/19

WZOR UMOWY
Wdniu.......cooooviiiiinn. w Warszawie, pomiedzy:

Miastem Stolecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00 — 950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481,
zwanym dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym na podstawie pelnomocnictwa Prezydenta
m.st. Warszawy z dnia 02.07.2012 r. nr GP-1X.0052.2545.2012 przez Janusza Gronkiewicza —
Dyrektora Zaktadu Gospodarowania Nieruchomos$ciami w Dzielnicy Praga-Potudnie m. st. War-

szawy

zostata zawarta po przeprowadzeniu postepowania w trybie przetargu nieograniczonego (nr po-
stepowania ZP/PN/Rb/47/19) na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.), zwanym dalej: ,,Prawo
zamowien publicznych’), umowa o nastepujacej tresci.

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie audytu energetycz-
nego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowe¢ — montaz instalacji wody
cieplej z cyrkulacja, centralnego ogrzewania i gazowej (zasilenie kotla), wymiane in-
stalacji wod-kan, montaz kotlowni gazowej i adaptacje¢ komérek lokatorskich na po-
mieszczenie kotlowni w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” w budynku przy ulicy Mur-
manskiej 29 w Warszawie.

2. Zaméwienie obejmuje m.in:

1) wykonanie inwentaryzacji budynku na potrzeby dokumentacji projektowej;
2) wykonanie audytu energetycznego;
3) uzyskanie niezbednych warunkow technicznych, uzgodnien, opinii, pozwolen, zgloszen
I ekspertyz, w tym:
a) ekspertyzy technicznej pomieszczen komorek lokatorskich,
b) ekspertyzy geologicznej pomieszczen komorek lokatorskich;
4) wykonanie dokumentacji projektowej:
a) doposazenia w instalacj¢ c.w.u. z cyrkulacja,
b) doposazenia w instalacj¢ c.o.,
c) doprowadzenia gazu do kotla,
d) wymiany instalacji wod-kan,
e) adaptacji komorek lokatorskich na pomieszczenie kotlowni,
f) projektu technologii kotlowni z kartami wyposazenia,
g) projektu instalacji elektrycznej i automatyki dla potrzeb kottowni;
5) wykonanie robot budowlanych obejmujacych:
a) doposazenie w instalacj¢ c.w.u. z cyrkulacja,
b) doposazenie w instalacje c.o.,
¢) doprowadzenie gazu do kotla,
d) wymiane instalacji wod-kan,
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e) adaptacje komorek lokatorskich na pomieszczenie kottowni,
f) montaz kotlowni gazowej wraz z automatyka i sterowaniem,
g) montaz instalacji elektrycznej kottowni gazowej;

6) wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Szczegotowy zakres prac objetych umowa okresla program funkcjonalno-uzytkowy z opi-

sem przedmiotu zaméwienia, stanowigcy Zalacznik nr 2 do umowy.

Prace projektowe i wykonawstwo dotycza obiektu czynnego. Na etapie opracowania doku-

mentacji wszelkie czynnosci 1 prace muszg by¢ uzgadniane kazdorazowo z Zamawiajagcym

1 uzytkownikami. Zaprojektowane rozwigzania musza zapewni¢ na etapie prowadzenia ro-

bot, normalne funkcjonowanie obiektu. Zalecane godziny robét budowlanych od godz. 8 —

17.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciag na cele bu-

dowlane.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed ztozeniem oferty Zamawiajgcemu zapoznal si¢ ze wszyst-

kimi warunkami oraz z zakresem robot, ktére sa niezbedne do prawidtowego wykonania

przez niego przedmiotu umowy, bez koniecznos$ci ponoszenia przez Zamawiajgcego jakich-
kolwiek dodatkowych kosztow.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot zamowienia zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej oraz aktualnymi przepisami, zawartymi w szczegdlno$ci w:

1) rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdto-
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. z
2013 r. poz. 1129),

2) rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslo-
nych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),

3) Prawie zamowien publicznych,

4) ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1625 z p6zn.zm),

5) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z p6zn.
zm.: dalej: ,,Prawo budowlane”),

6) rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.),

7) rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015
r., poz.1422, z p6zn. zm.),

8) ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2018, poz.
799 z p6zn. zm.),

9) ustawie z dnia 21 listopada 2008 r o wspieraniu termomodernizacji i remontéw (t.].
Dz.U. z 2017 r., poz. 130 z p6zn. zm.),

10) rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegoto-
wego zakresu i form audytu energetycznego oraz czg¢sci audytu remontowego, Wzorow
kart audytow, a takze algorytmu oceny optacalnosci przedsiewzigcia termomoderniza-
cyjnego (Dz.U. Nr 43, poz. 346 z pdzn. zm.),

11) Polskiej Normie PN-EN-ISO-6946:2004 ,, Komponenty budowlane i elementy bu-
dynku. Opér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”,

12) Polskiej Normie PN-EN ISO 13790:2008 ,,Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkow.
Obliczanie zuzycia energii do ogrzewania Energetyczne wlasciwosci uzytkowe budyn-
koéw -- Obliczanie zuzycia energii do ogrzewania i chtodzenia”,



13) Polskiej Normie PN-B-01706:1992 ,,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projekto-
waniu”,

14) Polskiej Normie PN-B-03430:1983 ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamiesz-
kania zbiorowego 1 uzytecznosci publicznej. Wymagania”,

15) Polskiej Normie PN-EN-ISO-12831 "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obli-
czania projektowego obcigzenia cieplnego",

16) Polskiej Normie PN-EN-1SO-13370 "Wtasciwosci cieplne budynkow — Wymiana cie-
pta przez grunt — Metody obliczania”,

17) Polskiej Normie PN-B-2431-1:1999 ,,Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o gg-
stosci wzglednej mniejszej niz 17

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej
starannosci, jakiej nalezy oczekiwac od profesjonalnego przedsigbiorcy prowadzacego dzia-
falno$¢ gospodarcza w zakresie projektowania i wykonawstwa robo6t budowlanych.

§2

Termin realizacji

Termin wykonania przedmiotu umowy 30 listopada 2019 r.

§3

Harmonogram terminowo — finansowy

1. Wykonawca jest zobowigzany do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z harmonogra-
mem terminowo- finansowym stanowigcym Zalacznik nr 3 do umowy. Wykonawca bedzie
przedktadat skorygowany harmonogram, jezeli obowigzujacy harmonogram stanie si¢ nie-
spojny z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy.

2. Jesli Zamawiajacy, w ciagu 7 dni od otrzymania skorygowanego harmonogramu terminowo-
finansowego, nie powiadomi Wykonawcy o zastrzezeniach do harmonogramu terminowo-
finansowego, Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z tym harmonogramem, z uwzgled-
nieniem innych jego zobowigzan wedlug umowy i bez uszczerbku dla terminu okreslonego
w § 2. Zamawiajacy bedzie uprawniony do planowania swojego dziatania wedtug tego har-
monogramu.

§ 4

Wykonanie i odbiér dokumentacji projektowej

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ inwentaryzacje¢ budynku na potrzeby dokumentacji
projektowej i opracowaé¢ kompletng dokumentacj¢ projektowa (zwang dalej, ,,dokumentacja
projektowa”) wraz z niezbednymi, ekspertyzami, uzgodnieniami i opiniami wymaganymi,
dla rozpoczgcia robot budowlanych, przez przepisy Prawa budowlanego.

2. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacj¢ projektowa zgodnie z programem
funkcjonalno-uzytkowym (Zalacznik nr 2 do umowy).

3. Po wykonaniu przez Wykonawce kompletnej dokumentacji projektowej, nastapi przekaza-
nie dokumentacji do sprawdzenia i weryfikacji w siedzibie Zamawiajacego. Przekazanie do-
kumentacji zostanie potwierdzone protokotem przekazania dokumentacji (Zalacznik nr 4
do umowy).

4. Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania catosci dokumentacji, dokona
sprawdzenia prawidlowos$ci wykonania dokumentacji, po ktérym nastapi podpisanie proto-
kotu odbioru stanowigcego zalacznik nr 5 do umowy podpisanego przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
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W przypadku nieprawidtowego wykonania dokumentacji projektowej Zamawiajacy ma
prawo wnie$¢ zastrzezenia i zazgda¢ wykonania poprawek i uzupelien w kazdym czasie w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ zadane poprawki i uzupeinienia w dokumentacji

projektowej w kazdym czasie, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 umowy.

Dokumentacja projektowa (w tym powykonawcza) winna by¢ przekazana Zamawiajgcemu

W wersji papierowej oraz na nosniku elektronicznym zgodnie z wymogami okre§lonymi

w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Do sporzadzonej dokumentacji Wykonawca zobowigzany jest zalaczy¢ oswiadczenie o

zgodnosci wersji elektronicznej z wersjg wykonang metodg tradycyjng (papierow3).

Dokumentacja projektowa bedzie wykonana przez osoby posiadajace prawem wymagane

uprawnienia budowlane. Potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatlem kopie tych uprawnien zo-

stang dotaczone do kazdego egzemplarza dokumentacji projektowe;.

Wraz z dokumentacjg projektowa Wykonawca przedktada oswiadczenie, ze:

1) dokumentacja projektowa zostala wykonana zgodnie z umowg i obowigzujacymi w
kraju normami oraz aktualnymi przepisami techniczno-budowlanymi,

2) dokumentacja projektowa zostata sprawdzona,

3) dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢
I nadaje si¢ do realizacji, posiada niezbedne uzgodnienia w zakresie wynikajacym z ob-
owiazujacych przepisoéw.

Dokonanie sprawdzenia i weryfikacji przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z ob-

owigzku poprawienia lub uzupetnienia dokumentacji projektowej oraz z odpowiedzialnos$ci

za wadliwe jej wykonanie wykryte w pozniejszym czasie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia sprawowania nadzoru autorskiego na polece-

nie Zamawiajacego albo w wykonaniu decyzji wlasciwego organu.

Wykonawca zapewni Zamawiajagcemu upowaznienie do zlecenia osobie trzeciej Sprawowa-

nia nadzoru autorskiego w razie realizacji prac na podstawie dokumentacji projektowej. W

tym celu Wykonawca wraz z projektem przedstawi o§wiadczenia autoro6w projektu upowaz-

niajace do sprawowania nadzoru autorskiego przez osoby trzecie w imieniu Zamawiajacego

(zalacznik nr 10).

§5

Prawa autorskie

Z chwilg przekazania dokumentacji projektowej (W tym powykonawczej) oraz podpisania

protokotu przekazania koncowego tej dokumentacji, nastepuje przejecie jej przez Zamawia-

jacego na wlasno$¢ wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych do dokumentacji

projektowej, w ramach wynagrodzenia okre§lonego w § 7 ust. 1.

Przeniesienie praw, o ktorych mowa w ust. 1 obejmuje prawo do rozporzadzania tymi pra-

wami na rzecz osob trzecich przez caly okres ich trwania.

Zamawiajacy ma prawo do korzystania z dokumentacji projektowej, w ramach wynagrodze-

nia o ktérym mowa w ust. 1 na nast¢pujacych polach eksploatacji:

1) stosowanie, wprowadzanie, wySwietlanie, przekazywanie i przechowywanie niezalez-
nie od formatu, systemu lub standardu,

2) trwate lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w catosci lub czgéci, jakimikolwiek
srodkami i w jakiejkolwiek formie, liczbie, niezaleznie od formatu, systemu lub stan-
dardu, technikg cyfrowa, analogowa, zapisu magnetycznego lub poprzez wprowadzenie
do pamigci komputera oraz trwate lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich
zapisOw, wiaczajac w to sporzadzanie ich w nieograniczonej liczbie kopii (egzempla-
rzy) oraz dowolne korzystanie i rozporzadzanie tymi kopiami,

3) wprowadzenie do obrotu,

4) wielokrotne uzywanie,
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5) nieograniczone udostgpnianie podmiotom trzecim,
6) nieograniczone udost¢pnianie w Internecie, sieciach zamknietych i innych mediach,
7) nieograniczone dokonywanie modyfikacji i poprawek,
8) udzielanie zgody (licencji) na wykonywanie prawa zaleznego wykonanej dokumentacji
na wszystkich wyzej wymienionych polach eksploatacji.
Przeniesienie praw, 0 ktorych mowa w ust. 2 i 3, nie jest ograniczone ani czasowo ani tery-
torialnie.
W przypadku rozwigzania umowy z winy Wykonawcy, po przekazaniu dokumentacji pro-
jektowej oraz podpisaniu protokotu przekazania tej dokumentacji, a przed odbiorem konco-
wym robdt budowlanych, przeniesienie praw autorskich do dokumentacji projektowej jest
skuteczne, w zakresie opisanym w ust. 1 — 4, takze w przypadku braku wyptaty albo cze-
sciowe] wyplaty wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, o ile brak wyptaty albo obni-
zenie wynagrodzenia wyniklo z winy Wykonawcy.
Wykonawca o$wiadcza, ze wykonana dokumentacja projektowa nie bedzie obcigzona pra-
wami 0sob trzecich (w szczegdlnosci prawami autorskimi) i bedzie dysponowal tymi pra-
wami w zakresie umozliwiajgcym przeniesienie na Zamawiajacego praw autorskich w za-
kresie opisanym w niniejszym paragrafie.
Wykonawca oswiadcza, ze przekazana w ramach umowy dokumentacja projektowa nie be-
dzie posiadata zadnych wad prawnych ani nie bedzie ogranicza¢ Zamawiajacego w korzy-
staniu z niej w inny sposob niz wyraznie opisany umowa. Wykonawca pokryje wszelkie
optaty, koszty, odszkodowania lub zado$¢uczynienia, ktore bedzie musial zaptaci¢ Zama-
wiajacy, jezeli powyzsze zapewnienia nie okaza si¢ prawdziwe.
Wykonawca zobowiagzuje si¢ i gwarantuje, ze osoby uprawnione z tytutu autorskich praw
osobistych do dokumentacji projektowej nie beda wykonywac tych praw w stosunku do Za-
mawiajacego lub 0sob trzecich dziatajacych na zlecenie Zamawiajacego.
W przypadku, gdy osoba trzecia zwrdci si¢ do Zamawiajacego z roszczeniami dotyczacymi
praw autorskich do dokumentacji projektowej, dostarczonej w ramach realizacji umowy,
Wykonawca zwolni Zamawiajacego od obowiazku zaspokojenia takich roszczef oraz po-
kryje wszelkie uzasadnione, niezbedne i udokumentowane koszty obrony Zamawiajacego
przed roszczeniami oséb trzecich. W takim przypadku Wykonawca ponosi odpowiedzial-
no$¢ wzgledem Zamawiajacego za to, ze osoby trzecie nie beda dochodzity zaspokojenia
swoich roszczen bezposrednio od Zamawiajacego.
Jezeli dokumentacja projektowa ma wady prawne lub zdarzenia, o ktérych mowa w ust. 6 —
9, uniemozliwiaja korzystanie z dokumentacji i przystlugujacych Zamawiajagcemu praw, Wy-
konawca zobowigzany jest do dostarczenia w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
innej wersji dokumentacji, wolnej od wad, spetniajacej wymagania okreslone w umowie
oraz naprawienia szkdd powstatych z tego tytulu po stronie Zamawiajacego. Zamawiajacy
jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni, co nie wylacza obowigzku
naprawienia szkod.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do nierejestrowania jako znakéw towarowych, w imieniu wia-
snym lub na rzecz innych podmiotéw, utworéow graficznych lub stownych stanowigcych
elementy dokumentacji.

§6
Roboty budowlane

Wprowadzenie Wykonawcy na budowe nastgpi po podpisaniu protokotu odbioru dokumen-
tacji projektowej, o ktorym mowa w § 4 ust. 4. Wprowadzenie na budowe zostanie potwier-
dzone protokotem podpisanym przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego, a takze
przez kierownika budowy ze strony Wykonawcy. Wzor protokotu wprowadzenia na budowg
stanowi Zalacznik nr 6 do umowy.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:
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11)

12)

wykonanie przedmiotu zamdéwienia zgodnie ze ztozong oferta stanowiacag Zalacznik nr
1 do umowy, programem funkcjonalno-uzytkowym i opisem przedmiotu zaméwienia,
stanowigcym Zalgcznik nr 2 zatwierdzong przez Zamawiajacego dokumentacja pro-
jektowa, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 1 sztuka budowlang, a takze wytycz-
nymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy,

realizacja robot zgodnie z Prawem budowlanym, Polskimi Normami i sztukg budo-
walna, wiedzg techniczna, przy zastosowaniu obowigzujacych przepiséw, technologii,
norm i warunkow technicznych, a takze zgodnie z przepisami BHP, p.poz., przez caly
czas ich trwania jak rowniez zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robot oraz
bezposredniego otoczenia, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie instrukcjami
I przepisami BHP, BIOZ oraz w oparciu o wykonang wczes$niej dokumentacje projek-
towo-wykonawczg i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t, bez dodatko-
wego wynagrodzenia,

wystepowanie w imieniu Zamawiajgcego przed organami administracji publicznej, we
wszystkich sprawach dotyczacych realizacji niniejszej umowy. W tym celu Zamawia-
jacy wyposazy Wykonawce w stosowne pelnomocnictwa. Wykonawca nie ma prawa
zmian do dokumentacji przekazanej mu przez Zamawiajacego lub wykonanej i odebra-
nej na podstawie niniejszej umowy bez zgody Zamawiajgcego. Zamawiajacy jest obo-
wigzany wyrazi¢ stanowisko w terminie do 2 dni roboczych dla dokumentow, a dla
projektow budowlanych i wykonawczych_do 2 dni roboczych od dnia przedtozenia ich
Zamawiajacemu przez Wykonawce. Brak stanowiska Zamawiajgcego w tych terminach
uwaza si¢ za wyrazenie zgody,

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy in-
formacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 nr. 108 poz. 953) takze w przypadku, kiedy wykony-
wane roboty nie wymagaja pozwolenia wynikajacego z prawa budowlanego,
dokonanie utylizacji odpadow we wlasnym zakresie i na wlasny koszt,

ztozenie dokumentow potwierdzajacych wywigzanie si¢ z obowigzkdéw wynikajacych z
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 21 z p6zn. zm.),
w zakresie gospodarki wytwarzanymi odpadami po wykonaniu rob6t. Z chwila wywie-
zienia odpaddéw z terenu Zamawiajacego Wykonawca przejmie na siebie catkowita od-
powiedzialno$¢ za dalsze gospodarowanie tymi odpadami, w tym ich stan i bezpieczen-
stwo podczas transportu oraz proces odzysku lub unieszkodliwiania,

uzywanie wlasnych narzedzi, sprzetu 1 materiatow do wykonania robodt oraz zapewnie-
nie we wlasnym zakresie transportu materiatow narze¢dzi i sprz¢tu do miejsca wykony-
wania robot,

wykonanie roboét zgodnie z projektami i zakonczenie probami eksploatacyjnymi, tech-
nicznymi oraz likwidacjg zbednych przewodow,

biezace utrzymanie porzadku i czystosci na stanowiskach pracy oraz kompleksowe
uprzatniecie miejsc wykonywania robot i ciggéw komunikacyjnych codziennie po za-
koficzeniu prac oraz wywo6z wszelkich odpadow powstatych w trakcie realizowanych
robot z zapewnieniem ich utylizacji,

ustalenie lokalizacji, wykonanie i utrzymanie niezbednego zaplecza technicznego i so-
cjalnego oraz placu sktadowego materiatow, doprowadzenie odpowiednich mediow na
czas budowy wraz z uzyskaniem warunkow technicznych bez dodatkowego wynagro-
dzenia,

prowadzenie prac (na obiekcie czynnym) w sposob nieutrudniajacy normalne funkcjo-
nowanie obiektu w godzinach 8:00 - 17:00,

dostarczenie niezbednych protokotow, atestow, prob, badan, sprawozdan dotyczacych
rzeczy 1 robot,




13) zapewnienie wszelkich pozwolen i zgdd na zajecie terenu nie bedacego w administro-
waniu ZGN Praga-Potudnie oraz poniesienie wszelkich zwigzanych z tym kosztow,

14) pisemne zawiadomienie uzytkownikow obiektow, w ktorych beda prowadzone roboty
o ewentualnych utrudnieniach wynikajacych z prowadzonych robot, wytaczeniach urzg-
dzen, no$nikow energii, doptywu wody — z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem
(z wyjatkiem sytuacji awaryjnych). Wykonawca odpowiada za szkody wynikie z braku
wiasciwego powiadomienia,

15) przygotowanie wszystkich dokumentéw urzadzen podlegajacych Kkontroli przez
Urzad Dozoru Technicznego (po wykonaniu kotlowni) i przekazanie ich inwesto-
rowl,

16) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

17) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie robot i w jego bezposrednim otoczeniu
do dnia odbioru koncowego robot,

18) zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robot oraz ich bezposredniego otoczenia,
a takze utrzymanie stanu technicznego i1 prawidlowosci oznakowania miejsca realizacji
robot przez caty czas ich trwania, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie instruk-
cjami i przepisami BHP bez dodatkowego wynagrodzenia.

19) uporzadkowanie terendow sgsiadujacych, a takze usuniecie wszelkich urzadzen zwigza-
nych z realizacja robot, pozostalosci materialow, gruzu i $mieci do dnia odbioru po-
szczegolnych robot,

20) kompletowanie na biezgco w trakcie wykonywania robot dokumentacji, w tym proto-
kotow niezbe¢dnych przy odbiorze,

21) usuwanie wad i usterek w wyznaczonym terminie w czasie trwania robot oraz w okresie
gwarancyjnym i rekojmi,

22) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkoéd komunikacyjnych. Wyko-
nawca zobowigzany jest rOwniez na wlasny koszt usuwac niezbedne materialy, odpady,
$mieci 1 niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne i sktadowaé urzadzenia i materialty w
taki sposob, aby nie stwarzaty zagrozenia dla zdrowia i mienia osob trzecich, W trakcie
realizacji robot utrudniajacych komunikacje, Wykonawca zobowigzany jest zapewnic
bezpieczne przejscie do wszelkich lokali,

23) umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organu panstwowego nadzoru bu-
dowlanego oraz udostgpnienie im danych i informacji wymaganych ta ustawa,

24) biezace nanoszenie na dokumentacji wszelkich zmian powykonawczych, ktore moga
zosta¢ wprowadzone bez koniecznos$ci zmiany projektu budowlano-wykonawczego,

25) poprawne usytuowanie wszystkich czg¢éci robot i naprawienie kazdego btedu w usytuo-
waniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robot,

26) opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

27) wykonanie innych obowigzkéw zwigzanych z realizacja robot.

Materiaty dostarczone przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy musza:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:

a) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz o systemie oceny
zgodnosci (t.J. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 z p6zn. zm.),
b) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,

2) byc¢ nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakoSci,

3) speinia¢ warunki okre$lone w art. 10 Prawa budowlanego,

4) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty dopusz-
czenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,

5) by¢ dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j,

6) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu
robot,

7) by¢ wolne od obcigzen na rzecz osob trzecich w dacie ich wbudowania.
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Dopuszcza si¢ mozliwos$¢ zamiany materialow, urzadzen jak rowniez technologii wykona-

nia robot budowlanych przedstawionych w programie funkcjonalno-uzytkowym, po za-

twierdzeniu przez Zamawiajacego pod warunkiem, Zze zmiany te b¢da korzystne dla Zama-

wiajgcego. Beda to przyktadowo okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany ob-
owigzujacych przepisow.

Zmiany okreslone w ust. 4 nie mogg spowodowac¢ wzrostu wynagrodzenia za wykonanie

przedmiotu umowy i nie wymagaja zmian do umowy.

Inspektor nadzoru moze zobowigza¢ Wykonawce do:

1) usunigcia okreslonych materialow z terenu robot w wyznaczonym terminie,

2) ponownego wykonania roboét, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie spet-
niaja wymagan specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.
Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do polecen Inspektora nadzoru, Zamawiajagcy ma prawo,
bez uzyskania uprzedniego orzeczenia sagdowego, zleci¢ powyzsze czynnosci innemu Wy-

konawcy i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym koszty z wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku wbudowania przez Wykonawce niezaakceptowanych materiatow, Inspektor
Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy natychmiastowy ich demontaz i usuni¢cie oraz zasta-
pienie materiatami zaakceptowanymi.

Jezeli w dokumentach Wykonawcy zostang znalezione btgdy, pominigcia, niejasnosci, nie-
spdjnosci, niewystarczajace informacje lub inne wady, to zardwno one, jak i roboty, beda
poprawione na koszt Wykonawcy, bez wzgledu na jakakolwiek zgode lub zatwierdzenie
Wykonawcy.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumentacj¢ powykonawcza robot, przedstawia-
jaca wszystkie roboty, tak jak zostaly zrealizowane i1 przedtozy ja Zamawiajacemu do prze-
gladu i akceptacji.

Przed sporzadzeniem protokotu odbioru koncowego, Wykonawca dostarczy Zamawiaja-
cemu dokumentacj¢ powykonawczg wymieniong w ust. 10 W wersji papierowej oraz na no-
$niku elektronicznym zgodnie z wymogami okreslonymi w programie funkcjonalno-uzyt-
kowym. Roboty nie bedg uwazane za ukoniczone do czasu otrzymania przez Zamawiajacego
tych dokumentow.

Do dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w ust. 10, Wykonawca zobowigzany jest
zalgczy¢ o§wiadczenie o zgodnosci wersji elektronicznej z wersjg wykonang metodg trady-
cyjna (papierowa). Ilos¢ egzemplarzy dokumentacji powykonawczej bedzie taka sama jak
dokumentacji projektowej. Prawa autorskie do dokumentacji powykonawczej przechodza
na Zamawiajacego na zasadach wynikajacych z § 5 z chwila podpisania protokotu odbioru
koncowego robot.

Wykonawca lub podwykonawca przez caty okres wykonywania rob6t budowlanych zobo-
wigzany jest zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1807 z p6zn. zm., dalej: ,,Ko-
deks pracy”), w pelnym wymiarze czasu pracy (w rozumieniu art. 129 § 1 Kodeksu pracy),
2 0soby $wiadczace prace zwigzang z wykonywaniem robot sanitarnych oraz 2 0soby $wiad-
czace prace zwigzang z wykonywaniem robot ogélnobudowlanych, zgodnie z opisem przed-
miotu zamdwienia 1 warunkow udzialu w postepowaniu. Wymog ten uznaje si¢ rOwniez za
spetniony w przypadku zatrudnienia wigkszej liczby osob, zatrudnionych w niepelnym wy-
miarze pracy, o ile w sumie zatrudnienie to bedzie rownowazne liczbie 4_petlnych etatéw i
nie wptynie to na prawidlowos¢ realizacji zamowienia.

Wykonawca przy sktadaniu faktury VAT zobowiazany jest dotagczy¢ pisemne o§wiadczenie
o wykonaniu obowigzku okre$lonego w ust. 13 oraz o wyptaceniu zatrudnionym pracowni-
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kom wynagrodzenia za prac¢ za okres rozliczeniowy objety fakturami Wykonawcy (doku-
menty te nie warunkujg wyplaty wynagrodzenia). Zamawiajacy moze w kazdym czasie
zwroci¢ si¢ do Wykonawcy o przedstawienie petnej dokumentacji zatrudnienia, za§ Wyko-
nawca ma obowigzek przedstawi¢ ja w terminie 3 dni roboczych (Zamawiajagcy moze w
szczegolnosci wymagac przedstawienia dokumentow potwierdzajacych odprowadzenie po-
datku czy sktadek ZUS, czy tez dowodow wyptat wynagrodzenia).

Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie
krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ do wgladu kopie
umow o prace zawartych przez Wykonawce z pracownikami §wiadczacymi roboty budow-
lane. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikow zgody na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ osob podlegajacych zatrudnieniu zgodnie z wymogami
okreslonymi w ust. 13. Zmiany te nie stanowig zmian umowy.

Po podpisaniu umowy, jednak nie pdzniej niz 3 dni po podpisaniu umowy Wykonawca zo-
bowiazany jest do udokumentowania formy zatrudnienia zadeklarowanych pracownikow w
»Wykazie 0sob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonaniu zamoéwienia” stanowigcym zalacznik
nr 1 do umowy (zgodnie ze zlozong oferta) przedstawiajac kopie umowy o prace, druk ZUS
RCA itp., z ktorych jednoznacznie bgdzie wynikata liczba pelnych etatow.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia oséb wskazanych przez Wy-
konawce do realizacji zamowienia. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wcze$niejszego
uprzedzenia Wykonawcy.

Wykonawca moze dokona¢ zmiany os6b wskazanych w ofercie w ,,Wykazie osob, ktore
beda uczestniczy¢é w wykonaniu zamowienia” stanowigcym zalgcznik nr 1 do niniejszej
umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego. Do zawiadomienia muszg by¢ dotaczone kopie uprawnien tego samego ro-
dzaju i nie mniejsze niz te ktore byly wymagane w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego. Brak wymaganych uprawnien przy powiadomieniu powoduje, ze zmiana jest
nieskuteczna. W przypadku zmiany os6b Wykonawca zobowigzuje si¢ do przekazania Za-
mawiajagcemu dokumentow potwierdzajacych zatrudnienie. Obowigzek ten Wykonawca re-
alizuje w terminie 3 dni roboczych od dokonania przedmiotowej zmiany. Zmiany te nie sta-
nowia zmian umowy.

Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 14, 151 17, powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob
zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr
PESEL pracownikow). Imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, zakres powierzonych obowigzkow, rodzaj umowy o prace
1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wyko-
nawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

§7

Wynagrodzenie wykonawcy

Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie catego przedmiotu umowy na
kwote ryczattowag brutto ........................... zh, (stownie: .................. 00/100), zgod-
nie z ofertg stanowigca Zalacznik nr 1 do umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy i jego czgsci nie podlegaja waloryzacji.

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem za wykonanie catego zamowienia. Wynagrodzenie
zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy w tym rowniez wszyst-
kie roboty przygotowawcze i porzadkowe.



Wykonawca traci prawo do wynagrodzenia w odpowiedniej czgéci w razie dokonania bez-
posredniej zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dal-
szego podwykonawcy (jesli Zamawiajacy wyrazit zgode na dalsze podwykonawstwo) zgod-
nie z przepisami Prawa zamowien publicznych albo prawidtowego ztozenia do depozytu
sagdowego zgodnie z art. 143¢ Prawa zamdowien publicznych. W przypadku dokonania za-
platy za te same roboty budowlane Wykonawcy i podwykonawcy, Zamawiajagcemu przy-
stuguje roszczenie regresowe wobec Wykonawcy w wysoko$ci uiszczonego podwyko-
nawcy wynagrodzenia.

Wynagrodzenie ulega pomniejszeniu o kwote podatku VAT, ktérego rozliczenie, w wyniku
zawarcia i realizacji umowy, jest obowigzkiem Zamawiajgcego. Wykonawca informuje Za-
mawiajacego w kazdym czasie czy realizacja zamowienia nie powoduje powstania po stro-
nie Zamawiajacego obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ushugi,
ktorych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania.

§8

Platnosci wynagrodzenia

Strony postanawiaja, ze rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy od-

bywac si¢ bedzie na podstawie:

1) faktur cz¢$ciowych wystawianych przez Wykonawce nie czgéciej niz raz w miesiacu,
przy czym pierwsza faktura moze by¢ wystawiona dopiero po wykonaniu i odbiorze
dokumentacji projektowej. Rozliczenie faktur cz¢sciowych nie moze przekroczy¢ 90%
tacznej wartosci wynagrodzenia Wykonawcy,

2) faktury koncowe;j.

Rozliczenie koncowe i wyptata pozostalej czesci wynagrodzenia ustalonego w § 7 ust. 1,

nastgpi fakturg koncowa po odbiorze koncowym robot budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia w ciggu 3 dni roboczych od protokolarnego od-

bioru robot, faktury VAT wraz z prawidtowo sporzadzong dokumentacjg rozliczeniowa.

Dokumentacjg¢ rozliczeniowg do faktury VAT stanowia:

1) protokot odbioru dokumentacji,

2) protokoét odbioru czesciowego robot,

3) protokot odbioru koncowego robot,

4) w przypadku ustanowienia przez Wykonawce, za zgoda Zamawiajacego, podwyko-
nawcy:

a) uwierzytelnione przez Wykonawce kopie faktur przedstawionych Wykonawcy przez
podwykonawce z tytutu rozliczanych rob6t budowlanych wykonanych przez podwy-
konawce wraz ze wspolnym o$wiadczeniem podwykonawcy i wykonawcy wskazu-
jacym na zakres robdt wykonanych przez podwykonawce, ktore sa objete rozlicze-
niem,

albo

b) oswiadczenie podwykonawcy, z ktorego wynika, Ze otrzymat zaptate za roboty ob-
jete rozliczeniem.

Wykonawca wskazuje w fakturach jako:

1) jako nabywce ustugi/towaréw: Miasto Stoteczne Warszawa z siedzibg w Warszawie
(00-950) przy Placu Bankowym 3/5, NIP 5252248481,

2) jako odbiorce (ptatnika) faktury: Zaktad Gospodarowania Nieruchomo$ciami w Dziel-
nicy Praga-Potudnie z siedzibg w Warszawie (04-022) przy ul. Walewska 4.

3) wraz z nazwa wykonanej ustugi/dostawy/robot nr umowy z ktorej wynika ptatnosc.

Wykonawca moze zlozy¢ fakture za posrednictwem platformy, o ktérej mowa w art. 4 ust.

2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach pu-

blicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywat-

nym (Dz. U. 22018 r., poz. 2191). Ztozenie faktury w formie opisanej w zdaniu poprzednim
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nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku fizycznego przedlozenia dokumentdéw rozliczenio-

wych, o ktorych mowa w ust. 2, chyba ze ich zlozenie bedzie mozliwe za posrednictwem

platformy.

Zamawiajacy placi za fakturg przelewem ze swojego konta na konto Wykonawcy

............................... w terminie do 21 dni od daty zlozenia prawidtowo wypetnione;j

faktury VAT wraz z kompletem dokumentacji rozliczeniowej z zastosowaniem mechanizmu

podzielonej ptatnosci. W przypadku przedstawienia faktur, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 4

lit. a, zaptata nastepuje, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, przelewem na

konto podwykonawcy wskazane w fakturze przedstawionej Wykonawcy pomniejszajac
ptatnos¢ nalezng Wykonawcy.

Wykonawca o§wiadcza, ze wskazany w ust. 7 rachunek bankowy jest rachunkiem stuzacym

wylacznie dla celéw rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarcze;.

Zaptata dokonana zgodnie z ust. 7 na rachunek podwykonawcy:

1) jest skuteczna wobec Wykonawcy, chyba ze Wykonawca poinformuje na piSmie Zama-
wiajacego, co najmniej 1 dzien roboczy przed dokonaniem zaptaty, o dokonaniu rozli-
czenia z podwykonawcg. Wykonawca zatgcza do informacji potwierdzenie platnosci na
rzecz podwykonawcy.

2) nie moze przekroczy¢ catkowitej naleznosci wynikajacej z faktury wystawionej przez
Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie odpowiednie wydluzenie terminu ptatnosci w przypadku:

1) nieztozenia faktury w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, w razie zwigzanego z tym
braku $§rodkow na wyptate wynagrodzenia,

2) zgloszenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zgdania wyptaty wyna-
grodzenia, w szczego6lnosci o okres prowadzenia postgpowania wyjasniajacego, o kto-
rym mowa w art. 143c ust. 4 Prawa zamowien publicznych. Mozliwo$¢ wydluzenia
terminu dotyczy jedynie takiej czgsci wynagrodzenia Wykonawcy, ktora jest niezbgdna
do zaspokojenia zgtoszonego zadania.

Za date dokonania ptatnosci uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiaja-

cego kwotg ptatnosci.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z

niniejszej umowy na osoby trzecie. Zgoda ta musi by¢ udzielona na pi$mie, pod rygorem

niewaznosci.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania

W celu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z art. 147 ust.1
12 Prawa zamdowien publicznych, Wykonawca wniesie w sposdb okreslony w art. 148 tejze
ustawy zabezpieczenie rownowazne kwocie 5% wartosci oferty brutto, tj. w wysokosci
............................. zt. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wnie-
sione przed zawarciem umowy.

Rownowarto$¢ 70% wniesionego zabezpieczenia stuzacego pokryciu roszczen z tytutu nie-
wykonania lub nienalezytego wykonania umowy zostanie zwrécona w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamowienia i uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.
Pozostate 30% wniesionego zabezpieczenia stuzy do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za
ewentualne wady wynikajace z niewlasciwego wykonania umowy zostanie zwrdcone nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwrdci
wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono prze-
chowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji za przelew pienig-
dzy na rachunek Wykonawcy.

11
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§ 10
Polisa OC

Wykonawca zobowiazuje si¢ posiadac przez caly okres obowigzywania umowy ubezpiecze-
nie odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci, z sumg ubezpieczenia
nie mniejszg niz 200.000,00 zt. dla jednej i wszystkich szkod. Jezeli suma ubezpieczenia
wyrazona jest w innej walucie niz zloty, zostanie przeliczona wedtug $redniego kursu NBP
na dzien zawarcia umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu dowdd zawarcia umowy ubez-
pieczenia oraz dowdd optacenia sktadki. Dokumenty te stanowig zalgcznik nr 9 do umowy.
Jezeli okres ubezpieczenia bedzie krotszy niz okres trwania umowy, Wykonawca zobowig-
zany jest do przedtuzenia ubezpieczenia i przedtozenia Zamawiajagcemu dokumentow, o kto-
rych mowa w ust. 2.

W przypadku nie spelnienia warunkéw Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany za-
wartej umowy ubezpieczenia.

§11
Nadzor wykonania umowy

. Osoba nadzorujaca umowe ze strony Zamawiajacego bedzie .............oceveiiiinn..
. Inspektorem nadzoru wykonywanych robét ze strony Zamawiajacego bedzie .................
. Nadzor nad realizacja przedmiotu umowy w zakresie wykonania dokumentacji ze strony
Wykonawcy bedzie sprawowac c..eeeveneenes.
. Dokumentacja wykonywana bedzie:
1) w zakresie sanitarnym przez ...............ocooeeeeennn.
2) w zakresie elektrycznym przez........................
3) w zakresie konstrukcyjno-budowlanym przez .....................
4) w zakresie wykonania audytu energetycznego przez .....................
. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy bedzie ..................oeeininnt. -
. Kierownikiem roboét ze strony Wykonawcy bedzie:

2) w zakresie robot budowlanych: ..................
. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany oséb wyszczegolnionych w ust. 1 — 6. Zmiana ta moze
nastapi¢ po pisemnym powiadomieniu Stron i nie stanowi zmiany warunkow niniejsze]
umowy. W przypadku zmiany osoéb wskazanych w ust. 3 - 6, Wykonawca zobowigzany jest
do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego. Do pisemnego powiadomienia muszg by¢ do-
faczone kopie uprawnien tego samego rodzaju 1 os§wiadczenie potwierdzajace do§wiadczenie
w zakresie projektowania i wykonania audytu nie mniejsze niz to, ktore byto wymagane
w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego. Brak wymaganych uprawnien i
oSwiadczenia (w przypadku projektantow) przy powiadomieniu powoduje, Ze zmiana jest
nieskuteczna. Zamawiajgcy moze zadac przedstawienia oryginalow uprawnien lub dokumen-
tow potwierdzajacych doswiadczenie.
Inspektor nadzoru ze strony Zamawiajgcego i kierownik budowy i robét ze strony Wyko-
nawcy dzialaja w granicach umocowania okreslonego przepisami Prawa budowlanego.
Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 1 2, nie majg upowaznienia do dokonywania jakichkolwiek
zmian niniejszej umowy.

§12
Roboty ulegajace zakryciu i zanikajace, odbiory wykonania robot
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Wykonawca zobowigzuje si¢ powiadomi¢ Zamawiajacego o wykonaniu robot zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu, a Zamawiajgcy zobowigzany jest w terminie 2 dni roboczych od
dnia zawiadomienia, do sprawdzenia zgodnosci tych robot z umowa. Po tym terminie Wy-
konawca moze kontynuowac roboty. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
inspektora nadzoru, zobowigzany jest, na zadanie inspektora nadzoru, odkry¢ roboty lub
wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nast¢pnie przywrdci¢ roboty do stanu po-
przedniego na swoj koszt.

Strony ustalaja, ze odbiér robot nastgpi etapowo:

1) odbiorami czeSciowymi zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym - wzor
protokotu odbioru czesciowego roboét, stanowi Zalaeznik nr 7 do umowy. Przy ostat-
nim odbiorze czgsciowym robot, zostang wykonane proby cisnieniowe instalacji i uru-
chomienie kottowni (odbidr na zimno),

2) odbior koncowy po uruchomieniu na gorgco i regulacji instalacji i kottowni — wzor
protokotu odbioru koncowego rob6ot (odbidr na gorgco), stanowi Zalacznik nr 8 do
umowy.

Wykonawca zglasza Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru w formie pisemne;j.

Najpdzniej w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, Wykonawca przekaze Za-

mawiajgcemu:

1) oryginat dziennika budowy,

2) protokot odbioru prob instalacji i kottowni na goraco,

3) oswiadczenie kierownika robot o zgodnosci wykonania robot budowlanych z przepisami

oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

4) atesty, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci na materialy i urzadzenia, instrukcje obstugi

urzadzen,

5) dokumenty gwarancyjne na materialy i urzgdzenia wystawione przez ich producentow,

6) dokumentacje powykonawcza, sporzadzong w wersji papierowej oraz na nosniku elek-

tronicznym zgodnie z wymogami okreslonymi w programie funkcjonalno-uzytkowym,

7) oswiadczenie 0 wywigzaniu si¢ z obowigzkow wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia

2012 r. 0 odpadach (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 21 z pézn. zm.), w zakresie gospodarki wy-
twarzanymi odpadami po wykonaniu robdt - o ktérych mowa w § 6 ust. 2 pkt. 6.

Termin odbioru robdt zostanie wskazany przez Inspektora nadzoru w ciggu 7 dni roboczych

od zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) jesli wady nadaja si¢ do usuniecia, inspektor nadzoru moze odmowi¢ odbioru do czasu

ich usunigcia,

2) jesli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zagda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Wyznaczenie terminu do usuniecia wad, o ktorych mowa w ust. 6, pozostaje bez uszczerbku

dla naliczania kary, o ktorej mowa w § 15 ust. 7 pkt 3.

Strony postanawiaja, ze z czynnos$ci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych

przy odbiorze wad. W przypadku odmowy podpisania protokotu przez Wykonawce, proto-
kot podpisza przedstawiciele Zamawiajacego, a jednostronnie podpisany protokét wigze
obie strony.

Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz 73-

da¢ wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

§13
Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakoSci
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Wykonawca udziela pisemnej gwarancji na wykonane roboty budowlane, na okres
.............. lat od daty odbioru koncowego bez wad albo, w przypadku, o ktorym mowa w
§ 12 ust. 6 pkt 2 lit. a, z zaakceptowanymi wadami.

Wykonawca udziela r¢kojmi na wykonane roboty budowlane,_na okres ....... lat od daty
odbioru koncowego. Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady dokumentacji
projektowej trwaja az do wygasnig¢cia odpowiedzialnosci z tytutu rgkojmi za wady robot wy-
konanych na podstawie tej dokumentacji.

O wykryciu wad w okresie gwarancji Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wyko-
nawce na pismie.

Istnienie wad musi by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na
celu stwierdzenie istnienia wad Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pismie na 3 dni
przed dokonaniem ogledzin. W przypadku niestawienia si¢ Wykonawcy w celu dokonania
ogledzin Zamawiajacy jednostronnie sporzadzi protokoét stwierdzajacy istnienie wad. Zama-
wiajagcy wyznaczy termin usunig¢cia wad.

Wykonawca na swoj koszt zobowigzuje si¢ usungé w okresie gwarancji oraz r¢kojmi wady
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zglasza wykryte wady nie pdzniej niz do ostatniego dnia uptywu okresu re-
kojmi lub gwarancji. Uplyw terminu gwarancji lub rekojmi po dokonaniu zgtoszenia nie po-
woduje utraty roszczen.

§14
Odstapienia od umowy, rozwigzanie umowy, zmiany umowy

Zamawiajgcy ma prawo odstapienia od umowy w przypadku okreslonym w art. 143c ust. 7

i art. 145 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.

W przypadku zmian w zasobach nieruchomos$ci Zamawiajacego spowodowanych np.:

1) koniecznoscig zwrotu nieruchomosci na rzecz byltego wiasciciela lub jego nastepcoOw
prawnych,

2) powstaniem wspolnoty mieszkaniowej lub przekazaniem nieruchomosci w zarzad i ad-
ministrowanie wspolnocie mieszkaniowej,

Zamawiajacy ma prawo odstagpienia od odpowiedniej czesci umowy w terminie 30 dni od

daty zaistnienia wskazanych okolicznosci.

Zamawiajacy ma prawo do rozwigzania umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem natych-

miastowym gdy:

1) pomimo jednokrotnych, pisemnych zastrzezen osoby/osob nadzorujacej wykonanie
przedmiotu umowy ze strony Zamawiajacego wykonuje przedmiot umowy w sposob
nienalezyty, narusza postanowienia umowy lub przepisy prawa,

2) nie dotrzymuje terminu realizacji umowy,

3) wykonuje roboty w sposob niewtasciwy powodujac uszkodzenie lub destrukcje bu-
dynku, badz straty finansowe dla Zamawiajacego,

4) nie wykonuje obowiagzkow opisanych w § 16 umowy,

5) narusza postanowienia umoéw zawartych z podwykonawcami,

6) nie wnidst zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

7) nie dysponuje aktualng i optacong polisg lub innym dokumentem potwierdzajacym
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci go-
spodarczej zgodnie z wymaganiami okreslonymi w § 10 umowy,

8) utracit status prawny przedsigbiorcy lub zaprzestat faktycznie prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej,

9) przystapit do likwidacji lub ogtoszono w stosunku do niego upadtos¢, o czym Wyko-
nawca zobowigzuje si¢ poinformowac¢ Zamawiajacego w terminie 3 dni,
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10) ztozyt w toku postepowania o udzielenie zaméwienia stanowigcego przedmiot umowy
albo w trakcie jego realizacji dokumenty lub o$wiadczenia, ktore zawieraty informacje
nieprawdziwe.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany umowy w stosunku do tresci oferty Wyko-

nawcy w przypadku:

1) reorganizacji ZGN — zmiana moze polega¢ na odmiennym uregulowaniu kwestii zwig-
zanych z nadzorem nad wykonywaniem umowy oraz sposobu i terminu sktadania fak-
tury, rezygnacji z wykonania okreslonego zakresu prac ze stosownym (proporcjonalnym)
obnizeniem wynagrodzenia na skroceniu lub wydluzeniu terminu realizacji umowy 0
okres, w ktorym realizacja prac nie byta mozliwa,

2) wystapienia opoznienia w uzyskaniu decyzji, opinii lub uzgodnien z jednostkami ze-
wnetrznymi np. z dostawcg mediéw albo organami administracji publicznej, co do kto-
rych wydania organy te sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje, opinie lub
uzgodnienia powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wy-
konawca ponosi odpowiedzialno$¢ — zmiana moze polega¢ na rezygnacji Z wykonania
okreslonego zakresu umowy ze stosownym (proporcjonalnym) obnizeniem wynagrodze-
nia, skroceniu lub na wydtuzeniu terminu realizacji umowy o okres, w ktérym realizacja
umowy nie byta mozliwa,

3) niemoznosci wykonywania prac z powodu braku dostgpnosci do miejsc niezbednych do
ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce m.in. gdy najemca nie udo-
stepnia w terminie lokalu do wykonania prac — zmiana moze polega¢ na rezygnacji z
wykonania okre§lonego zakresu prac ze stosownym (proporcjonalnym) obnizeniem wy-
nagrodzenia, skrdceniu lub na wydtuzeniu terminu realizacji umowy o okres, w ktorym
realizacja prac nie byta mozliwa,

4) niemoznos$ci wykonywania umowy, gdy obowigzujace przepisy nie dopuszczajg do wy-
konania przedmiotu umowy lub nakazujg wstrzymanie wykonywania umowy z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce — zmiana moze polega¢ na rezygnacji z wykonania
okreslonego zakresu UMOwYy ze stosownym (proporcjonalnym) obnizeniem wynagrodze-
nia, skroceniu lub na wydluzeniu terminu realizacji umowy o okres, w ktorym realizacja
umowy nie byta mozliwa,

5) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami — zmiana moze polega¢ na rezygnacji z wykonania okre§lonego za-
kresu umowy ze stosownym (proporcjonalnym) obnizeniem wynagrodzenia, skroceniu
lub na wydtuzeniu terminu realizacji umowy o okres, w ktorym realizacja umowy nie
byta mozliwa.

Sita wyzsza to zdarzenie, ktorego strony nie mogty przewidzie¢, ktéremu nie mogly zapobiec
ani ktéremu nie moga przeciwdziata¢, a ktdre uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czeg-
sci lub w calo$ci jego zobowigzan umownych, a w szczeg6lnosci:

1) wojna, dziatania wojenne, terroryzm, rewolucja, przewrot wojskowy lub cywilny, roz-
ruchy, akty wandalizmu,

2) Kkleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi, gradobicie,

3) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy wyko-
nawcy 1 jego podwykonawcow.

Zmiany postanowien umowy strony moga dokona¢ w drodze porozumienia w kazdym cza-

sie, w przypadku:

1) zmiany nazwy, NIP i Regonu Wykonawcy, jezeli nie powoduje to zmiany Wykonawcy,

2) zmiany zakresu robot Podwykonawcy lub zgloszenia udziatu Podwykonawcy.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez polecenia Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

W przypadku niewykonywania albo nienalezytego wykonywania umowy (w tym w

przypadku naruszania przez Wykonawce postanowien § 13) Zamawiajacy, bez koniecznosci

15



10.

11.

12.

uzyskania orzeczenia sadu, moze zleci¢ na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
wykonanie w catosci lub czesci obowigzkéw Wykonawcy przez podmioty trzecie bez utraty
uprawnien wynikajacych z umowy. Przed zleceniem zast¢gpczego wykonania Zamawiajacy
wyznacza termin do usuni¢cia naruszenia przez Wykonawce.

W przypadku niewykonywania umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po jego
stronie, Zamawiajacy ma prawo, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 4 lit. ,,a” Prawa zaméwien
publicznych, zrealizowa¢ umowe za pomocg innego wykonawcy. Wykonawca niniejszym
wyraza zgode na przejecie zobowigzan wynikajacych z umowy (wejscie w dlug) przez
innego wykonawce, wskazanego przez Zamawiajacego (dalej: ,,wykonawca wskazany”),
bez jej wypowiadania. Wykonawca niniejszym upowaznia wykonawce wskazanego do
otrzymywania nalezno$ci wynikajacych z umowy (przelew wierzytelnosci). Wykonawcy
nie przystuguje w takiej sytuacji wynagrodzenie za prace, ktorych nie wykonal.
Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty kar, do ktérych przestanki naliczenia zaistniaty
przed przejeciem dlugu przez wykonawce wskazanego.

Wykonawcy wskazanemu przystuguje wynagrodzenie na zasadach wynikajacych z umowy
w proporcji do wykonanej czesci przedmiotu zamédwienia.

W przypadku przekazania realizacji umowy wykonawcy wskazanemu, termin realizacji
ulega przedtuzeniu stosownie do opdznienia realizacji prac w stosunku do stanu realizacji
prac, jaki mialby miejsce w przypadku wykonywania umowy zgodnie z zasadami sztuki, a
w szczegblnosci zgodnie z harmonogramem, o ktorym mowa w § 3.

§ 15
Zasady odpowiedzialnosci za wyrzadzong szkode

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos$é¢ za wszelkie ewentualne szkody na osobie lub
mieniu powstate w wyniku niewykonywania badz nienalezytego wykonywania zobowigzan
wynikajacych z umowy. Wykonawca ponosi tez odpowiedzialno$¢ za inne dziatania lub za-
niechania pracownikéw realizujacych prace 1 osob trzecich, ktorymi bedzie postugiwat sie
w celu wykonania umowy.
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wynikle ze skutecznych prawnie roszczen pod-
wykonawcy wobec Zamawiajacego dotyczacych robot budowlanych zwigzanych z realiza-
cja umowy i wynikajacych z okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody 1 nastepstwa nieszczesliwych wy-
padkéw dotyczace pracownikéw realizujagcych umowe 1 0sob trzecich, wynikajace bezpo-
srednio z wykonywanych prac i robot, spowodowane z winy Wykonawcy.
W przypadku kradziezy, pozaru lub innych zdarzen losowych, ktorych uczestnikami byli
pracownicy realizujacy umowe, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego powiado-
mienia Zamawiajacego o powstalym zdarzeniu oraz uczestnictwa w komisji badajacej oko-
licznos$ci zdarzenia.
Wykonawce obcigzaja wszelkie dodatkowe koszty, ktore powstaty z tytulu nie wykonania
lub nienalezytego wykonania umowy. Dotyczy to réwniez wszelkich wydatkéw (w tym
kosztow obstugi prawnej) zwigzanych z roszczeniami osob trzecich wyniktymi z niewyko-
nania lub nienalezytego wykonywania przez niego umowy.
Z tytutu rozwigzania umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym albo od-
stagpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci 10% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonej w § 7 ust. 1.
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu nastepujace kary umowne:
1) 0,2 % warto$ci brutto umowy okreslonej w § 7 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien op6znie-
nia w terminowym usuni¢ciu stwierdzonych wad wykonanej dokumentacji projektowej,
2) 0,2 % wartosci brutto umowy okreslonej w § 7 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien opdznie-
nia w terminowym usunig¢ciu stwierdzonych wad wykonanych robot,
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3) 0,5 % wartosci brutto umowy okreslonej w § 7 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien opdznie-
nia w oddaniu w terminie przedmiotu umowy,

4) 0,1% wartosci faktury za kazdy rozpoczety dzien opoznienia w dostarczeniu faktury
VAT wraz z prawidlowo sporzadzong dokumentacja rozliczeniowg o ktérej mowaw § 7,

5) 0,1 % wartosci brutto umowy okreslonej w § 7 ust. 1 za kazdy przypadek naruszenia
obowigzkow, o ktorych mowa w § 6 ust. 2 pkt. 1-27 umowy,

6) 0,1 % wartosci brutto umowy okreslonej w § 7 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien opdznie-
nia w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego pod-
wykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

7) 0,1 % warto$ci brutto umowy okreslonej w § 7 ust. 1 w przypadku nieprzedtozenia do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

8) 0,1 % wartosci brutto umowy okreslonej w § 7 ust. 1 w przypadku nieprzedtozenia po-
$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

9) 0,1 % warto$ci brutto umowy okreslonej w § 7 ust. 1 w przypadku braku zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodnie z § 16 ust. 5 pkt 5.

10) 0,01% wartosci brutto umowy okreslonej w § 7 ust. 1 za kazdy przypadek naruszenia
obowigzkow okreslonych w § 6 ust. 13, ust. 14 zd. 2, ust. 15 i ust. 17 umowy albo nie
poddania si¢ kontroli, o ktérej mowa w § 6 ust. 18.

Zamawiajacy nie nalicza kar umownych, o ktorych mowa w ust. 7, jesli Wykonawca wy-

kaze, ze opOznienie lub zdarzenie uzasadniajace kar¢ wynika z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego lub sity wyzsze;j.

W przypadku gdy to samo zdarzenie wyczerpuje przestanki naliczenia r6znych kar Zama-
wiajacy nalicza tylko wyzsza kare.

Kary umowne sa nalezne takze w przypadku odstgpienia od umowy lub jej wypowiedzenia,
niezaleznie od przyczyn odstgpienia lub wypowiedzenia.

Wykonawca wyraza zgodg¢ na potracenie kar umownych i1 kosztoéw wykonania zastepczego
z naleznego wynagrodzenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, prze-

wyzszajacego wysokos¢ naliczonych kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesio-

nych szkod.

§16
Podwykonawcy

Strony ustalaja, ze przedmiot umowy zostanie wykonany:
1) osobiscie,

Zawarcie oraz zmiana przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest mozliwa
w zakresie powyzszym za zgoda Zamawiajacego pod rygorem bezskutecznos$ci w stosunku
do Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usunigcia z terenu budowy pod-
wykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Jezeli w trakcie realizacji zamowienia nastgpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na
ktorego zasoby wykonawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a Prawa za-
moéwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, o
ktorych mowa w art. 22 ust. 1 Prawa zamowien publicznych, Wykonaweca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samo-
dzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzie-
lenie zamo6wienia.
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8.

10.

11.
12.

W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, w trakcie reali-
zacji zamoOwienia publicznego zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo robdt budow-
lanych, jest obowigzany do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze pro-
jektu jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany do-
laczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z pro-
jektem umowy.

Umowa o podwykonawstwo robot budowlanych musi zawiera¢ min.:

1) zakres robot powierzonych podwykonawcy,

2) kwote wynagrodzenia za wykonane roboty,

3) termin wykonania robot powierzonych podwykonawcy,

4) warunki dokonania platno$ci wynagrodzenia,

5) termin dokonania platno$ci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy ktory, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia wykonawcy, podwy-
konawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wyko-
nanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub ro-
boty budowlanej,

6) numer rachunku bankowego na ktory nalezy dokona¢ zaptaty za wykonanie zaméowie-
nia,

7) zobowigzanie podwykonawcy do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie do-
kumentow, o§wiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy

0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Z obowigzku przedtozenia, o ktorym mowa w ust. 4, wylaczone sa umowy o dostawy lub

ustugi o wartosci nie wigkszej niz 50.000,00 z1, jezeli:

1) ich warto$¢ jest jednocze$nie mniejsza niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy,

2) dotycza dostaw materiatow budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu za-
mowienia,

3) dotycza ustug niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia, okreslonych w
STWIOR.

Zamawiajacy w terminie 14 dni roboczych od przedtozenia:

1) zgtasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmio-

tem sg roboty budowlane,

2) wzywa wykonawce do dostosowania przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, do wymogu wynikajacego z ust. 5 pkt. 5.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo o ktorej
mowa w ust. 4 w terminie 14 dni roboczych, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zama-
wiajgcego.

Fakt korzystania z terminu przez Zamawiajgcego o ktorym mowa w ust. 8, nie jest podstawg
do wydluzenia okresu realizacji zamowienia.

Ust. 3, 5 — 8 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia wykonania zamowienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi od-
powiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy w takim zakresie jakby wykonywat
przedmiot umowy samodzielnie.

§ 17
Dore¢czenia

1. Wszelkie pisma kierowane do stron bedg dorgczane:

1) Zamawiajagcemu na adres: Zaktad Gospodarowania Nieruchomo$ciami w Dzielnicy
Praga-Potudnie, ul. Walewska 4, 04-022 Warszawa,
2) WYKONAWCY N A0IES: ...eovieiiieeiie sttt
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Strony s3 zobowigzane do wzajemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu wskazanego
w pkt. 1. Powiadomienie winno by¢ pod rygorem niewaznosci dokonane w formie pisemnej
i doreczone stronie osobiscie za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego otrzymania
przez strong, do ktorej jest adresowane lub w przypadku wystania listem poleconym, 14 — go
dnia od daty nadania pisma.

Zaniechanie powyzszego obowigzku powoduje, ze pismo wystane na adres wskazany w pkt.
1 uznaje si¢ za dorgczone.

. Przekazywanie informacji zwigzanych z realizacja umowy niezmieniajacych jej tresci, W

szczegoOlnosci:

1) polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,

2) powiadomienie o ktorym mowa w § 11 ust. 3-6,

3) wyrazenie stanowiska, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 pkt. 3,

4) odmowa dokonania odbioru wadliwej dokumentaciji,

5) zadanie wykonania poprawek i uzupetien dokumentacji,

6) zawiadomienie o wykryciu wad robot budowlanych,

7) wyznaczenie terminu odbioru robét lub

8) zgloszenie pisemnych zastrzezen odnos$nie nienalezytego wykonania umowy
moze nastgpi¢ na e-mail ........... Wykonawcy.
Przekazanie informacji dokonane drogg elektroniczng jest skuteczne z chwilg wystania na
wskazany przez Wykonawce e-mail.
Wykonawca niezwlocznie potwierdza otrzymanie informacji, o ktorej mowa w ust. 4.
Informacje zwigzane z realizacjag umowy moga by¢, w zakresie dopuszczalnym przez przepisy
prawa, wpisywane do dziennika budowy, co jest rownoznaczne z przekazaniem ich Wyko-
nawcy.

§ 18
Postanowienia koncowe

W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem niniejszej umowy strony beda dazy¢
do jego polubownego rozwigzania.

Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, ze tres¢ umowy jest informacja publiczng w
rozumieniu ustawy z dnia 6 wrze$nia 2001 r. o dostgpie do informacji publicznej (t.j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 1330). Wykonawca wyraza zgode na udostepnienie zawartych w umowie
danych osobowych i informacji handlowych.

Wykonanie umowy nie wigze si¢ z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
ustawy o ochronie danych osobowych dla ktérych administratorem danych jest Prezydent
m.st. Warszawy 1 nie wigze si¢ z dostgpem do systemow informatycznych Urzedu m.st.
Warszawy.

Zmiany postanowien niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej, pod rygorem niewazno-
$ci z zastrzezeniem § 11 ust. 3-6.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie obowigzujace prze-
pisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i Prawa zamowien publicznych.

Zalaczniki 1 aneksy do niniejszej umowy stanowig jej integralng czesc.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden egzem-
plarz otrzymuje Wykonawca, a trzy egzemplarze Zamawiajacy.

Integralng cz¢s¢ umowy stanowig nastepujace zatgczniki:

1) zatacznik nr 1 — formularz oferty z wykazem osob,
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

zalacznik nr 2 — program funkcjonalno-uzytkowy z opisem przedmiotu zamowienia,
zatgcznik nr 3 — Harmonogram terminowo — finansowy

zatacznik nr 4 — wzdr protokotu przekazania dokumentacji projektowe;,

zatgcznik nr 5 — wzor protokotu odbioru dokumentacji projektowej,

zatgcznik nr 6 — wzor protokotu wprowadzenia na budowe,

zatgcznik nr 7 — wzor protokotu czesciowego odbioru robot,

zatacznik nr 8 — wzdr protokotu koncowego odbioru robét,

zatgcznik nr 9 — dowodd zawarcia umowy ubezpieczenia OC oraz dowod optacenia
sktadki,

10) ztgcznik nr 10 — wzor oswiadczenia autora projektu.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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