Zalacznik nr 12 do SWZ
ZP/TP/Rb/19/21

WZOR UMOWY

Wdniu........oooovviiiiannn. w Warszawie, pomiedzy:

Miastem Stolecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00 — 950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481,
zwanym dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym na podstawie pelnomocnictwa Prezydenta
m.st. Warszawy z dnia 15.06.2020 r. nr GP-OR.0052.1766.2020 przez Janusza Gronkiewicza
— Dyrektora Zaktadu Gospodarowania Nieruchomos$ciami w Dzielnicy Praga-Potudnie m. st.
Warszawy

zostata zawarta po przeprowadzeniu postgpowania w trybie podstawowym (nr postgpowania
ZP/TP/Rb/19/21) zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z p6zn. zm.), zwanym dalej: ,,Prawo zamowien
publicznych’), umowa o nastepujacej tresci.

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robot budowlanych
przy realizacji inwestycji pod nazwa ,,Budowa Centrum Lokalnego ,,Dawny Bazar Rogatka”
w Dzielnicy Praga-Potudnie w Warszawie” — etap |.

2. Zamodwienie obejmuje m.in:

1) obszar A — wykonanie stojakéw na rowery,

2) obszar B — wykonanie pawilonéw wielofunkcyjnych wraz z zadaszeniem, podestami i
sceng wielofunkcyjng, dostawa stotow handlowych,

3) obszar C — montaz elementéw matej architektury (fawki, kosze na $mieci, bramka zra-
szajaca),

4) obszar G — wykonanie placu zabaw, montaz poidetka, stojakow na rowery, wykonanie
ogrodzenia trafostacji,

5) obszar H — wykonanie portalu wejSciowego, azurowego ogrodzenia, stalowego pod-
wyzszenia donicy i stojakoOw na rowery,

6) obszar | — wykonanie wiaty $mietnikowej, wykonanie nowej nawierzchni z kostki be-
tonowej (identycznej jak istniejgca ) pod wiatg $mietnikowa i czesci chodnika pomigdzy
wiatg a stojakami na rowery,

7) wykonanie instalacji sanitarnych wraz z przytaczem wodociagowym i kanalizacyjnym,

8) wykonanie instalacji oraz sieci elektrycznych.

3. Zakres robot okresla projekt wykonawczy wraz z przedmiarami robdt i opisem przedmiotu
zamoOwienia stanowigce Zalgcznik nr 2 do umowy.

4. Roboty okreslone w ust. 2 beda realizowane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wyko-
nania i odbioru robot, stanowigcymi zalacznik nr 3 do niniejszej umowy.

5. Zamawiajacy oswiadcza, Ze jest uprawniony do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane zlokalizowana pomie¢dzy ul. Grochowska a ul. Kamionkowska w Warszawie
(dzialka ewidencyjna nr 65, 66/1, 66/2, 66/4, 66/5, 66/6, 66/7, 66/8 z obrebu nr 3-02-06).




6. Wszystkie prace objete umowa wykonywane beda w $cistym uzgodnieniu z Zamawiajacym.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze przed ztozeniem oferty Zamawiajgcemu zapoznat si¢ ze wszyst-
kimi warunkami oraz z zakresem robot, ktore sg niezbedne do prawidtowego wykonania
przez niego przedmiotu umowy, bez koniecznos$ci ponoszenia przez Zamawiajacego jakich-
kolwiek dodatkowych kosztow.

§2

Termin realizacji

Wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w terminie 130 dni od dnia podpisania umowy.

§ 3

Harmonogram rzeczowo — finansowy

1. Wykonawca jest zobowigzany do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z harmonogra-
mem rzeczowo - finansowym stanowigcym Zalacznik nr 4 do umowy. Wykonawca bedzie
przedktadat skorygowany harmonogram, jezeli obowiazujacy harmonogram stanie si¢ nie-
spojny z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy.

2. Jesli Zamawiajacy, w ciggu 7 dni od otrzymania skorygowanego harmonogramu rzeCZOwo
- finansowego, nie powiadomi Wykonawcy o zastrzezeniach do harmonogramu rzeczowo -
finansowego, Wykonawca bedzie postegpowat zgodnie z tym harmonogramem, z uwzgled-
nieniem innych jego zobowigzan wedlug umowy i bez uszczerbku dla terminu okreslonego
w § 2. Zamawiajacy bedzie uprawniony do planowania swojego dziatania wedtug tego har-
monogramu.

§4
Roboty budowlane

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) realizowanie robot bedacych przedmiotem umowy zgodnie ze ztozong ofertg, formula-
rzem oferty stanowigcym Zatgcznik nr 1 do umowy, specyfikacjami technicznymi wy-
konania i odbioru robdt, dokumentacja projektowa, przedmiarami robdt oraz opisem
przedmiotu zamowienia (Zatacznik nr 2 1 3 do umowy), a takze wytycznymi i zalece-
niami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy,

2) uczestnictwo we wprowadzeniu na budowe w terminie 5 dni od daty podpisania umowy,

3) dostarczenie w ciaggu 3 dni od wprowadzenia na budowe o$wiadczenia kierownika bu-
dowy o przejegciu obowigzkdw i1 sporzadzeniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
dla realizacji obiektu budowlanego,

4) zakonczenie robot probami eksploatacyjnymi i technicznymi,

5) zapewnienie wszelkich pozwolen, zgod lub decyzji niezbednych na zajgcie terenu nie
bedacego w administrowaniu ZGN Praga-Potudnie w zakresie niezbednym do prowa-
dzenia robét oraz poniesienie zwigzanych z nimi zobowigzan finansowych,

6) wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu, przed wbudowaniem w
celu akceptacji urzadzen zabawowych, karty techniczne i certyfikaty. Karty techniczne
powinny przedstawia¢ rysunki i zdj¢cia oferowanych urzadzen, zgodnych z projektem
wykonawczym,

7) wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z Prawem budowlanym. Dokumen-
tacja powykonawcza zawiera¢ bedzie m.in. oryginat dziennika budowy, instrukcje ob-
stugi, uzytkowania obiektu, eksploatacji 1 konserwacji zgodnie z obowigzujacymi prze-
pisami bezusterkowy certyfikat z inspekcji kontroli pomontazowej placu zabaw (ocena
zgodna z normg dotyczacg wyposazenia oraz nawierzchni), niezbedne protokoty, atesty,
certyfikaty zgodno$ci,—aprobaty techniczne, proby, badania, sprawozdania dotyczace




rzeczy i robot, gwarancje producenta na wbudowane materiaty, inwentaryzacj¢ geode-
zyjng powykonawczg oraz inne niezb¢dne dokumenty wymagane przepisami prawa.

8) wykonywanie robot budowlanych w sposob jak najmniej ucigzliwy dla mieszkancow
okolicznych budynkow. Prace hatasliwe nalezy wykonywa¢ w dni powszednie w go-
dzinach od 7:00 do 19:00.

9) realizacja robdt zgodnie z Prawem budowlanym, Polskimi Normami i sztukg budo-
walna, wiedzg techniczna, przy zastosowaniu obowigzujacych przepiséw, technologii,
norm i warunkéw technicznych, a takze zgodnie z przepisami BHP, p.poz., BIOZ,

10) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 nr. 108 poz. 953) takze w przypadku, kiedy wykony-
wane roboty nie wymagaja pozwolenia wynikajacego z prawa budowlanego,

11) realizacja robot bedacych przedmiotem umowy przez osoby posiadajgce niezbedne
uprawnienia, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z
2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.: dalej: ,,Prawo budowlane™),

12) dokonanie utylizacji odpadéow we wlasnym zakresie i na wlasny koszt (najpdzniej w
dniu zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego),

13) dostarczenie dokumentéw potwierdzajacych wywiazanie si¢ z obowigzkow wynikaja-
cych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 21
z pozn. zm.), w zakresie gospodarki wytwarzanymi odpadami po wykonaniu robot.
Z chwilg wywiezienia odpaddw z terenu Zamawiajacego Wykonawca przejmie na sie-
bie catkowitg odpowiedzialno$¢ za dalsze gospodarowanie tymi odpadami, w tym ich
stan 1 bezpieczenstwo podczas transportu oraz proces odzysku lub unieszkodliwiania,

14) bezwzgledne przestrzeganie termindw wykonywania robot zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym,

15) ustalenie lokalizacji, wykonania i utrzymania niezbe¢dnego zaplecza technicznego i
placu sktadowego materiatow, doprowadzenia odpowiednich mediéw na czas budowy
wraz z uzyskaniem warunkow technicznych bez dodatkowego wynagrodzenia,

16) zabezpieczenie ciaggéw komunikacyjnych i ewakuacyjnych,

17) zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robot oraz ich bezposredniego otoczenia,
a takze utrzymanie stanu technicznego i prawidlowosci oznakowania miejsca realizacji
robot przez caly czas ich trwania, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie instruk-
cjami i przepisami BHP bez dodatkowego wynagrodzenia,

18) usuwanie wad i usterek w wyznaczonym terminic W czasie trwania robdt oraz
w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi,

19) uzywanie wlasnych narzgdzi, sprzgtu i materiatdow do wykonania robdt oraz zapewnie-
nia we wlasnym zakresie transportu materiatow narze¢dzi 1 sprz¢tu do miejsca wykony-
wania robot,

20) biezace utrzymanie porzadku i czysto$ci na stanowiskach pracy oraz kompleksowe
uprzatnigcie miejsc wykonywania robot i ciggow komunikacyjnych codziennie po za-
kofczeniu prac oraz wywozu wszelkich odpadéw powstatych w trakcie realizowanych
robot z zapewnieniem ich utylizacji,

21) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie robot i w jego bezposrednim otoczeniu
do dnia odbioru poszczegdlnych robot,

22) wykonanie niezbednych prob, badan, pomiardéw, zabezpieczen, wlaczen i odbiorow
technicznych wraz z oplatami, oraz uzyskanie wymaganych prawem opinii i uzgodnien,

23) uporzadkowanie terenow sasiadujacych, usunigcie wszelkich urzadzen zwigzanych
z realizacjg robot, pozostatosci materiatow, gruzu i $mieci do dnia odbioru poszczegol-
nych robaét,

24) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkoéd komunikacyjnych; Wyko-
nawca zobowigzany jest rOwniez na wlasny koszt usuwac niezbedne materiaty, odpady,



$mieci 1 niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne i skladowa¢ urzadzenia i materiaty w
taki sposob, aby nie stwarzaly zagrozenia dla zdrowia 1 mienia osob trzecich. W trakcie
realizacji robot utrudniajacych komunikacje, Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢
bezpieczny przejazd, a takze bezpieczne przejscie do nieruchomosci,

25) uczestniczenie w  komisyjnym  stwierdzeniu  powstania szkéd =~ wspolnie
z przedstawicielem Zamawiajgcego i z osobg poszkodowana,

26) pokrycie wartosci szkod lub ich usunigcie wlasnym staraniem i kosztem w mieniu 0sob
trzecich, o ile powstaty one z winy Wykonawcy,

27) umozliwianie wstgpu na teren budowy pracownikom organu panstwowego nadzoru bu-
dowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budow-
lane oraz udostgpnianie im danych i informacji wymaganych ta ustawa,

28) kompletowanie na biezgco w trakcie wykonywania robot dokumentacji, w tym proto-
kotow niezbgdnych przy odbiorze,

29) niezwtoczne powiadamianie Zamawiajgcego, o przypadku powstania szkody w mieniu
0s6b trzecich zwigzanej z realizacja umowy,

30) wykonanie i zamontowanie tablicy informacyjnej o inwestycji najpézniej w dniu roz-
poczecia prac na terenie budowy oraz wykonanie ogrodzenia terenu budowy. Tablice
nalezy wykona¢ na podktadzie PCV o wymiarach 100x200 w uktadzie poziomym, od-
porng na dzialania warunkéw atmosferycznych oraz promieniowania UV. Jej grubos¢
musi zapewni¢ trwato$¢ ekspozycji. Grafika powinna by¢ pokryta laminatem. Wyko-
nawca zamontuje tablice w widocznym miejscu na terenie budowy na stabilnym stelazu
lub powiesi na ogrodzeniu. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie tablicy w
czystosci, a w razie jej uszkodzenia — za wymiang na wlasny koszt. Projekt graficzny
oraz szczegotowa tres¢ do nadrukowania na tablice dostarczy Zamawiajacy,

31) wykonanie innych, niezbednych obowiazkoéw zwigzanych z realizacjg robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej

starannosci, jakiej nalezy oczekiwac od profesjonalnego przedsigbiorcy prowadzacego dzia-

falno$¢ gospodarcza w zakresie wykonawstwa robdt budowlanych.

Materiaty dostarczone przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy muszg:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:

a) projektach wykonawczych,
b) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
c) art. 10 ustawy Prawo budowlane,

2) by¢ nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakosci,

3) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty dopusz-
czenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,

4) by¢ dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

5) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu
robot,

6) by¢ wolne od obcigzen na rzecz osob trzecich w dacie ich wbudowania.

Inspektor Nadzoru moze zobowigza¢ Wykonawce do:

1) usunigcia okreslonych materiatow z terenu robot w wyznaczonym terminie lub

2) ponownego wykonania robot, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robdt nie spet-

niajg okreslonych wymagan.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do polecen Inspektora Nadzoru, Zamawiajagcy ma

prawo, bez uzyskania uprzedniego orzeczenia sadowego, zleci¢ powyzsze czynnosci innemu

Wykonawcy 1 potraci¢ poniesione w zwigzku z tym koszty z wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku wbudowania przez Wykonawce niezaakceptowanych materiatow, Inspektor

Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy natychmiastowy ich demontaz i usunigcie oraz zastg-

pienie materiatami zaakceptowanymi.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych czynnosci
zwigzanych z przygotowaniem robdt, w szczegolnosci do przekazania terenu budowy, do-
starczenia dokumentacji projektowej wykonawczej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz odebrania robo6t 1 zaptaty umowionego wynagrodzenia na
zasadach okreslonych w umowie.

Wprowadzenie Wykonawcy na budowe nastgpi w terminie nie p6zniej niz do 5 dni od daty
podpisania umowy. Wprowadzenie na budow¢ zostanie potwierdzone protokotem podpisa-
nym przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego, a takze przez kierownika budowy
ze strony Wykonawcy. Wzor protokotu wprowadzenia na budowg stanowi Zalacznik nr 5
do umowy.

Wykonawca lub podwykonawca przez caty okres wykonywania przedmiotu umowy zobo-
wigzany jest zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z p6zn. zm.,
dalej: ,,Kodeks pracy”), osob(¢)y, ktére swiadczg prace zwigzang z wykonywaniem robot
budowlanych wskazanych w specyfikacji warunkéw zamowienia.

Wykonawca kazdorazowo do skladanej faktury VAT zobowigzany jest dotgczy¢ pisemne
oswiadczenie o wykonaniu obowigzku okreslonego w ust. 9 oraz o wyptaceniu zatrudnio-
nym pracownikom(owi) wynagrodzenia za prace za okres rozliczeniowy objety fakturg Wy-
konawcy (dokumenty te nie warunkuja wyptaty wynagrodzenia). Zamawiajacy moze w kaz-
dym czasie zwroci¢ si¢ do Wykonawcy o przedstawienie petnej dokumentacji zatrudnienia,
za$ Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ ja w terminie 3 dni roboczych (Zamawiajacy
moze w szczegbdlnosci wymagac przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych odprowa-
dzenie podatku czy sktadek ZUS, czy tez dowodow wyptat wynagrodzenia).

Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie
krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedlozy¢é do wgladu kopie
umow o prac¢ zawartych przez Wykonawce z pracownikami(iem) $wiadczacymi roboty bu-
dowlane. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikow(a) zgody
na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
W terminie 3 dni od podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania
formy zatrudnienia osob(y), wykonujacych prace, o ktorej mowa w ust. 9 przedstawiajac
kopie umowy o prace, druk ZUS RCA itp., z ktorych jednoznacznie bedzie wynikata liczba
pelnych etatow.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ kontroli zatrudnienia osob(y), wykonujacych
pracg, o ktorej mowa w ust. 9. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego
uprzedzenia Wykonawcy.

Wykonawca moze dokona¢ zmiany osoby wskazanej w ofercie w ,,Wykazie osob, ktora be-
dzie uczestniczy¢ w wykonaniu zamoéwienia” stanowigcym zatacznik nr 1 do umowy.
W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawia-
jacego. Do zawiadomienia muszg by¢ dotagczone kopie uprawnien tego samego rodzaju i nie
mniejsze niz te ktore byly wymagane w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicz-
nego. Brak wymaganych uprawnien przy powiadomieniu powoduje, Ze zmiana jest niesku-
teczna. W przypadku zmiany osoby Wykonawca zobowiazuje si¢ do przekazania Zamawia-
jacemu dokumentow potwierdzajacych zatrudnienie. Obowigzek ten Wykonawca realizuje
w terminie 3 dni roboczych od dokonania przedmiotowej zmiany. Zmiany te nie stanowig
zmian umowy.

Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 11, 12 1 14 powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob
zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikow(a), zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresdéw,
nr PESEL pracownikow). Imie 1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, zakres powierzonych obowigzkow, rodzaj umowy o prace
1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.




16. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wyko-

2.

3.

4.

nawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrocié si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

§5

Wynagrodzenie wykonawcy

Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie calego przedmiotu umowy na

kwote ryczaltowa brutto .............. zt (slownie: ...l ztotych), na co
sktada si¢ kwota netto................... zl (stownie: .....cooovvveviiieiieee ztotych) 1 VAT
naliczany po stawce ....... % w kwocie ........ooiiiiiiiinn.. (stownie: .....ccccoevvvviveviinienen.

ztotych), zgodnie z ofertg stanowigcg Zatgcznik nr 1 Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem
za wykonanie catego zamoéwienia. Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty zwigzane z re-
alizacja przedmiotu umowy w tym roéwniez wszystkie roboty przygotowawcze i porzadkowe.
Minimalne wynagrodzenie nalezne Wykonawcy nie bedzie nizsze niz 70 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto wskazanego w ust. 1. W przypadku odstgpienia od umowy na podstawie
obowigzujacych przepisOw, zmiany na podstawie § 12 ust. 4 zakresu umowy, nienalezytego
wykonywania umowy zd. 1 nie stosuje si¢.

Wykonawca traci prawo do wynagrodzenia w odpowiedniej cze$ci w razie dokonania bez-
posredniej zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dal-
szego podwykonawcy (jesli Zamawiajacy wyrazit zgode na dalsze podwykonawstwo) zgod-
nie z przepisami Prawa zamowien publicznych albo prawidtowego ztozenia do depozytu sa-
dowego zgodnie z art. 465 Prawa zamowien publicznych. W przypadku dokonania zaptaty
za te same roboty budowlane Wykonawcy 1 podwykonawcy, Zamawiajagcemu przystuguje
roszczenie regresowe wobec Wykonawcy w wysokos$ci uiszczonego podwykonawcy wyna-
grodzenia.

Wynagrodzenie ulega pomniejszeniu o kwote podatku VAT, ktoérego rozliczenie, w wyniku
zawarcia i realizacji umowy, jest obowigzkiem Zamawiajacego. Wykonawca informuje Za-
mawiajgcego w kazdym czasie czy realizacja zamowienia nie powoduje powstania po Stronie
Zamawiajacego obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, kto-
rych dostawa lub $§wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania.

§6

Platnosci wynagrodzenia

Strony postanawiaja, ze rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy od-
bywac si¢ bedzie na podstawie:

1) faktur czesciowych wystawianych przez Wykonawce nie czesciej niz raz w miesiacu,
przy czym pierwsza faktura moze by¢ wystawiona dopiero po wykonaniu 1 odbiorze czg-
$ci robdt budowlanych na podstawie zaangazowania robot wg harmonogramu rzeczowo-
finansowego. Rozliczenie faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% tacznej warto-
$ci wynagrodzenia Wykonawcy,

2) faktury koncowej.

Rozliczenie koncowe 1 wyplata pozostatej czgsci wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust. 1,
nastapi fakturg koncowg po odbiorze koncowym robot budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia w ciggu 3 dni roboczych od protokolarnego od-

bioru robot, faktury VAT wraz z prawidlowo sporzadzong dokumentacjg rozliczeniows.

Dokumentacje¢ rozliczeniowg do faktury VAT stanowig:

1) protokot odbioru czgsciowego robot,
2) protokot odbioru koncowego robot (do faktury koncowe;),
3) oswiadczenie o ktorym mowa w § 4 ust. 10 umowy,




10.

11.

12.

4) w przypadku ustanowienia przez Wykonawce, za zgoda Zamawiajacego, podwyko-
nawcy:

a) uwierzytelnione przez Wykonawce kopie faktur przedstawionych Wykonawcy przez
podwykonawce z tytutu rozliczanych rob6t budowlanych wykonanych przez podwy-
konawce wraz ze wspolnym oswiadczeniem podwykonawcy i wykonawcy wskazu-
jacym na zakres robot wykonanych przez podwykonawce, ktore sg objete rozlicze-
niem,

albo

b) oswiadczenie podwykonawcy, z ktorego wynika, ze otrzymat zaptate za roboty ob-
jete rozliczeniem.

Wykonawca wskazuje w fakturach jako:

1) jako nabywce ustugi/towaréw: Miasto Stoteczne Warszawa z siedzibg w Warszawie
(00-950) przy Placu Bankowym 3/5, NIP 5252248481,

2) jako odbiorce (ptatnika) faktury: Zaktad Gospodarowania Nieruchomosciami w Dziel-
nicy Praga-Potudnie z siedzibg w Warszawie (04-022) przy ul. Walewska 4.

3) wraz z nazwg wykonanej ustugi/dostawy/robot nr umowy z ktorej wynika ptatnosc.

Wykonawca moze ztozy¢ fakture za posrednictwem platformy, o ktérej mowa w art. 4 ust.

2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach pu-

blicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywat-

nym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 z pdzn. zm.). Ztozenie faktury w formie opisanej w

zdaniu poprzednim nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku fizycznego przedtozenia doku-

mentow rozliczeniowych, o ktorych mowa w ust. 4, chyba ze ich ztozenie bgdzie mozliwe
za posrednictwem platformy.

Zamawiajacy placi za fakture przelewem ze swojego konta na konto Wykonawcy

............................... w terminie do 21 dni od daty ztozenia prawidtowo wypelnionej

faktury VAT wraz z kompletem dokumentacji rozliczeniowej z zastosowaniem mechanizmu

podzielonej ptatnosci. W przypadku przedstawienia faktur, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 4

lit. a, zaplata nastgpuje, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej platnosci, przelewem na

konto podwykonawcy wskazane w fakturze przedstawionej Wykonawcy pomniejszajac
platnos$¢ nalezng Wykonawcy.

Wykonawca o§wiadcza, ze wskazany w ust. 7 rachunek bankowy jest rachunkiem stuzacym

wylacznie dla celéw rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarcze;.

Zaptata dokonana zgodnie z ust. 7 na rachunek podwykonawcy:

1) jest skuteczna i pomniejsza nalezno$¢ wobec Wykonawcy, chyba ze Wykonawca po-
informuje na pi$mie Zamawiajacego, co najmniej 1 dzien roboczy przed dokonaniem
zaplaty, o dokonaniu rozliczenia z podwykonawca. Wykonawca zalacza do informacji
potwierdzenie ptatnosci na rzecz podwykonawcy.

2) nie moze przekroczy¢ catkowitej naleznosci wynikajacej z faktury wystawionej przez
Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie odpowiednie wydtuzenie terminu ptatnosci w przypadku:

1) nieztozenia faktury w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, w razie zwigzanego z tym
braku $rodkow na wyptat¢ wynagrodzenia,

2) zgloszenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zgdania wyptaty wyna-
grodzenia, w szczegdlnosci o okres prowadzenia postgpowania wyjasniajacego, o kto-
rym mowa w art. 465 ust. 4 Prawa zamowien publicznych. Mozliwo$¢ wydtuzenia ter-
minu dotyczy jedynie takiej czgsci wynagrodzenia Wykonawcy, ktdra jest niezbgdna do
zaspokojenia zgloszonego zadania.

Za dat¢ dokonania ptatnosci uznaje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku bankowego Zamawiaja-

cego kwotg platnosci.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z

niniejszej umowy na osoby trzecie. Zgoda ta musi by¢ udzielona na pismie, pod rygorem

niewaznoscl.
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§7

Zabezpieczenie nalezytego wykonania

W celu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z art. 449 ust.1
12 Prawa zamowien publicznych, Wykonawca wniesie w sposob okreslony w art. 450 tejze
ustawy zabezpieczenie rownowazne kwocie 5% warto$ci umowy brutto, o ktérej mowa w
§5ust. 1t. wwysoko$ci ....c.ovvvviiiiiiiiiiiniinni, . Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zostanie wniesione przed zawarciem umowy.

70% wniesionego zabezpieczenia stuzacego pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamOwienia 1 uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Pozostate 30% wniesionego zabezpieczenia stuzy do pokrycia roszczen z tytulu rekojmi za
ewentualne wady wynikajgce z niewlasciwego wykonania umowy i zostanie zwrocone nie
p6zniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rgkojmi za wady.

Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1, wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwrdci wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowy-
wane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy.

§8
Polisa OC

Wykonawca zobowigzuje si¢ posiada¢ przez caty okres obowigzywania umowy ubezpiecze-
nie odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci, z sumg ubezpieczenia
nie mniejszg niz 2.000.000,00 zt. dla jednej 1 wszystkich szkdd. Jezeli suma ubezpieczenia
wyrazona jest w innej walucie niz zloty, zostanie przeliczona wedtug $redniego kursu NBP
na dzien zawarcia umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu dowdd zawarcia umowy ubez-
pieczenia oraz dowod optacenia sktadki. Dokumenty te stanowia zalacznik nr 8 do umowy.
Jezeli okres ubezpieczenia bedzie krotszy niz okres trwania umowy, Wykonawca zobowia-
zany jest do przedtuzenia ubezpieczenia i przedtozenia Zamawiajagcemu dokumentow, o kto-
rych mowa w ust. 2.

W przypadku nie spetnienia warunkéw Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany za-
wartej umowy ubezpieczenia.

§9

Nadzor wykonania umowy

Osobg nadzorujaca umowe ze strony Zamawiajacego bedzie .............ccooevvnien.n.
Inspektorem nadzoru wykonywanych robot ze strony Zamawiajacego bedzie .................
Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy bedzie ....................c.ooot. ) s
Kierownikiem robét ze strony Wykonawcy bedzie:

2) w zakresie instalacji elektrycznej: ..................

Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany 0s6b wyszczeg6lnionych w ust. 1 — 4.

Zmiana ta moze nastgpic po pisemnym powiadomieniu Stron i nie stanowi zmiany warunkow
niniejszej umowy. W przypadku zmiany osob wskazanych w ust. 3 i 4, Wykonawca zobo-
wigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego. Do pisemnego powiadomienia
muszg by¢ dotaczone kopie uprawnien tego samego rodzaju i o$wiadczenie potwierdzajace
doswiadczenie nie mniejsze niz to, ktore bylo wymagane w postgpowaniu
o udzielenie zamo6wienia publicznego. Brak wymaganych dokumentdéw i1 o§wiadczenia przy



powiadomieniu powoduje, ze zmiana jest nieskuteczna. Zamawiajacy moze zadac¢ przedsta-
wienia oryginatow uprawnien lub dokumentéw potwierdzajacych do§wiadczenie.
7. Inspektor nadzoru ze strony Zamawiajacego, kierownik budowy i kierownicy rob6t ze strony
Wykonawcy dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami Prawa budowlanego.
8. Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 1 2, nie majg upowaznienia do dokonywania jakichkolwiek
zmian niniejszej umowy.
§ 10
Roboty ulegajace zakryciu i zanikajace, odbiory wykonania roboét

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ powiadomi¢ Zamawiajgcego o wykonaniu robot zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu, a Zamawiajacy zobowigzany jest w terminie 2 dni roboczych od
dnia zawiadomienia, do sprawdzenia zgodnos$ci tych robot z umowg. Po tym terminie Wy-
konawca moze kontynuowac roboty. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
inspektora nadzoru, zobowigzany jest, na zadanie inspektora nadzoru, odkry¢ roboty lub
wykonaé¢ czynnosci niezbedne do zbadania roboét, a nastepnie przywrdcic¢ roboty do stanu
poprzedniego na swoj koszt.

2. Strony ustalaja, ze odbidr robét nastapi etapowo:

1) odbiorami cz¢Sciowymi zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym — wzor

protokotu odbioru czg¢éciowego robot, stanowi Zalgceznik nr 6 do umowy,

2) odbiorem koncowym — wzor protokotu odbioru koncowego robot, stanowi Zalacznik

nr 7 do umowy.

3. Najpozniej w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, Wykonawca przekaze Za-
mawiajacemu:

1) o$wiadczenie kierownika robot o zgodnosci wykonania robot budowlanych z przepisami
oraz z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot bu-
dowlanych,

2) dokumentacje¢ powykonawcza o ktorej mowa w § 4 ust 1 pkt 7

4. Termin odbioru robot zostanie wskazany przez Inspektora nadzoru w ciggu 7 dni roboczych
od zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) jesli wady nadaja si¢ do usunigcia, inspektor nadzoru moze odmowi¢ odbioru do czasu
ich usuniecia,

2) jesli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

6. Wyznaczenie terminu do usuni¢cia wad pozostaje bez uszczerbku dla naliczania kary,
o ktorej mowa w § 13 ust. 7 pkt 2.

7. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych
przy odbiorze wad. W przypadku odmowy podpisania protokotu przez Wykonawce, proto-
kot podpisza przedstawiciele Zamawiajgcego, a jednostronnie podpisany protokot wigze
obie strony.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz 73-
da¢ wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych

§11
Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakos$ci

1. Wykonawca udziela pisemnej gwarancji oraz r¢kojmi na wykonane roboty budowlane, na
OKIES tuverrrnrenrennnennss lat od daty podpisania protokolu odbioru koncowego robét bez



wad albo, w przypadku, o ktérym mowa w § 10 ust. 5 pkt 2 lit. a, z zaakceptowanymi
wadami.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji za wady takze po uptywie terminu
gwarancji, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu.

O wykryciu wad w okresie gwarancji Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wyko-
nawce na pismie.

Istnienie wad musi by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na
celu stwierdzenie istnienia wad Zamawiajacy zawiadomi Wykonawceg na pismie na 3 dni
przed dokonaniem ogledzin. W przypadku niestawienia si¢ Wykonawcy w celu dokonania
ogledzin Zamawiajacy jednostronnie sporzadzi protokot stwierdzajacy istnienie wad.
Wykonawca na swoj koszt zobowigzuje si¢ rozpocza¢ usuwanie w okresie gwarancji wad
W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie usuwania wad w terminie, o ktérym mowa
w ust. 5 lub nie usunie wad w terminie 15 dni roboczych od sporzadzenia protokotu, o ktorym
mowa w ust. 4, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunig¢cie wad innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy, bez utraty praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajacy zglasza wykryte wady nie p6zniej niz do ostatniego dnia uptywu okresu re-
kojmi lub gwarancji. Uptyw terminu gwarancji lub rekojmi po dokonaniu zgtoszenia nie po-
woduje utraty roszczen, o ktérych mowa w ust. 6.

§12
Odstapienia od umowy, rozwiazanie umowy, zmiany umowy

Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od umowy w przypadku okreslonym w art. 456 ust. 1 i

art. 465 ust. 7 Prawa zamoéwien publicznych.

W przypadku zmian w zasobach nieruchomosci Zamawiajacego spowodowanych np.:

1) koniecznoscig zwrotu nieruchomosci na rzecz bylego wilasciciela lub jego nastepcow
prawnych,

2) powstaniem wspolnoty mieszkaniowej lub przekazaniem nieruchomosci w zarzad i ad-
ministrowanie wspolnocie mieszkaniowej,

Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od odpowiedniej czgsci umowy w terminie 30 dni od

daty zaistnienia wskazanych okolicznosci.

Zamawiajgcy ma prawo do rozwigzania umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem natych-

miastowym gdy:

1) pomimo jednokrotnych, pisemnych zastrzezen osoby/osob nadzorujacej wykonanie
przedmiotu umowy ze strony Zamawiajacego wykonuje przedmiot umowy w sposob
nienalezyty, narusza postanowienia umowy lub przepisy prawa,

2) nie dotrzymuje terminu realizacji umowy,

3) nie wykonuje obowigzkow opisanych w § 14 umowy,

4) narusza postanowienia umow zawartych z podwykonawcami,

5) nie wnidst zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

6) nie dysponuje aktualng i optacong polisg lub innym dokumentem potwierdzajacym
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci go-
spodarczej zgodnie z wymaganiami okreslonymi w § 8 umowy,

7) utracit status prawny przedsigbiorcy lub zaprzestat faktycznie prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej,

8) przystapit do likwidacji lub ogtoszono w stosunku do niego upadto$¢, o czym Wyko-
nawca zobowigzuje si¢ poinformowac¢ Zamawiajacego w terminie 3 dni,

9) ztozyt w toku postgpowania o udzielenie zamowienia stanowigcego przedmiot umowy
albo w trakcie jego realizacji dokumenty lub o$wiadczenia, ktore zawieraty informacje
nieprawdziwe.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany umowy w stosunku do tresci oferty Wyko-
nawcy w przypadku:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

reorganizacji ZGN — zmiana moze polega¢ na odmiennym uregulowaniu kwestii zwia-
zanych z nadzorem nad wykonywaniem umowy oraz sposobu i terminu sktadania fak-
tury, rezygnacji z wykonania okreslonego zakresu prac ze Sstosownym
(proporcjonalnym) obnizeniem wynagrodzenia na skroceniu lub wydtuzeniu terminu
realizacji umowy o okres, w ktorym realizacja prac nie byta mozliwa,

wystapienia opdznienia w uzyskaniu decyzji, opinii, protokotéw lub uzgodnien z jed-
nostkami zewngetrznymi np. z dostawca mediow albo organami administracji publicz-
nej, co do ktorych wydania wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa,
jezeli op6znienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww.
decyzje, opinie, protokoty lub uzgodnienia powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastep-
stwem okolicznos$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ — zmiana moze
polega¢ na rezygnacji z wykonania okreslonego zakresu umowy ze stosownym (pro-
porcjonalnym) obnizeniem wynagrodzenia, skroceniu lub na wydtuzeniu terminu rea-
lizacji umowy o okres, w ktorym realizacja umowy nie byta mozliwa,

niemozno$ci wykonywania prac z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych
do ich wykonania lub niewykonania przez podmiot trzeci robot niezbednych dla reali-
zacji zaméwienia z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg — zmiana moze pole-
ga¢ na rezygnacji z wykonania okreslonego zakresu prac ze stosownym (proporcjonal-
nym) obnizeniem wynagrodzenia, skroceniu lub na wydluzeniu terminu realizacji
umowy o okres, w ktérym realizacja prac nie byta mozliwa,

niemozno$ci wykonywania prac z powodu koniecznosci wprowadzenia zmian do do-
kumentacji projektowej (w szczegdlnosci wynikle z wystgpienia nieprzewidzianych sy-
tuacji takich jak kolizje), ktorych usunigcie lub wprowadzenie bedzie poprzedza¢ ko-
niecznos$¢ konsultacji z projektantem i naniesienie przez niego poprawek lub zmian w
projekcie — zmiana moze polega¢ na rezygnacji z wykonania okreslonego zakresu
umowy ze stosownym (proporcjonalnym) obnizeniem wynagrodzenia, skroceniu lub
na wydluzeniu terminu realizacji umowy o okres, w ktorym realizacja umowy nie byta
mozliwa,

niemozno$ci wykonywania umowy, gdy obowigzujace przepisy nie dopuszczaja do
wykonania przedmiotu umowy lub nakazuja wstrzymanie wykonywania umowy z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg — zmiana moze polega¢ na rezygnacji z
wykonania okreslonego zakresu umowy ze stosownym (proporcjonalnym) obnizeniem
wynagrodzenia, skroceniu lub na wydtuzeniu terminu realizacji umowy o okres, w kto-
rym realizacja umowy nie byta mozliwa,

wystgpienia warunkow  pogodowych/atmosferycznych uniemozliwiajagcych ze
wzgledow technologicznych prowadzenie robot i terminowg realizacje prac, tj. wysta-
pienia silnych wiatrow ponad 15m/s, temperatury powietrza ponizej — 5 C, wystgpienia
dhugotrwatych opadow przekraczajacych 3 doby z przerwami nie wigkszymi niz 12 h
lub wystapienia opadow obfitych powyzej 20 litréw/m?/h. Srednia temperature Wyko-
nawca potwierdza w ten sposob, ze kierownik budowy po dokonaniu pomiaru tempe-
ratury potwierdza wystapienie warunkéw wpisem do dziennika budowy. Srednia z tych
pomiarow bedzie $rednig dziennej temperatury. O wystgpieniu ww. warunkow unie-
mozliwiajacych roboty Wykonawca niezwlocznie poinformuje Zamawiajacego. Zama-
wiajagcy ma prawo weryfikacji ww. warunkéw w szczegdlnosci na podstawie danych z
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej — zmiana moze polegaé¢ na rezygnacji z
wykonania okre$lonego zakresu robot ze stosownym (proporcjonalnym) obnizeniem
wynagrodzenia, skroceniu lub na wydtuzeniu terminu realizacji umowy lub zlecenia 0
okres, w ktorym realizacja robdt nie byta mozliwa,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajagcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
jej postanowieniami — zmiana moze polegac na rezygnacji z wykonania okreslonego
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10.

11.

zakresu umowy ze stosownym (proporcjonalnym) obnizeniem wynagrodzenia, skroce-
niu lub na wydtuzeniu terminu realizacji umowy o okres, w ktorym realizacja umowy
nie byta mozliwa,
Sita wyzsza to zdarzenie, ktorego strony nie mogly przewidzie¢, ktéremu nie mogty zapo-
biec ani ktoremu nie mogg przeciwdziata¢, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w
czesci lub w catosci jego zobowigzan umownych, a w szczegolnosci:
1) wojna, dzialania wojenne, terroryzm, rewolucja, przewrdt wojskowy lub cywilny, roz-
ruchy, akty wandalizmu,
2) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi, gradobicie, epidemia,
3) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy wyko-
nawcy 1 jego podwykonawcow.
Zmiany postanowien umowy strony moga dokona¢ w drodze porozumienia w kazdym cza-
sie, w przypadku:
1) zmiany nazwy, NIP i Regonu Wykonawcy, jezeli nie powoduje to zmiany Wykonawcy,
2) zmiany zakresu robot Podwykonawcy lub zgloszenia udziatu Podwykonawcy.
Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez polecenia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
W przypadku niewykonywania albo nienalezytego wykonywania umowy (w tym w
przypadku naruszania przez Wykonawce postanowien § 11) Zamawiajacy, bez konieczno$ci
uzyskania orzeczenia sadu, moze zleci¢ na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
wykonanie w calosci lub czesci obowigzkow Wykonawcy przez podmioty trzecie bez utraty
uprawnien wynikajacych z umowy. Przed zleceniem zast¢pczego wykonania Zamawiajacy
wyznacza termin do usuni¢cia naruszenia przez Wykonawce.
W przypadku niewykonywania umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po jego stro-
nie, Zamawiajacy ma prawo, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. a Prawa zamoéwien publicz-
nych, zrealizowa¢ umowe za pomoca innego wykonawcy. Wykonawca niniejszym wyraza
zgode na przejegcie zobowigzan wynikajacych z umowy (wejscie w dtug) przez innego wy-
konawce, wskazanego przez Zamawiajacego (dalej: ,,wykonawca wskazany”), bez jej wy-
powiadania. Wykonawca niniejszym upowaznia wykonawce wskazanego do otrzymywania
naleznosci wynikajacych z umowy (przelew wierzytelnosci). Wykonawcy nie przystuguje
w takiej sytuacji wynagrodzenie za prace, ktorych nie wykonat. Wykonawca jest zobowig-
zany do zaptaty kar, do ktorych przestanki naliczenia zaistnialy przed przejeciem dlugu
przez wykonawce wskazanego.
Wykonawcy wskazanemu przystuguje wynagrodzenie na zasadach wynikajacych z umowy
w proporcji do wykonanej czgsci przedmiotu zamowienia.
W przypadku przekazania realizacji umowy wykonawcy wskazanemu, termin realizacji
ulega przedtuzeniu o liczbe dni niezbednych do ukonczenia zamowienia (nie wigkszg jednak
od pierwotnej dlugo$ci terminu okreslonego w § 2) stosownie do opdznienia realizacji prac
w stosunku do stanu realizacji prac, jaki miatby miejsce w przypadku wykonywania umowy
zgodnie z zasadami sztuki, a w szczegdlnosci zgodnie z harmonogramem, o ktérym mowa
w § 3.

§13
Zasady odpowiedzialnosci za wyrzadzona szkode¢

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie ewentualne szkody na osobie lub
mieniu powstale w wyniku niewykonywania bagdz nienalezytego wykonywania zobowigzan
wynikajacych z umowy. Wykonawca ponosi tez odpowiedzialnos$¢ za inne dziatania lub za-
niechania pracownikéw realizujacych prace i1 osob trzecich, ktorymi bedzie postugiwat si¢
w celu wykonania umowy.
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10.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wynikle ze skutecznych prawnie roszczen pod-
wykonawcy wobec Zamawiajacego dotyczacych robot budowlanych zwigzanych z realiza-
cja umowy i wynikajacych z okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wy-

padkéw dotyczace pracownikdéw realizujagcych umowe 1 0sob trzecich, wynikajace bezpo-

srednio z wykonywanych prac i robot, spowodowane z winy Wykonawcy.

W przypadku kradziezy, pozaru lub innych zdarzen losowych, ktérych uczestnikami byli

pracownicy realizujagcy umowe, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego powiado-

mienia Zamawiajacego o powstalym zdarzeniu oraz uczestnictwa w komisji badajacej oko-
liczno$ci zdarzenia.

Wykonawce obcigzaja wszelkie dodatkowe koszty, ktore powstaty z tytulu nie wykonania

lub nienalezytego wykonania umowy. Dotyczy to réwniez wszelkich wydatkéw (w tym

kosztéw obstugi prawnej) zwigzanych z roszczeniami 0sob trzecich wyniktymi z niewyko-
nania lub nienalezytego wykonywania przez niego umowy.

W przypadku rozwiagzania umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym albo

odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu z tytutu

zdarzen uzasadniajacych wypowiedzenie albo odstgpienie kar¢ umowna w wysokosci 10%

warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonej w § 5 ust. 1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu nastepujace kary umowne:

1) 0,2 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety
dzien op6znienia w terminowym usunieciu stwierdzonych wad wykonanych robot,

2) 0,5 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety
dzien op6znienia w oddaniu w terminie przedmiotu umowy,

3) 0,1% wartosci faktury za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w dostarczeniu faktury
VAT wraz z prawidtowo sporzadzong dokumentacja rozliczeniowa, o ktérej mowa w §
5,

4) 0,1 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy przypadek
naruszenia obowigzkow, o ktorych mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1-31 umowy,

5) 0,1 % catkowitego wynagrodzenia okre§lonego w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien
opo6znienia w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia nalez-
nego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

6) 0,1 % catkowitego wynagrodzenia brutto umowy okreslonego w § 5 ust. 1 w przypadku
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

7) 0,1 % catkowitego wynagrodzenia brutto okre$§lonego w § 5 ust. 1 w przypadku nieprze-
dtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany,

8) 0,1 % catkowitego wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 5 ust. 1 w przypadku braku
zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodnie z § 14 ust. 10
pkt 5,

9) 0,01% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy przypadek
naruszenia obowigzkow okreslonych w § 4 ust. 10 — 12, ust. 14 umowy albo nie poddania
si¢ kontroli, o ktérej mowa w § 4 ust. 13,

10) 0,01 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 za naruszenie § 4
ust. 9 — pomnozone przez liczbg 0s6b odnosnie, ktorych nie dochowano wynikajacych z
umowy wymogow 1 liczbe miesigcy, w ktorych wymogi te nie byty dochowane.

Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych przez strong nie moze przekroczy¢ 20 %o cal-

kowitego wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajacy nie nalicza kar umownych, o ktéorych mowa w ust. 7, jesli Wykonawca wy-

kaze, ze op6znienie lub zdarzenie uzasadniajgce kare wynika z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego lub sity wyzsze;j.

W przypadku gdy to samo zdarzenie wyczerpuje przestanki naliczenia roznych kar Zama-

wiajacy nalicza tylko wyzsza kare.
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11.

12.

13.

Kary umowne sg nalezne takze w przypadku odstapienia od umowy lub jej wypowiedzenia,
niezaleznie od przyczyn odstgpienia lub wypowiedzenia.

Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kar umownych i kosztow wykonania zastgpczego
z naleznego wynagrodzenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, prze-
wyzszajgcego wysokos¢ naliczonych kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesio-
nych szkaod.

§ 14
Podwykonawcy

Strony ustalaja, ze przedmiot umowy zostanie wykonany:
1) osobiscie,

Zawarcie oraz zmiana przez podwykonawceg umowy z dalszym podwykonawca jest mozliwa
w zakresie wynikajagcym z ust. 1 pkt. 2 za zgoda Zamawiajacego pod rygorem bezskutecz-
nosci w stosunku do Zamawiajacego.

W przypadku zamiaru powierzenia czesci zamowienia podwykonawcy Wykonawca jest zo-

bowigzany przed przystapieniem do wykonania zaméwienia:

1) do wskazania czg¢éci zamoOwienia, ktorej wykonanie zamierza powierzy¢ podwyko-
nawcy 1 podania przez Wykonawcg firm podwykonawcow,

2) podania, o ile sg juz znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz danych kontaktowych
podwykonawcow i 0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budow-
lane lub ustugi.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby wy-

konawca powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 Prawa zamdwien publicznych,

w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, Wykonaweca jest obowia-

zany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca sa-

modzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wy-
konawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wraz z o§wiadczeniem o zmianie podwykonawcy,

na ktérego zasoby powotywal sie, wypekione i podpisane przez wskazanego podwyko-

nawce o$wiadczenie, o ktorym mowa w pkt 17.1.3 specyfikacji warunkéw zamowienia, a

na zadanie Zamawiajacego takze podmiotowe $Srodki dowodowe, o ktérych mowa w pkt.

17.2.5-8 ww. specyfikacji.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, Zze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wyklu-

czenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z po-

wierzenia wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcy.

Postanowienia ust. 4 i 5 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

Przed przystapieniem do realizacji zamowienia, zgodnie z art. 462 ust. 3 Prawa zamowien

publicznych, Wykonawca poda Zamawiajagcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawi-

cieli, podwykonawcow zaangazowanych w realizacj¢ robdt budowlanych lub ustug, ktére
maja by¢ wykonane w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informa-

cji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przeka-

zuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktorym w pozniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamowien.

W przypadku o ktérych mowa w ust. 7, zgodnie z art. 462 ust. 5 Prawa zamowien publicz-

nych, Zamawiajgcy bedzie badal, czy nie zachodza wobec podwykonawcy niebedacego

podmiotem udostepniajacym zasoby, podstawy wykluczenia o ktorych mowa w art. 108 ust.
1iart. 109 ust. 1 pkt 1, 4 — 10 Prawa zaméwien publicznych. Wykonawca na zgdanie Za-
mawiajacego zobowigzany bedzie do przedstawienia os§wiadczenia, o ktérym mowa w art.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

125 ust. 1 Prawa zamowien publicznych (w zakresie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 1, 4

— 10 tej ustawy) dotyczacego tego podwykonawcy.

W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, w trakcie reali-

zacji zamowienia publicznego zamierza zawrze¢ umow¢ o podwykonawstwo, jest obowia-

zany do przedlozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wyko-
nawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ min.:

1) zakres robot powierzonych podwykonawcy,

2) kwote¢ wynagrodzenia za wykonane roboty,

3) termin wykonania robdt powierzonych podwykonawcy,

4) warunki dokonania platno$ci wynagrodzenia,

5) termin dokonania platno$ci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy ktory, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia wykonawcy, podwy-
konawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wyko-
nanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub ro-
boty budowlanej,

6) numer rachunku bankowego na ktory nalezy dokona¢ zaptaty za wykonanie zamowie-
nia,

7) zobowigzanie podwykonawcy do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego zadanie do-
kumentéw, o$wiadczen 1  wyjasnien  dotyczacych  realizacji umowy
0 podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa

1 obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych wa-

runkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa

i obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejSzej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy

0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Z obowigzku przedlozenia, o ktorym mowa w ust. 10, wytaczone s3 umowy o dostawy lub

ustugi o wartosci nie wigkszej niz 50.000,00 z1, jezeli:

1) ich warto$¢ jest jednocze$nie mniejsza niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy,

2) dotycza dostaw materiatow budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu za-
mowienia,

3) dotycza ustug niezbgdnych do realizacji przedmiotu zamoéwienia, okreslonych
w STWIOR.

Zamawiajacy w terminie 14 dni roboczych od przedtozenia zgtasza pisemny sprzeciw do

przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jesli

nie speinia ona wymogdéw postawionych w dokumentacji postepowania, w tym wymogu

wynikajacego z ust. 10 pkt 5 oraz z ust. 11.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, o ktorej

mowa w ust. 10 w terminie 14 dni roboczych, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zama-

wiajgcego.

Fakt korzystania z terminu przez Zamawiajacego o ktorym mowa w ust. 14, nie jest pod-

stawa do wydtuzenia okresu realizacji zamdwienia.

Ust. 9, 11— 15 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia wykonania zamowienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi od-

powiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy w takim zakresie jakby wykonywat

przedmiot umowy samodzielnie.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usunigcia z terenu budowy pod-

wykonawcy niespetniajacego warunkow okreslonych w § 14, lub moze usuna¢ takiego pod-

wykonawce na koszt Wykonawcy.
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§ 15
Dore¢czenia

Wszelkie pisma kierowane do stron beda dorgczane:

1) Zamawiajagcemu na adres: Zaktad Gospodarowania Nieruchomos$ciami w Dzielnicy
Praga-Potudnie, ul. Walewska 4, 04-022 Warszawa,

2)  WYKONAWCY NA AATES: ...c.vveveeieciie it te e sre e ae e e

Strony sg zobowigzane do wzajemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu wskaza-

nego w ust. 1 pkt 1-2. Powiadomienie winno by¢ pod rygorem niewazno$ci dokonane w

formie pisemnej i dorgczone stronie osobiscie za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub

listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Powiadomienie jest skuteczne od

chwili jego otrzymania przez strong, do ktorej jest adresowane lub w przypadku wystania

listem poleconym, 14 — go dnia od daty nadania pisma.

Zaniechanie powyzszego obowigzku powoduje, ze pismo wystane na adres wskazany w ust.

1 pkt. 1-2 uznaje si¢ za doreczone.

Przekazywanie informacji zwigzanych z realizacja umowy niezmieniajacych jej tresci, w

szczegoOlnosci:

1) polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,

2) zawiadomienie o wykryciu wad,

3) wyznaczenie terminu odbioru rob6t lub

4) zgloszenie pisemnych zastrzezen odnos$nie nienalezytego wykonania umowy moze na-
stgpi¢ nae-mail ................ooooii Wykonawcy.

Przekazanie informacji dokonane droga elektroniczng jest skuteczne z chwilg wystania na

wskazany przez Wykonawce e-mail.

Wykonawca niezwlocznie potwierdza otrzymanie informacji, o ktorej mowa w ust. 4.

Informacje zwigzane z realizacja umowy moga by¢, w zakresie dopuszczalnym przez prze-

pisy prawa, wpisywane do dziennika budowy, co jest rbwnoznaczne z przekazaniem ich

Wykonawcy.

§ 16
Postanowienia koncowe

W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem niniejszej umowy strony bedg dazy¢
do jego polubownego rozwigzania.

Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest duzym przedsigbiorcg w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z
dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym op6znieniom w transakcjach handlo-
wych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 935 z pézn. zm.).

Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, ze tre§¢ umowy jest informacja publiczng w
rozumieniu ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (t.j. Dz. U.
z22020r., poz. 2176 z p6zn. zm.). Wykonawca wyraza zgode¢ na udostepnienie zawartych w
umowie danych osobowych i informacji handlowych.

Wykonanie umowy nie wigze si¢ z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
ustawy o ochronie danych osobowych dla ktorych administratorem danych jest Prezydent
m.st. Warszawy 1 nie wigze si¢ z dostepem do systemow informatycznych Urzedu m.st.
Warszawy.

Zmiany postanowien niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewazno-
$ci z zastrzezeniem § 9 ust. 5-6.
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7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie obowigzujace prze-
pisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i Prawa zamowien publicznych.

©o

Zakaczniki 1 aneksy do niniejszej umowy stanowig jej integralng czesc.

9. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden egzem-
plarz otrzymuje Wykonawca, a trzy egzemplarze Zamawiajacy.

§ 17

Integralng cz¢$¢ umowy stanowia nastepujace zatgczniki:

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

zalacznik nr 1 — formularz oferty z wykazem os6b,

zatgcznik nr 2 — projekt wykonawczy z przedmiarami robot wraz z opisem przed-
miotu zamowienia,

zatgcznik nr 3 — specyfikacje techniczne wykonania i odbioru,

zatacznik nr 4 — harmonogram rzeczowo- finansowy,

zalgcznik nr 5 — wzor protokolu wprowadzenia na budowe,

zatgcznik nr 6 — wzor protokotu czesciowego odbioru robot,

zatacznik nr 7 — wzor protokotu koncowego odbioru robot,

zatgcznik nr 8 — dowod zawarcia umowy ubezpieczenia OC oraz dowod optacenia
sktadki.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 5
doumowy nr .....................

Protokét wprowadzenia na budowe

Wdniu ... na terenie obiektu przy ul. ...,

reprezentujgC ZamawiajgaCeg0: . .ueue et ettt e er et e e

1. Inspektor nadzoru iNWeStOrsKi€go ..........ooviniiiiii e
2. INNY PrZedstawiCiel ........c.oviiiii i
3. INNY PrzedstawiCiel ...

4 INNY PrzedstawiCiel ..........o.oii e

reprezentujaC WYKONAWCE: ... ...
1. KierowniK DUdOWY ...
2. 1NNy przedstawiCiel ........ ..o

3. INNY PrzedstawiCiel ...

nych:
Uwagi
Podpisy
za Zamawiajgcego za Wykonawce

T T,
2 2
S, S
4o
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Zalacznik nr 6
doumowynr .........cceevennnnn.

Protokot odbioru czesciowego robot

reprezentujgC ZamawiajgCeg0: ... ettt ettt
1. Inspektor nadzoru iNWeStorsKiego ..........c.ooiiiiiiiii e
2. Inny przedstawiCiel ...,
3. Inny przedstawiCiel ...... ..o,

4. Inny przedstawiCiel ...... ..o

reprezentujgC WYKONAWCE: ... .o

1. Kierownik DUdOWY ...

2. 1NNy przedstawiCiel ........ ..o

3. INNy PrzedstawiCiel ..o

W budynku przy UliCy ........cooiiiii ]

Przystapiono do odbioru czesciowego robét budowlanych realizowanych na podstawie
UMOWY NI e zdnia ..o

1. Roboty budowlane zostaty zgloszone do odbioru cze$ciowego w dniu

2. Roboty czesciowe:

a. zostaty odebrane zgodnie z zatgczonym

b. nie zostaly odebrane zgodnie z zatgczonym

3. Zawansowanie prac na budowie Wynosi

Podpisy
za Zamawiajgcego za Wykonawce

Lo o T
2 2
K S
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Zalacznik nr 7
doumowynr .........cceevennnnn.

Protokét odbioru koncowego robét

reprezentujgC ZamawiajaCeg0: ... . et ee ettt e e e
1. Inspektor nadzoru inwestorskiego .........ccoiiiiiiii i
2. Inny przedstawiCiel ...,
3. Inny przedstawiCiel .........ccoiiiii

4. Inny przedstawiCiel ...... ..o

5. 1Inny przedstawiCiel .........coiiiiiii
reprezentujgC WyYKONAWCE: ... ..ot
1. Kierownik BUdOWY ...

2. 1NNy przedstawiCiel ........ ..o

3. INNy PrzedstawiCiel .........o.oiii

Przystapiono do odbioru koncowego robot budowlanych realizowanych na podstawie

1. Roboty budowlane zostaty zakonczone i zgtoszone do odbioru w dniu ............. 2021....
roku, tj. w terminie zgodnym / niezgodnym z umowa. Opdznienie w zakohczeniu robét
WYnosi ....... dni.

2. Wykonawca dostarczyt / nie dostarczyt Zamawiajgcemu komplet niezbednych protokotéw,
atestow, aprobat technicznych, préb, badan, sprawozdan dotyczacych rzeczy i robot oraz
gwarancji producenta na wbudowane materiaty oraz dostarczyt / nie dostarczyt oswiad-
czenie o wywigzaniu sie z obowigzku utylizacji odpaddw.

3. Roboty:

a. zostaly odebrane
b.zostaty odebrane z usterkami i wyznaczono termin usuniecia usterek na dzien
c. nie zostaly odebrane z uwagi na nie zakonczenie robot. Wykonawca dokona ponow-

nego zgtoszenia zakonczenia i odbioru robot.

4, Wdniu ... usterki zostaty usuniete. Opdznienie w usunieciu usterek wynosi
........ dni.
Okres gwarancji i rekojmi: rozpoczyna sie w dniu:............ i konczy sie w
dniu:......cooei
Podpisy:
za Zamawiajgcego za Wykonawce
T L PP,
2 2
K S
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