Zalgcznik nr 6 do SIWZ
Nr sprawy ZP/PN/U/110/18

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji
pn. ,,Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

przy ul. Rybnej 28 w Warszawie”.

Okreslenie przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem zamodwienia jest sprawowanie nadzoru autorskiego przy

realizacji inwestycji pn. ,Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy

ul. Rybnej 28 w Warszawie”.

Zadanie w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawa.

Zamowienie obejmuje:

Sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji pn. ,Przebudowa

budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rybnej 28 w Warszawie”:

1.
2.

Sprawowanie nadzor autorski dotyczy wszystkich branz projektu.

Wykonywanie czynnosci, o ktérych jest mowa w art. 20 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 290 z p6zn. zm.).

Nadzér nad zgodnoscig wykonawstwa z dokumentacjg projektowg w zakresie
rozwigzan uzytkowych, technicznych, technologicznych, materiatowych i doboru
urzadzen.

Wyjasnianie watpliwosci Zamawiajgcego i Wykonawcy robot budowlanych
powstatych w toku realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym:
obliczen, rysunkéw roboczych, uszczegotowiania rysunkéw wykonawczych,
nanoszenia poprawek lub uzupetnien na dokumentacje projektowa.

Uzgadnianie z Zamawiajgcym i Wykonawcg robét budowlanych mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej w zakresie materiatdw, urzadzen, konstrukcji,
rozwigzan technicznych, technologicznych i uzytkowych, jednak o jakosci
i standardzie nie nizszych niz przewidziano w dokumentac;ji projektowe;j.
Opiniowanie przedstawionych przez Wykonawce robdt lub Zamawiajgcego

propozycji rozwigzan zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku
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niemoznosci zastosowania rozwigzan wystepujgcych w dokumentacji projektowe;j
lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w Swietle
aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania
nowych nie zwiekszy kosztéw zadania z zastrzezeniem, ze kazde z rozwigzan
musi by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

7. Ocene parametréw lub wynikdw szczegotowych badan materiatdw, urzadzen
I konstrukcji w zakresie zgodnosci z rozwigzaniami projektowymi, normami
i obowigzujgcymi przepisami.

8. Wprowadzanie niezbednych zmian rozwigzan projektowych, sprawdzen oraz
obliczen — na zgdanie Zamawiajgcego.

9. Udziat w naradach i komisjach technicznych, probach instalacji i procedurach
rozruchu oraz kohcowym odbiorze zadania.

10.Poprawianie btedéw projektowych, wykonywanie obliczen, likwidacja Kkolizji
miedzy branzami lub uzupetnienie rysunkow, detali bgdz opisu technologii
wykonania nie zawartych w dokumentacji projektowe;j.

11.Dziatania w ramach nadzoru autorskiego nie mogg powodowacé przeszkod i
opdznien w realizacji zadania.

12.W przypadku wprowadzenia zmian stanowigcych istotne odstepstwo od
zatwierdzonego projektu budowlanego i pozwolenia na budowe/roboty
budowlane, Wykonawca obowigzany jest wlkasnym staraniem i na wtasny koszt
doprowadzi¢ do zgodnosci z obowigzujgcym prawem (sporzgdzenie projektu
zamiennego, uzgodnienia, pozwolenie na budowe/roboty budowlane Ilub
zgtoszenie).

13.Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu skutki finansowe
proponowanych zmian w dokumentacji w stosunku do rozwigzan poprzednich i
uzyska¢ zgode Zamawiajgcego na ich wprowadzenie. Wykonawca poniesie
wszelkie skutki finansowe za zmiany, ktére wprowadzit bez zgody
Zamawiajgcego.

14.Nadzér autorski sprawowany bedzie od razu po podpisaniu umowy i trwat bedzie
nieprzerwanie do odbioru koncowego robdét budowlanych i uzyskania
ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie albo legalizacji uzytkownika w trybie
art. 54 Prawa budowlanego.

15.Wykonawca petni¢ bedzie nadzor autorski, uczestniczgc w czynnosciach
wymagajgcych nadzoru wynikajgcych z postepu robot, a takze na kazde
wezwanie Zamawiajgcego lub dziatajgcego w jego imieniu Inspektora nadzoru,

przy czym:
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a)

b)

przez pobyt rozumie sie sprawowanie nadzoru autorskiego na i poza terenem
budowy - jezeli wynika to z potrzeb realizacji zadania; w takim przypadku za
teren petnienia nadzoru bedzie uznawana siedziba Wykonawcy,
Zamawiajgcego, wykonawcy robot budowlanych, dostawcy materiatow,
maszyn lub urzadzen,

pobyty powinny odbywac sie nie rzadziej niz raz w tygodniu,

czas reakcji Wykonawcy na wezwanie oraz dotyczgcy czynnosci, o ktorych
mowa w pkt. 4 i 5, powinien nastgpi¢ nie pozniej niz w nastepnym dniu
roboczym po zgtoszeniu, a w odniesieniu do czynnosci, o ktorych mowa w pkt.
6, w ciggu trzech dni roboczych, a w przypadkach szczegdlnie
skomplikowanych ~w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, z

uwzglednieniem zasad ustalonych w pkt. 7.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy nastepujace dokumenty:

Opinia geotechniczna.

Ekspertyze budowlang budynku.

Inwentaryzacje architektoniczno-budowlang budynku.

Projekt budowalny wielobranzowy.

Projekt wykonawczy wielobranzowy.

STWIOR.

Przedmiar robat.

Ocena techniczna dotyczgca projektu budowalnego i wykonawczego branzy
konstrukcyjnej.

Oswiadczenia autoréw projektu upowazniajgce do sprawowania nadzoru

autorskiego przez osoby trzecie w imieniu Zamawiajgcego.

Uwaga:

Zamawiajgcy w trakcie prowadzenia robo6t budowlanych wykonat ocene techniczng

projektu branzy konstrukcyjnej przez rzeczoznawcéw budowlanych. Na podstawie tej

oceny autor projektu wprowadzit zmiany do projektu konstrukcji. Do postepowania

zatgczony jest poprawiony projekt wykonawczy branzy konstrukcyjne;.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest uprawniony do dysponowania nieruchomoscig na

cele budowlane budynku przy ul. Rybnej 28 w Warszawie.



Wytyczne do opracowywania dokumentacji projektowej w trakcie trwania

nadzoru autorskiego:

Dokumentacja powinna by¢ opracowana zgodnie z:

a.

Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarski Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pézn. zm.)

. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013r. poz.1129 z p6zn. zm.).

. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie

okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U. z 2004 Nr 130 poz. 1389, z p6zn. zm.).

. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie

informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126, z pdzn.

zm.).

. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2015, poz.1422, z p6zi. zm.).

Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.
1332 z pdzn. zm.).

. Ustawg z 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.].

Dz.U. z 2014r. poz. 1446 z pozn. zm.).

. Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z

2017 poz. 519 z p6zn. zm.).

Ustawg z dnia 29 stycznia 2004r — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z
2015r. poz. 2164 z pézn. zm.).

Ustawg z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1725, z
pbézh. zm.).

Wytycznymi zawartymi w tematycznych przepisach szczegdtowych.

Obowigzujgcymi Polskim Normami.

m.Zasadami wiedzy techniczne;.



2. Projektowane rozwigzania nalezy dobiera¢ w sposob umozliwiajgcy osiggniecie
optymalnego efektu ekonomicznego.

3. Dokumentacje nalezy wykonaé¢ w jezyku polskim wersji papierowej i
elektronicznej.

4. Dokumentacja projektowa w wersji papierowej musi by¢ wykonana w 4
egzemplarzach.

5. Elementy dokumentacji opisowej powinny by¢ zapisane w plikach w PDF.
Elementy dokumentacji rysunkowej powinny by¢ zapisane w formie edytowalnej
DWG do wersji Autocad 2004 i PDF jako pliki ponumerowane wg numerow
rysunkow podpisanych przez projektantow.

Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robot w formacie .ath i pdf.

8. W projektach, specyfikacjach i przedmiarach nie mozna opisywa¢ materiatéw
przez wskazanie znakow towarowych, patentow lub zrodta pochodzenia, chyba,
ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamdwienia i nie mozna opisac
przedmiotu zamowienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen,
a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”. Projektant musi
jednoznacznie okreslaé parametry techniczne materiatéw lub urzadzen, ktére
bedg swiadczyty o rownowaznosci oraz podac przedziaty (min. lub max.) tych

parametrow.

V. Czas trwania zamoéwienia lub termin wykonania:
Maksymalny czas trwania zamoéwienia — do zakonczenia odbioru koncowego
robét budowlanych i uzyskania ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie albo

legalizacji uzytkowania w trybie art. 54 Prawa budowlanego.

VI.  Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV):
71 00 00 00-8 — Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynierskie i kontrolne
71 63 14 00-4 — Ustugi nadzoru technicznego konstrukcji inzynierskich
71 70 00 00-5 — Ustugi nadzoru i kontroli
71 22 00 00-6 — Ustugi projektowania architektonicznego

71 32 00 00-7 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania



