Zalacznik nr 11 do SIWZ
Nr sprawy: ZP/PN/Rb/45/19
WZOR UMOWY

Wdniu...........ooo w Warszawie, pomiedzy:

Miastem Stolecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00 — 950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481,
zwanym dalej: ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym na podstawie pelnomocnictwa Prezydenta
m.st. Warszawy z dnia 02.07.2012 r. nr GP-1X.0052.2545.2012 przez Janusza Gronkiewicza —
Dyrektora Zaktadu Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy Praga-Potudnie m. st.
Warszawy.

zostala zawarta po przeprowadzeniu postgpowania w trybie przetargu nieograniczonego (nr
postepowania ZP/PN/Rb/45/19) na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.) zwanym dalej: ,,Prawo
zamowien publicznych”, umowa o nastgpujacej tresci.

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robot budowlanych
przy realizacji inwestycji pod nazwa ,,Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul.
Wawerskiej 19 w Warszawie”.

2. Zamoéwienie obejmuje m.in:

1) rozebranie konstrukcji dachu, istniejacych stropow oraz Scian wewngtrznych,

2) wykonanie ptyty fundamentowej z podbiciami,

3) wykonanie nowych $cian murowanych, stropéw oraz dachu,

4) wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku,

5) wykonanie instalacji sanitarnych z we¢zltem cieplnym w budynku,

6) wykonanie elewacji, montazu stolarki okiennej i drzwiowej oraz balustrad,

7) wykonanie posadzek i tynkow oraz pozostalych prac wykonczeniowych
w budynku,

8) wykonanie zagospodarowania terenu,

9) wykonanie przytacza wodociggowego i kanalizacyjnego,

10) wykonanie dokumentacji powykonawczej i instrukcji uzytkowania obiektu,

11) uzyskanie wymaganych prawem opinii i uzgodnien,

12) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, jezeli bedzie wymagane przepisami prawa.

3. Zakres robot okresla dokumentacja projektowa wraz z przedmiarami robdt i opisem
przedmiotu zamdéwienia stanowigce Zalacznik nr 2 do umowy.

4. Roboty okreslone w ust. 1 beda realizowane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru roboét, stanowigcymi zalgceznik nr 3 do niniejszej umowy.

5. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest uprawniony do dysponowania nieruchomosciag na cele
budowlane budynku przy ul. Wawerskiej 19 w Warszawie, dziatka ewidencyjna nr 40/4 z
obrebu nr 30206 i posiada wymagane do prowadzenia rob6t pozwolenie na budowg oraz
zgloszenie robot budowlanych.

6. Wszystkie prace objete umowa wykonywane bgda w $cistym uzgodnieniu z Zamawiajacym.
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Prace dotyczg obiektu nieczynnego.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zlozeniem oferty Zamawiajacemu zapoznal si¢ ze
wszystkimi warunkami oraz z zakresem robot, ktore sg niezbedne do prawidlowego
wykonania przez niego przedmiotu umowy, bez koniecznosci ponoszenia przez
Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

§2

Termin

Zamowienie zostanie zrealizowane 22 miesigce od podpisania umowy.
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§ 3

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Wykonawca jest zobowigzany do realizowania calego przedmiotu umowy zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym Zalacznik nr 4 do umowy.
Wykonawca bedzie przedktadat skorygowany harmonogram, jezeli obowigzujacy
harmonogram stanie si¢ niespojny z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami
Wykonawcy.

Jesli Zamawiajacy, w ciagu 7 dni od otrzymania skorygowanego harmonogramu prac, nie
powiadomi Wykonawcy o zastrzezeniach do harmonogramu, Wykonawca bedzie
postgpowat zgodnie z tym harmonogramem, z uwzglgdnieniem innych jego zobowigzan
wedlug umowy i bez uszczerbku dla terminu okreslonego w § 2. Zamawiajacy bedzie
uprawniony do planowania swojego dziatania wedtug tego harmonogramu.

§4
Roboty budowlane

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
realizowanie robot bedacych przedmiotem umowy zgodnie ze ztozong ofertg stanowigca
Zaltacznik nr 1 do umowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i1 odbioru robot,
dokumentacja projektowa, przedmiarami robdt oraz opisem przedmiotu zamdwienia
(Zatacznik nr 2 1 3 do umowy), a takze wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do
wykonania w czasie budowy,
uczestnictwo we wprowadzeniu na budowe w terminie 7 dni od daty podpisania umowy,
dostarczenie w ciaggu 5 dni od wprowadzenia na budowe o$wiadczenia kierownika budowy
0 przejeciu obowigzkoéw 1 sporzadzeniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla
realizacji obiektu budowlanego,
dostarczenie w ciggu 10 dni od wprowadzania na budowe 0opisu sposobu zabezpieczenia
budynku na czas wykonywania robot rozbiorkowych wraz rysunkami i wykonanie robot z
tym zwigzanych (zaproponowane zabezpieczanie budynku na czas wykonania robot przez
Wykonawcg nie podlega dodatkowej zaptacie),
zakonczenie robot prébami eksploatacyjnymi i technicznymi oraz dokonanie likwidacji
zbednych instalacji i przewodow,
zapewnienie wszelkich pozwolen, zgdd lub decyzji niezbednych na zajgcie terenu nie
bedacego w administrowaniu ZGN Praga-Poludnie w zakresie niezbednym do
prowadzenia robdt oraz poniesienie zwigzanych z nimi zobowigzan finansowych,
opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji dla budynku zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,
wykonanie dokumentacji powykonawczej i instrukcji uzytkowania obiektu,
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,




10) realizacja robot zgodnie z Prawem budowlanym, Polskimi Normami i sztukg budowalna,
wiedza techniczna, przy zastosowaniu obowigzujacych przepisow, technologii, norm i
warunkow technicznych, a takze zgodnie z przepisami BHP, p.poz., BIOZ,

11) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 nr. 108 poz. 953) takze w przypadku, kiedy wykonywane
roboty nie wymagaja pozwolenia wynikajacego z prawa budowlanego,

12) realizacja robdt bedacych przedmiotem umowy przez osoby posiadajace niezbedne
uprawnienia, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018
poz. 1202 z p6zn. zm., zwanej dalej: ,,Prawo budowlane”),

13) dostarczenie niezbednych protokotdéw, atestow, aprobat technicznych, prob, badan,
sprawozdan dotyczacych rzeczy i robot oraz gwarancji producenta na wbudowane
materiaty (najpozniej w dniu zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego),

14) dokonanie utylizacji odpadow we witasnym zakresie i na wlasny koszt (najpdzniej w dniu
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego),

15) dostarczenie dokumentow potwierdzajacych wywigzanie si¢ z obowigzkéw wynikajacych
z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 21 z pézn. zm.), W
zakresie gospodarki wytwarzanymi odpadami po wykonaniu robot. Z chwilg wywiezienia
odpadow z terenu Zamawiajacego Wykonawca przejmie na siebie catkowity
odpowiedzialno$¢ za dalsze gospodarowanie tymi odpadami, w tym ich stan i
bezpieczenstwo podczas transportu oraz proces odzysku lub unieszkodliwiania,

16) bezwzgledne przestrzeganie termindw wykonywania robot zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym,

17) ustalenie lokalizacji, wykonania i utrzymania niezb¢dnego zaplecza technicznego i placu
sktadowego materiatow, doprowadzenia odpowiednich mediow na czas budowy wraz z
uzyskaniem warunkow technicznych bez dodatkowego wynagrodzenia,

18) zabezpieczenie ciggéw komunikacyjnych i ewakuacyjnych,

19) zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robdt oraz ich bezposredniego otoczenia, a
takze utrzymanie stanu technicznego 1 prawidtowosci oznakowania miejsca realizacji robot
przez caly czas ich trwania, zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie instrukcjami i
przepisami BHP bez dodatkowego wynagrodzenia,

20) usuwanie wad i usterek w wyznaczonym terminie w czasie trwania robdt oraz
w okresie gwarancyjnym i rekojmi,

21) uzywanie wlasnych narzedzi, sprzetu i materiatdbw do wykonania robot oraz zapewnienia
we wlasnym zakresie transportu materiatow narzedzi i sprzetu do miejsca wykonywania
robot,

22) biezace utrzymanie porzadku i czystosci na stanowiskach pracy oraz kompleksowe
uprzatniecie miejsc wykonywania robot i ciggéw komunikacyjnych codziennie po
zakonczeniu prac oraz wywozu wszelkich odpadoéw powstatych w trakcie realizowanych
robdt z zapewnieniem ich utylizacji,

23) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie robot i w jego bezposrednim otoczeniu do
dnia odbioru poszczeg6lnych robot,

24) wykonanie niezbgdnych prob, badan, pomiaréw, zabezpieczen, wlaczen i odbioréw
technicznych wraz z optatami, oraz uzyskanie wymaganych prawem opinii i uzgodnien,

25) uporzadkowanie terenéw sgsiadujgcych, usunigcie wszelkich urzadzen zwigzanych z
realizacja robot, pozostato$ci materialdw, gruzu i $§mieci do dnia odbioru poszczegdlnych
robot,

26) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych; Wykonawca
zobowigzany jest rOwniez na wlasny koszt usuwac niezbedne materiaty, odpady, $mieci 1




2.

niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne i sktadowac¢ urzadzenia 1 materiaty w taki sposob,
aby nie stwarzaly zagrozenia dla zdrowia i mienia 0sob trzecich. W trakcie realizacji robot
utrudniajgcych komunikacje, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ bezpieczny
przejazd, a takze bezpieczne przejscie do nieruchomosci,

27) uczestniczenie w komisyjnym stwierdzeniu powstania szkod wspolnie z przedstawicielem
Zamawiajacego i z osobg poszkodowang,

28) pokrycie wartosci szkod lub ich usuni¢cie wlasnym staraniem i kosztem w mieniu 0séb
trzecich, o ile powstaly one z winy Wykonawcy,

29) zabezpieczenie robot oraz takie ich wykonanie i zakonczenie, aby nie nastgpito naruszenie
stabilnosci obiektow budowlanych na sgsiadujacych dziatkach,

30) umozliwianie wstgpu na teren budowy pracownikom organu panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreSlonych ustawa Prawo
budowlane oraz udost¢pnianie im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

31) kompletowanie na biezgco w trakcie wykonywania robot dokumentacji, w tym protokotow
niezbg¢dnych przy odbiorze,

32) niezwloczne powiadamianie Zamawiajacego, 0 przypadku powstania szkody w mieniu
0s6b trzecich zwigzanej z realizacjg umowy,

33) wykonanie i zamontowanie tablicy informacyjnej o inwestycji najpdzniej w dniu
rozpoczecia prac na terenie budowy. Tablicge nalezy wykona¢ na podkiadzie PCV o
wymiarach 100x200cm w ukladzie poziomym, odporng na dzialania warunkow
atmosferycznych oraz promieniowania UV. Jej grubo$§¢ musi zapewnia¢ trwato$¢
ekspozycji. Grafika powinna by¢ pokryta laminatem. Wykonawca zamontuje tablice w
widocznym miejscu na terenie budowy na stabilnym stelazu lub, jesli budowa bedzie
ogrodzona, powiesi na ogrodzeniu. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie tablicy
w czystosci, a w razie jej uszkodzenia — za wymiang na wilasny koszt. Projekt graficzny
oraz szczegotowa tres¢ do nadrukowania na tablicg dostarczy Zamawiajacy”,

34) wykonanie innych, niezbednych obowigzkow zwigzanych z realizacja robot.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej
starannos$ci, jakiej nalezy oczekiwaé¢ od profesjonalnego przedsi¢biorcy prowadzacego
dziatalno$¢ gospodarcza w zakresie wykonawstwa robot budowlanych.
Materialty dostarczone przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy musza:
1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:
a) projektach budowlanych i wykonawczych,
b) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,
c) art. 10 ustawy Prawo budowlane,
2) by¢ nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakosci,
3) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty
dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,
4) by¢ dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
5) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu
robot,
6) by¢ wolne od obcigzen na rzecz osob trzecich w dacie ich wbudowania.
Inspektor Nadzoru moze zobowigza¢ Wykonawce do:
1) usunigcia okreslonych materiatow z terenu robot w wyznaczonym terminie lub
2) ponownego wykonania robdt, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robot nie
spetniaja okreslonych wymagan.
Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do polecen Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy ma
prawo, bez uzyskania uprzedniego orzeczenia sadowego, zleci¢ powyzsze czynnosci innemu
Wykonawcy 1 potraci¢ poniesione w zwigzku z tym koszty z wynagrodzenia Wykonawcy.
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W przypadku wbudowania przez Wykonawce niezaakceptowanych materiatoéw, Inspektor
Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy natychmiastowy ich demontaz i usuni¢cie oraz
zastgpienie materiatami zaakceptowanymi.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych czynnos$ci
zwigzanych z przygotowaniem robot, w szczego6lnosci do przekazania terenu budowy,
dostarczenia dokumentacji projektowej wykonawczej i specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robdt budowlanych oraz odebrania robdt 1 zaptaty umowionego wynagrodzenia na
zasadach okreslonych w umowie.

Wprowadzenie Wykonawcy na budowe nastapi w terminie nie pézniej niz do 7 dni od daty
podpisania umowy. Wprowadzenie na budowe zostanie potwierdzone protokotem
podpisanym przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego, a takze przez kierownika
budowy ze strony Wykonawcy. Wzdr protokotu wprowadzenia na budowg stanowi
Zalacznik nr 5 do umowy.

Wykonawca lub podwykonawca przez caly okres wykonywania przedmiotu umowy
zobowigzany jest zatrudnia¢ na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1807 z p6zn. zm., dalej:
,»Kodeks pracy”), w pelnym wymiarze czasu pracy (w rozumieniu art. 129 § 1 Kodeksu
pracy), 6 0sob $wiadczacych prace zwigzang z wykonywaniem robot ogdlnobudowlanych,
elektrycznych i sanitarnych zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia.
Wymog ten uznaje si¢ rowniez za spetniony w przypadku zatrudnienia wigkszej liczby osob,
zatrudnionych w niepelnym wymiarze pracy, o ile w sumie zatrudnienie to bedzie
rownowazne liczbie 6 pelnych etatéw 1 nie wplynie to na prawidlowos$¢ realizacji
zamoOwienia.

Wykonawca kazdorazowo do sktadanych faktur VAT zobowigzany jest dotaczy¢ pisemne
oswiadczenie o wykonaniu obowigzku okreslonego w ust. 9 oraz o wyplaceniu
zatrudnionym pracownikom wynagrodzenia za prace za okres rozliczeniowy objety
fakturami Wykonawcy (dokumenty te nie warunkuja wyplaty wynagrodzenia).
Zamawiajacy moze w kazdym czasie zwroci¢ si¢ do Wykonawcy o przedstawienie pelnej
dokumentacji zatrudnienia, za§ Wykonawca ma obowiazek przedstawi¢ ja w terminie 3 dni
roboczych (Zamawiajacy moze w szczegolnosci wymagaé przedstawienia dokumentow
potwierdzajacych odprowadzenie podatku czy sktadek ZUS, czy tez dowodow wyptat
wynagrodzenia).

Kazdorazowo na zagdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie
krotszym niz 3 dni_robocze, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ do wgladu
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie umow o prace zawartych przez Wykonawce
z pracownikami $wiadczacymi roboty budowlane. W tym celu Wykonawca zobowigzany
jest do uzyskania od pracownikdéw zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang osob podlegajacych zatrudnieniu zgodnie z wymogami
okreslonymi w ust. 9. Zmiany te nie stanowig zmian UMOWY.

Po podpisaniu umowy, jednak nie pdzniej niz_3 dni po podpisaniu umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do udokumentowania formy zatrudnienia zadeklarowanych pracownikow
w ,,Wykazie osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonaniu zamowienia” stanowigcym
zatacznik nr 1 do umowy (zgodnie ze ztozong oferta) przedstawiajac kopie umowy o prace,
druk ZUS RCA itp., z ktoérych jednoznacznie bedzie wynikata liczba pelnych etatow.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia osob wskazanych przez
Wykonawce do realizacji zamodwienia. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez
wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

Wykonawca moze dokona¢ zmiany os6b wskazanych w ofercie w ,,Wykazie osob, ktore
beda uczestniczy¢ w wykonaniu zamowienia” stanowigcym zalacznik nr 1 do umowy. W
takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
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Zamawiajgcego. Do zawiadomienia muszg by¢ dotgczone kopie uprawnien tego samego
rodzaju i nie mniejsze niz te ktore bylty wymagane w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego. Brak wymaganych uprawnien przy powiadomieniu powoduje, ze zmiana jest
nieskuteczna. W przypadku zmiany os6b Wykonawca zobowigzuje si¢ do przekazania
Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie. Obowigzek ten Wykonawca
realizuje w terminie 3 dni roboczych od dokonania przedmiotowej zmiany. Zmiany te nie
stanowig zmian umowy.

Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 10, 11 i 13 powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresoéw, nr
PESEL pracownikow). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, zakres powierzonych obowigzkow, rodzaj umowy o prace
1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§5

Wynagrodzenie wykonawcy

Za $wiadczony przedmiot umowy okreslony w § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
wynikajace z kosztorysu powykonawczego wykonanego w oparciu o ceny jednostkowe
robot okreslone w Zalaczniku nr 1 (kosztorys ofertowy) do niniejszej umowy i ilo$ci
faktycznie wykonanych robot. Wszystkie roboty tymczasowe i towarzyszace, zgodnie ze
Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt, sa uwzglednione w cenach
jednostkowych  kosztorysu ofertowego. Roboty tymczasowe, zabezpieczajace i
towarzyszace nie beda dodatkowo platne.

Rozliczenie robot nie ujetych w kosztorysie ofertowym, o ktorych mowa w ust. 1, nastapi w
oparciu o faktycznie wykonane iloéci robét i ceny jednostkowe skalkulowane w oparciu o
odpowiednie normy katalogowe, stawk¢ Rg i narzuty podane w kosztorysie ofertowym dla
danej branzy (w przypadku roéznych stawek Rg 1 narzutow w kosztorysie ofertowym w danej
branzy do rozliczenia robot bgdzie brana najnizsza stawka Rg 1 narzuty w danej branzy).
Natomiast w odniesieniu do kosztow materialow, urzadzen 1 sprzetu — wedtug najnizszych
cen wynikajacych z kosztorysu ofertowego i1 zestawienia, a w przypadku ich braku wedtug
srednich cen publikowanych w zeszytach SEKOCENBUD za kwartat poprzedzajacy okres
wykonania robot. W przypadku braku cen materialow, urzadzen i sprzg¢tu w zeszytach
SEKOCENBUD rozliczenie nastgpi w oparciu o ceny zawarte w fakturze zakupu.

Wstepne wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowigcym
zalacznik nr 1 do umowy wynosi ............ zh. brutto. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢
zlecenia robot nie ujetych w kosztorysie ofertowym (a niezbednych do wykonania
przedmiotu zamowienia zgodnie z § 1 ust. 1 — 3) do kwoty mniejszej niz 15% warto$ci
kosztorysu ofertowego.

Maksymalne wynagrodzenie umowne Wykonawcy nie moze przekroczy¢ kwoty brutto
.................. zlotych (stownie....................) W tym obowigzujacy podatek VAT, z
zastrzezeniem, ze wynagrodzenie maksymalne moze zosta¢ zwickszone w przypadku, o
ktérym mowa w ust. 3, w tym:

1) narok2019:............. zt,
2) narok 2020: ............ zt,
3) narok 2021: ............ zt.

Z zastrzezeniem § 12 ust. 8 — 13, wynagrodzenie Wykonawcy i jego czeSci nie podlegaja
waloryzacji.



Wykonawca traci prawo do wynagrodzenia w odpowiedniej czgsci w razie dokonania
bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (jesli Zamawiajacy wyrazit zgode na dalsze podwykonawstwo)
zgodnie z przepisami Prawa zamowien publicznych albo prawidlowego ztozenia do
depozytu sadowego zgodnie =z art. 143c Prawa zamoéwien publicznych. W
przypadku dokonania zaptaty za te same roboty budowlane Wykonawcy i podwykonawcy,
Zamawiajacemu przystuguje roszczenie regresowe wobec Wykonawcy w  wysoko$ci
uiszczonego podwykonawcy wynagrodzenia

Wynagrodzenie ulega pomniejszeniu o kwote podatku VAT, ktorego rozliczenie, w wyniku
zawarcia 1 realizacji umowy, jest obowigzkiem Zamawiajacego. Wykonawca informuje
Zamawiajacego w kazdym czasie czy realizacja zamdwienia nie powoduje powstania po
stronie Zamawiajgcego obowiagzku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub
ustugi, ktorych dostawa lub §wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania.

§6

Platnosci wynagrodzenia

Strony postanawiaja, ze rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy

odbywac si¢ bedzie na podstawie:

1) faktur czgsciowych wystawianych przez Wykonawce nie czgséciej niz raz w miesigcu
za faktycznie zrealizowane roboty, przy czym pierwsza faktura nie moze by¢
wystawiona przed uptywem 30 dni od dnia podpisania umowy. Rozliczenie faktur
przejsciowych nie moze przekroczy¢ 90% tacznej wartoSci wynagrodzenia
Wykonawcy (postanowienie stosuje si¢ rowniez w przypadku dodatkowego zlecenia
robot zgodnie z § 5 ust. 3 zd. 2),

2) faktury koncowe;j.

Dokumentacj¢ rozliczeniowg do faktury VAT stanowia:

1) protokot odbioru czgsciowego robot,

2) protokot odbioru koncowego robot,

3) w przypadku ustanowienia przez Wykonawce, za zgoda Zamawiajacego,
podwykonawcy:

a) uwierzytelnione przez Wykonawce kopie faktur przedstawionych Wykonawcy przez
podwykonawce z tytutu rozliczanych robot budowlanych wykonanych przez
podwykonawce wraz ze wspolnym o$wiadczeniem podwykonawcy i wykonawcy
wskazujacym na zakres robot wykonanych przez podwykonawce, ktore sg objete
rozliczeniem,

albo

b) oswiadczenie podwykonawcy, z ktorego wynika, Ze otrzymat zaptate za roboty objete
rozliczeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia w ciggu 3 dni roboczych od protokolarnego

odbioru, faktury VAT wraz z prawidlowo sporzadzong dokumentacja rozliczeniows.

Wykonawca wskazuje w fakturach:

1) jako nabywce ustugi/towaréw: Miasto Stoteczne Warszawa z siedzibg w Warszawie
(00-950) przy Placu Bankowym 3/5, NIP 5252248481,

2) jako odbiorce (ptatnika) faktury: Zaktad Gospodarowania Nieruchomosciami w
Dzielnicy Praga-Potudnie z siedzibg w Warszawie (04-022) przy ul. Walewska 4,

3) wraz z nazwa wykonanej ustugi/dostawy/robot nr umowy z ktorej wynika platnosé.

Wykonawca moze ztozy¢ fakture za posrednictwem platformy, o ktorej mowa w art. 4 ust.

2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-

prywatnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191). Ztozenie faktury w formie opisanej w zdaniu
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poprzednim nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku fizycznego przedtozenia dokumentow

rozliczeniowych, o ktéorych mowa w ust. 2, chyba ze ich zlozenie bedzie mozliwe za

posrednictwem platformy.

Zamawiajacy placi za faktur¢ przelewem ze swojego konta na konto Wykonawcy

............................... w terminie do 21 dni od daty ztozenia prawidtowo wypelnionej

faktury VAT wraz z kompletem dokumentacji rozliczeniowej z zastosowaniem mechanizmu

podzielonej ptatnosci. W przypadku przedstawienia faktur, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3

lit. a, zaptata nastepuje, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, przelewem na

konto podwykonawcy wskazane w fakturze przedstawionej Wykonawcy pomniejszajac
ptatnos¢ nalezng Wykonawcy.

Wykonawca o§wiadcza, ze wskazany w ust. 6 rachunek bankowy jest rachunkiem stuzacym

wylacznie dla celéw rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarcze;.

Zaptata dokonana zgodnie z ust. 6 na rachunek podwykonawcy:

1) jest skuteczna i pomniejsza naleznos¢ wobec Wykonawcy, chyba ze Wykonawca
poinformuje na pismie Zamawiajacego, co najmniej 1 dzien roboczy przed dokonaniem
zaptaty, o dokonaniu rozliczenia z podwykonawca. Wykonawca zatacza do informacji
potwierdzenie ptatnosci na rzecz podwykonawcy.

2) nie moze przekroczy¢ catkowitej naleznosci wynikajacej z faktury wystawionej przez
Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie odpowiednie wydluzenie terminu ptatnosci w przypadku:

1) nieztozenia faktury w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, w razie zwigzanego z tym

braku $§rodkow na wyptate wynagrodzenia,

2) zgloszenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zadania wyplaty
wynagrodzenia, w szczegdlnosci o okres prowadzenia postgpowania wyjasniajacego, o
ktérym mowa w art. 143c ust. 4 Prawa zamowien publicznych. Mozliwo$¢ wydluzenia
terminu dotyczy jedynie takiej czgsci wynagrodzenia Wykonawcy, ktora jest niezbedna
do zaspokojenia zgltoszonego zadania.

Za datge dokonania platno$ci uznaje si¢ date¢ obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajacego kwotg ptatnosci.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z

niniejszej umowy na osoby trzecie. Zgoda ta musi by¢ udzielona na pismie, pod rygorem

niewaznosci.

§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania

W celu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z art. 147 ust. 1
1 2 Prawa zamowien publicznych, Wykonawca wniesie w sposob okreslony w art. 148 tej
ustawy zabezpieczenie rownowazne kwocie 5 % maksymalnej warto$ci umowy brutto o
ktorej mowa w § 5 ust. 4 umowy tj. w wysoko$ci .........ooiiiiiiiiiinin

Zamawiajacy zwraca 70 % wniesionego zabezpieczenia stuzacego pokryciu roszczen z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcona w terminie 30
dni od dnia wykonania zamo6wienia i uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.
Pozostate 30 % wniesionego zabezpieczenia stuzy do pokrycia roszczen z tytutu rgkojmi za
ewentualne wady wynikajace z niewlasciwego wykonania umowy i zostanie zwrdcone nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwrdci
wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
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§8
Polisa OC

Wykonawca zobowigzuje si¢ posiada¢ przez caly okres obowigzywania umowy
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci, z sumg
ubezpieczenia nie mniejsza niz 3.300.000,00 zl, dla jednej 1 wszystkich szkdd. Jezeli suma
ubezpieczenia wyrazona jest w innej walucie niz zloty, zostanie przeliczona wedlug
sredniego kursu NBP na dzien zawarcia umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedltozy¢ Zamawiajacemu dowod zawarcia umowy
ubezpieczenia, warunki odpowiedzialno$ci ubezpieczyciela oraz dowod optacenia sktadki.
Dokumenty te stanowig zalacznik nr 8 do umowy.

Jezeli okres ubezpieczenia bedzie krotszy niz okres trwania umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtuzenia ubezpieczenia i1 przedlozenia Zamawiajacemu
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 2.

W przypadku nie spetnienia warunkow Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany
zawartej umowy ubezpieczenia.

§9

Nadzor wykonania umowy

Osobg nadzorujaca umowe ze strony Zamawiajacego bedzie .............oevvvinien.n..
Osobami do pelnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacja inwestycji beda:

1) inspektor nadzoru inwestorskiego w branzy konstrukcyjno -
budowlanej:................... ;

2) inspektor nadzoru inwestorskiego w branzy sanitarnej: ................cooeeeeieninnnn.. ;

3) inspektor nadzoru inwestorskiego w branzy elektryCznej: coveveeeeenrereesareensnnnn ;

Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy bedzie ......................oeeeeee. 'y
Kierownikiem robot ze strony Wykonawcy bedzie:

2) w zakresie instalacji elektrycznej: ..................

Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany oséb wyszczegdlnionych w ust. 1 — 4.
Zmiana ta moze nastapi¢ po pisemnym powiadomieniu Stron i nie stanowi zmiany warunkoéw
niniejszej umowy. W przypadku zmiany osob wskazanych w ust. 3 i 4, Wykonawca
zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego. Do pisemnego
powiadomienia muszg by¢ dotagczone kopie uprawnien tego samego rodzaju 1 oswiadczenie
potwierdzajace do§wiadczenie nie mniejsze niz to, ktére bylo wymagane w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego. Brak wymaganych dokumentow 1 oswiadczenia przy
powiadomieniu powoduje, ze zmiana jest nieskuteczna. Zamawiajagcy moze zadaé
przedstawienia oryginatdéw uprawnien lub dokumentow potwierdzajacych doswiadczenie.
Inspektor nadzoru ze strony Zamawiajacego, kierownik budowy i kierownicy robot ze strony
Wykonawcy dziatajg w granicach umocowania okre§lonego przepisami Prawa budowlanego.
Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, nie maja upowaznienia do dokonywania jakichkolwiek
zmian niniejszej umowy.

§10
Roboty ulegajace zakryciu i zanikajace, odbiory wykonania prac

Wykonawca zobowigzuje si¢ powiadomi¢ Zamawiajacego o wykonaniu robot zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu, a Zamawiajacy zobowigzany jest w terminie 2 dni roboczych od
dnia zawiadomienia, do sprawdzenia zgodnos$ci tych robdt z umowa. Po tym terminie
Wykonawca moze kontynuowa¢ roboty. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
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faktach inspektora nadzoru, zobowigzany jest, na zadanie inspektora nadzoru, odkry¢ roboty

lub wykona¢ czynnos$ci niezbedne do zbadania robo6t, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu

poprzedniego na swoj koszt.

Strony ustalajg, ze odbiér robot nastapi etapowo:

1) odbiorami czesciowymi zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym — wzor

protokotu odbioru czg¢éciowego robot, stanowi Zalgceznik nr 6 do umowy.

2) odbiorem koncowym — wzor protokotu odbioru koncowego robot, stanowi Zalacznik

nr 7 do umowy.

Zamawiajacy po otrzymaniu informacji od VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A. o

doprowadzeniu przytacza do budynku, powiadomi Wykonawce o mozliwosci przystgpienia

do uruchomienia wezta cieplnego na ,,goraco”. Wykonawca w ciggu 3 dni roboczych od

daty powiadomienia, zobowigzany jest do rozpoczecia prac w celu uruchomienia wezta i

przygotowania do odbioru robot, przy czym caty proces uruchamiania we¢zta nie moze trwaé

dtuzej jak 3 dni robocze, liczac od daty przystapienia wykonawcy do realizacji prac. Termin
realizacji zamowienia ulega przedluzeniu w przypadku wykonania przytacza przez

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A. w terminie uniemozliwiajagcym zachowanie

termind6w wskazanych w zdaniu 2 niniejszego ustepu (o liczbe dni niezbgdnych do

zachowania tych terminow).

Wykonawca zglasza Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru w formie pisemne;.

Odbior prac zwigzanych z weztem (odbior ,,na zimno” i odbidr ,,na goraco) powinien

nastgpi¢ przy udziale inspektorow VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A.

Najp6znie] w dniu zgloszenia gotowos$ci do odbioru koncowego, Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu:

1) oryginat dziennika budowy,

2) oswiadczenie kierownika robdt o zgodnosci wykonania rob6t budowlanych z przepisami
oraz z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych,

3) atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci na materialy i urzadzenia,

4) dokumenty gwarancyjne na materialy i urzgdzenia wystawione przez ich producentow,

5) dokumentacj¢ powykonawcza,

6) instrukcje uzytkowania,

7) pozwolenie na uzytkowanie budynku, jezeli bgdzie wymagane przepisami prawa.

Termin odbioru robdt zostanie wskazany przez Inspektora nadzoru w ciggu 7 dni roboczych

od zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) jesli wady nadaja si¢ do usuniecia, inspektor nadzoru moze odmowi¢ odbioru do czasu
ich usunigcia,

2) jesli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstagpi¢ od umowy lub Zzada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Wyznaczenie terminu do usuni¢cia wad, o ktorych mowa w ust. 8, pozostaje bez uszczerbku

dla naliczania kary, o ktorej mowa w § 13 ust. 7 pkt 2.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych

przy odbiorze wad. W przypadku odmowy podpisania protokolu przez Wykonawce,
protokot podpisza przedstawiciele Zamawiajacego, a jednostronnie podpisany protokédt
wiaze obie strony.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz

zada¢ wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.
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§11
Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakoSci

Wykonawca udziela pisemnej gwarancji oraz rekojmi na wykonane roboty budowlane,_na
OKI€S teveeronrenrensennnns lat od daty podpisania protokolu odbioru koncowego robot bez
wad albo, w przypadku, o ktérym mowa w § 10 ust. 8 pkt 2 lit. a, z zaakceptowanymi
wadami.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji za wady takze po uptywie terminu
gwarancji, jezeli zglosit wade przed uptywem tego terminu.

O wykryciu wad w okresie gwarancji Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomié
Wykonawce na pismie.

Istnienie wad musi by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na
celu stwierdzenie istnienia wad Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pismie na 3 dni
przed dokonaniem ogledzin. W przypadku niestawienia si¢ Wykonawcy w celu dokonania
ogledzin Zamawiajacy jednostronnie sporzadzi protokoét stwierdzajacy istnienie wad.
Wykonawca na swdj koszt zobowigzuje si¢ rozpoczaé usuwanie w okresie gwarancji wad w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie usuwania wad w terminie, o ktérym mowa w
ust. 5 lub nie usunie wad w terminie 15 dni roboczych od sporzadzenia protokotu, o ktérym
mowa W ust. 4, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunig¢cie wad innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy, bez utraty praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajacy zglasza wykryte wady nie pdzniej niz do ostatniego dnia uptywu okresu
rekojmi lub gwarancji. Uplyw terminu gwarancji lub r¢kojmi po dokonaniu zgloszenia nie
powoduje utraty roszczen, o ktorych mowa w ust. 6.

§12
Odstapienia od umowy, rozwiazanie umowy, zmiany umowy

Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od umowy w przypadku okreslonym w art. 143c ust. 7

1 art. 145 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.

W przypadku zmian w zasobach nieruchomos$ci Zamawiajacego spowodowanych np.:

1) koniecznoscig zwrotu nieruchomosci na rzecz bylego wilasciciela lub jego nastepcow
prawnych,

2) powstaniem wspolnoty mieszkaniowej lub przekazaniem nieruchomo$ci w zarzad
i administrowanie wspdlnocie mieszkaniowej,

Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od odpowiedniej czgsci umowy w terminie 30 dni od

daty zaistnienia wskazanych okolicznosci.

Zamawiajacy ma prawo do rozwigzania umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem

natychmiastowym gdy:

1) pomimo jednokrotnych, pisemnych zastrzezen osoby/osob nadzorujacej wykonanie
przedmiotu umowy ze strony Zamawiajacego wykonuje przedmiot umowy w sposob
nienalezyty, narusza postanowienia umowy lub przepisy prawa,

2) nie dotrzymuje terminu realizacji umowy,

3) wykonuje roboty w sposob niewlasciwy powodujac uszkodzenie lub destrukcje
budynku, badz straty finansowe dla Zamawiajacego,

4) nie wykonuje obowigzkow opisanych w § 14 umowy,

5) narusza postanowienia umow zawartych z podwykonawcami,

6) nie wnidst zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
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7) nie dysponuje aktualng i optacong polisg lub innym dokumentem potwierdzajacym
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej zgodnie z wymaganiami okreslonymi w § 8 umowy,

8) utracit status prawny przedsigbiorcy lub zaprzestat faktycznie prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej,

9) przystapit do likwidacji lub ogloszono w stosunku do niego upadto$¢, o czym
Wykonawca zobowigzuje si¢ poinformowaé¢ Zamawiajgcego w terminie 3 dni,

10) ztozyt w toku postgpowania o udzielenie zamowienia stanowigcego przedmiot umowy
albo w trakcie jego realizacji dokumenty lub o$wiadczenia, ktore zawieraty informacje
nieprawdziwe.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany umowy w stosunku do tresci oferty

Wykonawcy, w tym przedtuzenia terminu wykonania umowy W przypadku:

1) reorganizacji ZGN — zmiana moze polega¢ na odmiennym uregulowaniu kwestii
zwigzanych z nadzorem nad wykonywaniem umowy oraz sposobu i terminu sktadania
faktury, rezygnacji z wykonania okreSlonego zakresu prac ze stosownym
(proporcjonalnym) obnizeniem wynagrodzenia na skroceniu lub wydtuzeniu terminu
realizacji umowy o okres, w ktorym realizacja prac nie byta mozliwa,

2) w przypadku niewykonania przylacza przez VEOLIE S.A. do dnia ...cceveveenennns r.
poprzez przedluzenie terminu realizacji 1 rozliczenia umowy w zakresie
przeprowadzenia odbioru koncowego po uruchomieniu i regulacji instalacji 1 wezta
(odbiodr na goraco) o okres niezbedny do przeprowadzenia ww. czynnosci,

3) w przypadku zlecenia robét nie ujetych w kosztorysie ofertowym w trybie § 5 ust. 3 —
zmiana moze polega¢ na wydhuzeniu terminu realizacji umowy o okres niezbedny do
wykonania robot dodatkowych w zakresie w jakim wykonanie tych robdt nie jest
mozliwe w pierwotnym terminie realizacji catego zamowienia (przedluzenie terminu
moze dotyczy¢ jedynie wykonania robdt dodatkowych oraz robdt, ktorych wykonanie
jest uzaleznione od wczesniejszego wykonania robot dodatkowych),

4) wystgpienia opoznienia w uzyskaniu decyzji, opinii lub uzgodnien z jednostkami
zewngtrznymi np. z dostawcg mediow albo organami administracji publicznej, co do
ktérych wydania wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisdOw prawa, jezeli
op6znienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje,
opinie lub uzgodnienia powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ — zmiana moze polega¢ na rezygnacji z
wykonania okreslonego zakresu umowy ze stosownym (proporcjonalnym) obnizeniem
wynagrodzenia, skroceniu lub na wydhluzeniu terminu realizacji umowy o okres, w
ktorym realizacja umowy nie byta mozliwa,

5) niemoznosci wykonywania prac z powodu braku dostgpnosci do miejsc niezbednych do
ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce m.in. gdy najemca nie
udostepnia w terminie lokalu do wykonania prac — zmiana moze polega¢ na rezygnacji z
wykonania okre$lonego zakresu prac ze stosownym (proporcjonalnym) obnizeniem
wynagrodzenia, skroceniu lub na wydluzeniu terminu realizacji umowy 0 okres, w
ktorym realizacja prac nie byta mozliwa,

6) niemoznosci wykonywania umowy, gdy obowigzujace przepisy nie dopuszczajg do
wykonania przedmiotu umowy lub nakazuja wstrzymanie wykonywania umowy z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce — zmiana moze polega¢ na rezygnacji z
wykonania okreslonego zakresu umowy ze stosownym (proporcjonalnym) obnizeniem
wynagrodzenia, skroceniu lub na wydhluzeniu terminu realizacji umowy o okres, w
ktérym realizacja umowy nie byta mozliwa,

7) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami — zmiana moze polega¢ na rezygnacji z wykonania okreslonego
zakresu umowy ze stosownym (proporcjonalnym) obnizeniem wynagrodzenia,
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skréceniu lub na wydluzeniu terminu realizacji umowy o okres, w ktérym realizacja
umowy nie byla mozliwa.

5. Sila wyzsza to zdarzenie, ktorego strony nie mogly przewidzie¢, ktoremu nie mogly zapobiec
ani ktéremu nie moga przeciwdziala¢, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w
czesci lub w catosci jego zobowigzan umownych, a w szczegolnosci:

1)

2)
3)

wojna, dzialania wojenne, terroryzm, rewolucja, przewrdét wojskowy lub cywilny,
rozruchy, akty wandalizmu,

kleski zywiolowe, jak huragany, powodzie, trz¢sienie ziemi, gradobicie,

bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy
wykonawcy 1 jego podwykonawcow.

6. Zmiany postanowien umowy strony moga dokona¢ w drodze porozumienia w kazdym
czasie, w przypadku:

1)
2)

zmiany nazwy, NIP i Regonu Wykonawcy, jezeli nie powoduje to zmiany Wykonawcy,
zmiany zakresu robot Podwykonawcy lub zgloszenia udziatu Podwykonawcy.

7. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez polecenia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

8. Zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych wartosci cen i stawek, o
ktérych mowa w § 5 ust. 112 podlegaja zmianie w przypadku zmiany:

10

11

12

13

14

1)

2)
3)

4)

5)

stawki podatku od towaréw 1 ustug w zakresie w jakim dany towar lub ustuga jest
wykorzystywany bezposrednio do realizacji przedmiotu umowy,

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg lub minimalnej stawki godzinoweyj,
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

objecia pracownika, w zakresie w jakim jest zatrudniony przy realizacji zamowienia,
pracowniczym planem kapitalowym, o ktérym mowa w art. 1 ustawy z dnia 4
pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych, o nie wiecej niz kwote
wplaty podstawowej finansowanej przez Wykonawcg,

wysokosci wplaty podstawowej wplacanej przez Wykonawce na pracowniczy plan
kapitalowy, o ktorym mowa w art. 1 ustawy z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych, pracownika, w zakresie w jakim jest zatrudniony
przy realizacji zamowienia

jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.
9. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy odpowiada réznicy kosztow wykonania zamowienia
wyniklej ze zmian wskazanych w ust. 8 pkt 1 — 5.

. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy obowigzywa¢ bedzie od dnia wejscia w

zycie zmian o ktérych mowa w ust. 8.

. Wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o zmian¢ wynagrodzenia,

przedktadajac odpowiednie dokumenty potwierdzajace zasadno$¢ zlozenia takiego
wniosku. Wykonawca winien wykaza¢ ponad wszelka watpliwo$¢, ze zaistniata zmiana ma
bezposredni wptyw na wzrost kosztéw wykonania zamowienia oraz okre$li¢ stopien, w
jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.

. Zamawiajacy moze wystapi¢ do Wykonawcy z wnioskiem o zmian¢ wynagrodzenia w

przypadku wystgpienia zmian, o ktorych mowa w ust. 8, jezeli obnizajg one koszty
wykonania zaméwienia.

. Wykonawca jest zobowigzany informowa¢ Zamawiajgcego o takich zmianach, w zakresie

o ktorym mowa w ust. 8, ktére obnizaja koszty wykonania zaméwienia. Wykonawca
przedstawia wszelkie dokumenty niezbedne dla okreslenia obnizki ww. kosztow.

. W przypadku niewykonywania albo nienalezytego wykonywania umowy (w tym w

przypadku naruszania przez Wykonawce postanowien § 14) Zamawiajacy, bez konieczno$ci
uzyskania orzeczenia sadu, moze zleci¢ na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
wykonanie w catosci lub czegsci obowigzkéw Wykonawcy przez podmioty trzecie bez utraty
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15.

16.

17.

uprawnien wynikajacych z umowy. Przed zleceniem zastepczego wykonania Zamawiajacy
wyznacza termin do usuni¢cia naruszenia przez Wykonawce.

W przypadku niewykonywania umowy przez Wykonawce¢ z przyczyn lezacych po jego
stronie, Zamawiajacy ma prawo, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 4 lit. ,,a” Prawa zamdwien
publicznych, zrealizowa¢ umowe za pomocg innego wykonawcy. Wykonawca niniejszym
wyraza zgode na przejecie zobowigzan wynikajacych z umowy (wejscie w diug) przez
innego wykonawce, wskazanego przez Zamawiajacego (dalej: ,,wykonawca wskazany”),
bez jej wypowiadania. Wykonawca niniejszym upowaznia wykonawce¢ wskazanego do
otrzymywania nalezno$ci wynikajacych z umowy (przelew wierzytelnosci). Wykonawcy
nie przystuguje w takiej sytuacji wynagrodzenie za prace, ktérych nie wykonatl.
Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty kar, do ktérych przestanki naliczenia zaistniaty
przed przejeciem dlugu przez wykonawce wskazanego.

Wykonawcy wskazanemu przystuguje wynagrodzenie na zasadach wynikajacych z umowy
w proporcji do wykonanej czesci przedmiotu zamédwienia.

W przypadku przekazania realizacji umowy wykonawcy wskazanemu, termin realizacji
ulega przedtuzeniu stosownie do opdznienia realizacji prac w stosunku do stanu realizacji
prac, jaki mialby miejsce w przypadku wykonywania umowy zgodnie z zasadami sztuki, a
w szczegblnosci zgodnie z harmonogramem, o ktorym mowa w § 3.

§13
Zasady odpowiedzialnos$ci za szkode

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wszelkie ewentualne szkody na osobie lub
mieniu powstate w wyniku niewykonywania badz nienalezytego wykonywania zobowigzan
wynikajacych z umowy. Wykonawca ponosi tez odpowiedzialno$¢ za inne dziatania lub
zaniechania pracownikdw realizujacych prace i 0sob trzecich, ktorymi bedzie postugiwat sie
w celu wykonania umowy.
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wynikle ze skutecznych prawnie roszczen
podwykonawcy wobec Zamawiajacego dotyczacych robot budowlanych zwigzanych z
realizacjag umowy i1 wynikajacych z okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody 1 nastepstwa nieszczegsliwych
wypadkéw dotyczace pracownikow realizujacych umoweg i1 osob trzecich, wynikajace
bezposrednio z wykonywanych prac i robot, spowodowane z winy Wykonawcy.
W przypadku kradziezy, pozaru lub innych zdarzen losowych, ktorych uczestnikami byli
pracownicy realizujacy umowe, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
powiadomienia Zamawiajacego o powstaltym zdarzeniu oraz uczestnictwa w komisji
badajacej okoliczno$ci zdarzenia.
Wykonawce obcigzaja wszelkie dodatkowe koszty, ktore powstaty z tytulu nie wykonania
lub nienalezytego wykonania umowy. Dotyczy to réwniez wszelkich wydatkéw (w tym
kosztoéw obstugi prawnej) zwigzanych z roszczeniami o0s6b trzecich wyniklymi z
niewykonania lub nienalezytego wykonywania przez niego umowy.
Z tytulu rozwiazania umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym albo
odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci 10 % warto$ci maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej
W § 5 ust. 4.
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu nastepujace kary umowne:
1) 0,2 % wartosci brutto umowy okreslonej w § 5 ust. 4 za kazdy rozpoczety dzien
op6znienia w terminowym usunig¢ciu stwierdzonych wad wykonanych robot,
2) 0,5 % wartosci brutto umowy okreslonej w § 5 ust. 4 za kazdy rozpoczgty dzien
op6znienia w oddaniu w terminie przedmiotu umowy,
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10.

11.

12.

3) 0,1 % wartosci faktury za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w dostarczeniu faktury
VAT wraz z prawidtowo sporzadzong dokumentacja rozliczeniowg o ktérej mowa w § 6,

4) 0,1 % warto$ci brutto umowy okreslonej w § 5 ust. 4 za kazdy przypadek naruszenia
obowigzkow, o ktorych mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1-34 umowy,

5) 0,1 % wartosci brutto umowy okreslonej w § 5 ust. 4 za kazdy rozpoczety dzien
op6znienia w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

6) 0,1 % wartosci brutto umowy okreslonej w § 5 ust. 4 w przypadku nieprzedtozenia do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

7) 0,1 % warto$ci brutto umowy okreslonej w § 5 ust. 4 w przypadku nieprzedtozenia
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

8) 0,1 % wartosci brutto umowy okreslonej w § 5 ust. 4 w przypadku braku zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodnie z § 14 ust. 5 pkt 5 umowy

9) 0,01% maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 5 ust. 4 za kazdy
przypadek naruszenia obowigzkow okreslonych w § 4 ust. 9-11, ust. 13 umowy albo nie
poddania si¢ kontroli, o ktérej mowa w § 4 ust. 14.

Zamawiajacy nie nalicza kar umownych, o ktérych mowa w ust. 7, jesli Wykonawca

wykaze, ze op6znienie lub zdarzenie uzasadniajace kare wynika z przyczyn lezacych po

stronie Zamawiajacego lub sily wyzszej.

W przypadku gdy to samo zdarzenie wyczerpuje przestanki naliczenia réznych kar

Zamawiajacy nalicza tylko wyzsza kare.

Kary umowne sg nalezne takze w przypadku odstgpienia od umowy lub jej wypowiedzenia,

niezaleznie od przyczyn odstgpienia lub wypowiedzenia.

Wykonawca wyraza zgode¢ na potracenie kar umownych i kosztow wykonania zastg¢pczego

z naleznego wynagrodzenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego,

przewyzszajacego wysokos$¢ naliczonych kar umownych, do wysoko$ci rzeczywiscie

poniesionych szkdd.

§ 14
Podwykonawcy

Strony ustalaja, ze przedmiot umowy zostanie wykonany:
1) osobiscie,

Zawarcie oraz zmiana przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest mozliwa
w zakresie powyzszym za zgoda Zamawiajacego pod rygorem bezskuteczno$ci w stosunku
do Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Jezeli w trakcie realizacji zamoOwienia nastgpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na
ktoérego zasoby wykonawca powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a Prawa
zamoOwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu, o
ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Prawa zaméwien publicznych, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia.

W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego zamierza zawrze¢ umow¢ o podwykonawstwo robot
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8.

10.

11.
12.

budowlanych, jest obowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze

projektu jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany

dolaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z

projektem umowy.

Umowa o podwykonawstwo rob6t budowlanych musi zawiera¢ min.:

1) zakres robot powierzonych podwykonawcy,

2) kwote¢ wynagrodzenia za wykonane roboty,

3) termin wykonania robdt powierzonych podwykonawcy,

4) warunki dokonania platno$ci wynagrodzenia,

5) termin dokonania platno$ci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy ktéry, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

6) numer rachunku bankowego na ktory nalezy dokona¢ zaptaty za wykonanie
zamoOwienia,

7) zobowigzanie podwykonawcy do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie
dokumentow, o$wiadczen 1 wyjasnienh dotyczacych realizacji umowy o
podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajagcemu po$§wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy

0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Z obowiagzku przedtozenia, o ktorym mowa w ust. 4, wylaczone sg umowy o dostawy lub

ustugi o wartosci nie wiekszej niz 50.000,00 zi, jezeli:

1) ich wartos¢ jest jednoczes$nie mniejsza niz 0,5 % wartoSci niniejszej umowy,

2) dotycza dostaw materiatow budowlanych niezb¢dnych do wykonania przedmiotu
zamoOwienia,

3) dotycza ustug niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia, okre$lonych w
STWIOR.

Zamawiajacy w terminie 14 dni roboczych od przedtozenia:

1) zglasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane,

2) wzywa wykonawce do dostosowania przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa dostawy lub ustugi, do wymogu wynikajacego z ust. 5 pkt. 5.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo o ktorej
mowa w ust. 4 w terminie 14 dni roboczych, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

Fakt korzystania z terminu przez Zamawiajacego o ktorym mowa w ust. 8, nie jest podstawa
do wydluzenia okresu realizacji zamowienia.

Ust. 3, 5 — 8 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia wykonania zamowienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy w takim zakresie jakby wykonywat
przedmiot umowy samodzielnie.

§ 15
Dore¢czenia

1. Wszelkie pisma kierowane do stron beda doreczane:

1) Zamawiajacemu na adres: Zaktad Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy
Praga-Potudnie, ul. Walewska 4, 04-022 Warszawa,
2) WYKONAWCY NA BATES: ....eovveiieieeieie ittt
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Strony sa zobowigzane do wzajemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu wskazanego
w pkt. 1. Powiadomienie winno by¢ pod rygorem niewaznosci dokonane w formie pisemnej
i doreczone stronie osobisScie za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego otrzymania
przez strong, do ktorej jest adresowane lub w przypadku wystania listem poleconym, 14 — go
dnia od daty nadania pisma.
Zaniechanie powyzszego obowigzku powoduje, ze pismo wystane na adres wskazany w pkt.
1 uznaje si¢ za dorgczone.
Przekazywanie informacji zwigzanych z realizacja umowy niezmieniajacych jej tresci, w
szczegOlnosci:

1) polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,

2) zawiadomienie o wykryciu wad,

3) wyznaczenie terminu odbioru robot,

4) zgloszenie pisemnych zastrzezen odno$nie nienalezytego wykonania umowy
moze nastgpi¢ na e-mail ............. Wykonawcy.

Przekazanie informacji dokonane drogg elektroniczng jest skuteczne z chwilg wystania na
wskazany przez Wykonawce e-mail.

Wykonawca niezwtocznie potwierdza otrzymanie informacji, o ktérej mowa w ust. 4.
Informacje zwigzane z realizacjag umowy moga by¢, w zakresie dopuszczalnym przez przepisy
prawa, wpisywane do dziennika budowy, co jest rownoznaczne z przekazaniem ich
Wykonawcy.

§ 16

Postanowienia koncowe

W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem niniejszej umowy strony beda dazy¢
do jego polubownego rozwigzania.

Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
powszechny witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Wykonawca o§wiadcza, Ze znany jest mu fakt, Ze tre§¢ umowy jest informacja publiczng w
rozumieniu ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostgpie do informacji publicznej (t.J. Dz. U.
z 2018 ., poz. 1330 z p6zn. zm.). Wykonawca wyraza zgodg na udostepnienie zawartych w
umowie danych osobowych i informacji handlowych.

Wykonanie umowy nie wigze si¢ z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
ustawy o ochronie danych osobowych dla ktoérych administratorem danych jest Prezydent
m.st. Warszawy 1 nie wigze si¢ z dostepem do systemow informatycznych Urzedu m.st.
Warszawy.

Zmiany postanowien niniejszej umowy wymagajag formy pisemnej, pod rygorem
niewazno$ci z zastrzezeniem § 9 ust. 51 6.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie obowigzujgce
przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i Prawa zamowien publicznych.
Zalaczniki 1 aneksy do niniejszej umowy stanowig jej integralng czesc.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden
egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a trzy egzemplarze Zamawiajacy.

§ 17

Integralng cz¢$¢ umowy stanowig nastepujace zatgczniki:

1) zatacznik nr 1 — formularz oferty, kosztorysy ofertowe, wykaz osob,
2) zalacznik nr 2 — dokumentacja projektowa z przedmiarami robot (branza budowlana,
sanitarna, elektryczna) wraz z opisem przedmiotu zamowienia,
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3) zalacznik nr 3 — specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (branza
budowlana, sanitarna, elektryczna),

4) zalacznik nr 4 — harmonogram rzeczowo- finansowy,

5) zalacznik nr 5 — wzor protokotu wprowadzenia na budowg,

6) zalgcznik nr 6 — wzor protokotu cze$ciowego odbioru robot,

7) zalacznik nr 7 — wzor protokotu koncowego odbioru robot,

8) zalgcznik nr 8 — dowodd zawarcia umowy ubezpieczenia OC oraz dowod optacenia
sktadki.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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