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Załącznik nr 11 do SWZ 

ZP/TP/Rb/16/23 

 

WZÓR UMOWY 

 

W dniu ……………………… w Warszawie, pomiędzy: 

 

Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00 – 950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, 

zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta 

m.st. Warszawy z dnia 15.06.2020 r. nr GP-OR.0052.1766.2020 przez Janusza Gronkiewicza 

– Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. 

Warszawy 

a 

 

……………………………………………….., NIP………….REGON…………….…………., 

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez…………………………………………. 

 

została zawarta po przeprowadzeniu postępowania w trybie podstawowym (nr postępowania 

ZP/TP/Rb/16/23) zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.; zwanym dalej: „Prawo zamówień pu-

blicznych”), umowa o następującej treści.  
 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wymianę wewnętrznej instalacji 

elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynku mieszkalnego przy ul. Gro-

chowskiej 97 administrowanego przez ZGN Praga Południe m.st. Warszawy 

2. Zamówienie obejmuje m.in: 

1) wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej godnie z programem funkcjo-

nalno–użytkowym, 

2) uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń, 

3) wykonanie robót budowlanych zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego do-

kumentacją projektowo-wykonawczą, 

4) sporządzenie dokumentacji powykonawczej i przedstawienie jej razem ze zgłosze-

niem do odbioru końcowego robót, zgodnie z prawem budowlanym. 

3. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele bu-

dowlane. 

4. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się ze wszyst-

kimi warunkami oraz z zakresem robót, które są niezbędne do prawidłowego wykonania 

przez niego przedmiotu umowy, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakich-

kolwiek dodatkowych kosztów.  

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, zgodnie z  programem funkcjo-

nalno-użytkowym stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy, zatwierdzoną przez Zamawia-

jącego dokumentacją projektową, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasa-

dami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną. 

6. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej oraz aktualnymi przepisami, zawartymi w szczególności w: 

1) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegóło-

wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
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i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 

2013 r. poz. 1129), 

2) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych   

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określo-

nych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. nr 130 poz. 1389), 

3) Prawie zamówień publicznych, 

4) ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 

budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z późn. zm.), 

5) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 

1332 z późn. zm.; zwanym dalej: „Prawo budowlane”). 

7 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej 

staranności, jakiej należy oczekiwać od profesjonalnego przedsiębiorcy prowadzącego dzia-

łalność gospodarczą w zakresie projektowania i wykonawstwa robót budowlanych.  

 

§ 2 

Termin realizacji 

 

Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie …….. dni od dnia podpisania umowy. 

 

§  3 

Harmonogram  

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do realizowania całego przedmiotu umowy zgodnie z harmo-

nogramem prac stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy. Wykonawca będzie przedkładał 

skorygowany harmonogram, jeżeli obowiązujący harmonogram stanie się niespójny z fak-

tycznym postępem pracy lub z zobowiązaniami Wykonawcy.  

2. Jeśli Zamawiający, w ciągu 7 dni od otrzymania skorygowanego harmonogramu prac, nie 

powiadomi Wykonawcy o zastrzeżeniach do harmonogramu, Wykonawca będzie postępo-

wał zgodnie z tym harmonogramem, z uwzględnieniem innych jego zobowiązań według 

umowy i bez uszczerbku dla terminu określonego w § 2. Zamawiający będzie uprawniony 

do planowania swojego działania według tego harmonogramu. 

 

 

§  4 

Wykonanie i odbiór dokumentacji projektowej 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się opracować kompletną dokumentację projektową wraz z nie-

zbędnymi uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami wymaganymi, dla rozpoczęcia robót bu-

dowlanych, przez przepisy Prawa budowlanego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację projektową zgodnie z programem 

funkcjonalno-użytkowym (Załącznik nr 2 do umowy). 

3. Po wykonaniu przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej, nastąpi przekaza-

nie dokumentacji do sprawdzenia i weryfikacji w siedzibie Zamawiającego. Przekazanie do-

kumentacji zostanie potwierdzone protokołem przekazania dokumentacji (Załącznik nr 4 

do umowy). 
4. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania całości dokumentacji, do-

kona sprawdzenia prawidłowości wykonania dokumentacji, po którym nastąpi podpisanie 

protokołu odbioru stanowiącego załącznik nr 5 do umowy podpisanego przez upoważnio-

nych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 
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5. W przypadku nieprawidłowego wykonania dokumentacji projektowej Zamawiający ma 

prawo wnieść zastrzeżenia i zażądać wykonania poprawek i uzupełnień w każdym czasie w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.  

6. Wykonawca jest zobowiązany wykonać żądane poprawki i uzupełnienia w dokumentacji 

projektowej w każdym czasie, w ramach wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 umowy. 

7. Dokumentacja projektowa, winna być przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej 

oraz na nośniku elektronicznym zgodnie z wymogami określonymi w programie funkcjo-

nalno-użytkowym. 

8. Do sporządzonej dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest załączyć oświadczenie                

o zgodności wersji elektronicznej z wersją wykonaną metodą tradycyjną (papierową). 

9. Dokumentacja projektowa będzie wykonana przez osoby posiadające prawem wymagane 

uprawnienia budowlane. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie tych uprawnień zo-

staną dołączone do każdego egzemplarza dokumentacji projektowej. 

10. Wraz z dokumentacją projektową Wykonawca przedkłada oświadczenie, że: 

1) dokumentacja projektowa została wykonana zgodnie z umową i obowiązującymi w 

kraju normami oraz aktualnymi przepisami techniczno-budowlanymi, 

2) dokumentacja projektowa została sprawdzona - w przypadku projektanta sprawdzają-

cego, 

3) dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć 

i nadaje się do realizacji, posiada niezbędne uzgodnienia w zakresie wynikającym z ob-

owiązujących przepisów. 

11. Dokonanie sprawdzenia i weryfikacji przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z ob-

owiązku poprawienia lub uzupełnienia dokumentacji projektowej oraz z odpowiedzialności 

za wadliwe jej wykonanie wykryte w późniejszym czasie. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia sprawowania nadzoru autorskiego na polece-

nie Zamawiającego albo w wykonaniu decyzji właściwego organu. 

13. Wykonawca zapewni Zamawiającemu upoważnienie do zlecenia osobie trzeciej sprawowa-

nia nadzoru autorskiego w razie realizacji prac na podstawie dokumentacji, o której mowa 

w § 1 ust. 2. W tym celu Wykonawca wraz z projektem przedstawi oświadczenia autorów 

projektu upoważniające do sprawowania nadzoru autorskiego przez osoby trzecie w imieniu 

Zamawiającego (załącznik nr 9). 

 

§ 5 

Prawa autorskie 

 

1. Z chwilą przekazania dokumentacji projektowej oraz podpisania protokołu przekazania koń-

cowego tej dokumentacji, następuje przejęcie jej przez Zamawiającego na własność wraz z 

przeniesieniem autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej, w ramach wy-

nagrodzenia określonego w § 9 ust. 1. 

2. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1 obejmuje prawo do rozporządzania tymi pra-

wami na rzecz osób trzecich przez cały okres ich trwania. 

3. Zamawiający ma prawo do korzystania z dokumentacji projektowej, w ramach wynagrodze-

nia o którym mowa w ust. 1 na następujących polach eksploatacji: 

1) stosowanie, wprowadzanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależ-

nie od formatu, systemu lub standardu, 

2) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub części, jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie, liczbie, niezależnie od formatu, systemu lub stan-

dardu, techniką cyfrową, analogową, zapisu magnetycznego lub poprzez wprowadzenie 

do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich 

zapisów, włączając w to sporządzanie ich w nieograniczonej liczbie kopii (egzempla-

rzy) oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, 
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3) wprowadzenie do obrotu, 

4) wielokrotne używanie, 

5) nieograniczone udostępnianie podmiotom trzecim, 

6) nieograniczone udostępnianie w Internecie, sieciach zamkniętych i innych mediach, 

7) nieograniczone dokonywanie modyfikacji i poprawek, 

8) udzielanie zgody (licencji) na wykonywanie prawa zależnego wykonanej dokumentacji 

na wszystkich wyżej wymienionych polach eksploatacji. 

4. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 2 i 3, nie jest ograniczone ani czasowo ani tery-

torialnie. 

5. W przypadku rozwiązania umowy z winy Wykonawcy, po przekazaniu dokumentacji pro-

jektowej oraz podpisaniu protokołu przekazania tej dokumentacji, a przed odbiorem końco-

wym robót budowlanych, przeniesienie praw autorskich do dokumentacji projektowej jest 

skuteczne, w zakresie opisanym w ust. 1 – 4, także w przypadku braku wypłaty albo czę-

ściowej wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1, o ile brak wypłaty albo obni-

żenie wynagrodzenia wynikło z winy Wykonawcy. 

6. Wykonawca oświadcza, że wykonana dokumentacja projektowa nie będzie obciążona pra-

wami osób trzecich (w szczególności prawami autorskimi) i będzie dysponował tymi pra-

wami w zakresie umożliwiającym przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich w za-

kresie opisanym w niniejszym paragrafie. 

7. Wykonawca oświadcza, że przekazana w ramach umowy dokumentacja nie będzie posiadała 

żadnych wad prawnych ani nie będzie ograniczać Zamawiającego w korzystaniu z niej w 

inny sposób niż wyraźnie opisany umową. Wykonawca pokryje wszelkie opłaty, koszty, 

odszkodowania lub zadośćuczynienia, które będzie musiał zapłacić Zamawiający, jeżeli po-

wyższe zapewnienia nie okażą się prawdziwe. 

8. Wykonawca zobowiązuje się i gwarantuje, że osoby uprawnione z tytułu autorskich praw 

osobistych do dokumentacji nie będą wykonywać tych praw w stosunku do Zamawiającego 

lub osób trzecich działających na zlecenie Zamawiającego.  

9. W przypadku, gdy osoba trzecia zwróci się do Zamawiającego z roszczeniami dotyczącymi 

praw autorskich do dokumentacji, dostarczonej w ramach realizacji umowy, Wykonawca 

zwolni Zamawiającego od obowiązku zaspokojenia takich roszczeń oraz pokryje wszelkie 

uzasadnione, niezbędne i udokumentowane koszty obrony Zamawiającego przed roszcze-

niami osób trzecich. W takim przypadku Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem 

Zamawiającego za to, że osoby trzecie nie będą dochodziły zaspokojenia swoich roszczeń 

bezpośrednio od Zamawiającego.  

10. Jeżeli dokumentacja ma wady prawne lub zdarzenia, o których mowa w ust. 6 – 9, uniemoż-

liwiają korzystanie z dokumentacji i przysługujących Zamawiającemu praw, Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie innej 

wersji dokumentacji, wolnej od wad, spełniającej wymagania określone w umowie oraz na-

prawienia szkód powstałych z tego tytułu po stronie Zamawiającego. Zamawiający jest 

uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, co nie wyłącza obowiązku napra-

wienia szkód.  

11. Wykonawca zobowiązuje się do nierejestrowania jako znaków towarowych, w imieniu wła-

snym lub na rzecz innych podmiotów, utworów graficznych lub słownych stanowiących 

elementy dokumentacji. 

 

 

§ 6 

Roboty budowlane 
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1. Wprowadzenie Wykonawcy na budowę nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru dokumen-

tacji projektowej, o którym mowa w § 4 ust. 4. Wprowadzenie na budowę zostanie potwier-

dzone protokołem podpisanym przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego, a także 

przez kierownika budowy ze strony Wykonawcy. Wzór protokołu wprowadzenia na budowę 

stanowi Załącznik nr 6 do umowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą Załącznik nr 

1 do umowy, programem funkcjonalno-użytkowym stanowiącym Załącznik nr 2 do 

umowy, zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, zgodnie z za-

sadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, a także wytycznymi i zaleceniami 

uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy, 

2) realizacja robót zgodnie z Prawem budowlanym, Polskimi Normami i sztuką budo-

walną, wiedzą techniczną,  przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, technologii, 

norm i warunków technicznych, a także zgodnie z przepisami BHP, p.poż., BIOZ oraz 

w oparciu o PFU bez dodatkowego wynagrodzenia, 

3) występowanie w imieniu Zamawiającego przed organami administracji publicznej, we 

wszystkich sprawach dotyczących realizacji niniejszej umowy. W tym celu Zamawia-

jący wyposaży Wykonawcę w stosowne pełnomocnictwa. Wykonawca nie ma prawa 

zmian do dokumentacji przekazanej mu przez Zamawiającego lub wykonanej i odebra-

nej na podstawie niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego. Zamawiający jest obo-

wiązany wyrazić stanowisko w terminie do 2 dni roboczych dla dokumentów, a dla 

projektów budowlanych i wykonawczych do 2 dni roboczych od dnia przedłożenia ich 

Zamawiającemu przez Wykonawcę. Brak stanowiska Zamawiającego w tych terminach 

uważa się za wyrażenie zgody, 

4) realizacja robót będących przedmiotem umowy przez osoby posiadające niezbędne 

uprawnienia, zgodnie Prawem budowlanym,  

5) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy in-

formacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 

i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 963 z późn. zm.)  także w  przypadku, 

kiedy wykonywane roboty nie wymagają pozwolenia wynikającego z prawa budowla-

nego, 

6) dokonanie utylizacji odpadów we własnym zakresie i na własny koszt (najpóźniej w 

dniu zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego), 

7) złożenie dokumentów potwierdzających wywiązanie się z obowiązków wynikających z 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 797 z późn. zm.), 

w zakresie gospodarki wytwarzanymi odpadami po wykonaniu robót. Z chwilą wywie-

zienia odpadów z terenu Zamawiającego Wykonawca przejmie na siebie całkowitą od-

powiedzialność za dalsze gospodarowanie tymi odpadami, w tym ich stan i bezpieczeń-

stwo podczas transportu oraz proces odzysku lub unieszkodliwiania, 

8) używanie własnych narzędzi, sprzętu i materiałów do wykonania robót oraz zapewnie-

nia we własnym zakresie transportu materiałów narzędzi i sprzętu do miejsca wykony-

wania robót, 

9) wykonanie robót zgodnie z projektami i zakończenie próbami eksploatacyjnymi, tech-

nicznymi oraz likwidacją zbędnych przewodów, 

10) wykonanie dokumentacji powykonawczej, zgodnie z Prawem budowlanym. Dokumen-

tacja powykonawcza zawierać będzie m.in.: oryginał dziennika budowy z odpowied-

nimi wpisami potwierdzającymi wykonanie robót podlegających odbiorowi, niezbędne 

protokoły, atesty, certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne, próby instalacji, badania, 

sprawozdania dotyczące rzeczy i robót, gwarancje producenta na wbudowane materiały 

oraz inne niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa, 
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11) ustalenie lokalizacji, wykonania i utrzymania niezbędnego zaplecza technicznego i 

placu składowego materiałów, doprowadzenia odpowiednich mediów na czas budowy 

wraz z uzyskaniem warunków technicznych bez dodatkowego wynagrodzenia, 

12) zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych i ewakuacyjnych 

13) zapewnienie zaplecza technicznego i socjalnego dla potrzeb budowy, a także zapewnie-

nie zasilania urządzeń i narzędzi w energię elektryczną oraz miejsca poboru wody bez 

dodatkowego wynagrodzenia, 

14) zapewnienie wszelkich pozwoleń, zgód lub decyzji niezbędnych na zajęcie terenu nie 

będącego w administrowaniu ZGN Praga-Południe w zakresie niezbędnym do prowdze-

nia robót oraz poniesienie związanych z nimi zobowiązań finansowych, 

15) uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń wymaganych przepisami, 

16) wykonanie niezbędnych przeglądów, prób, badań, pomiarów, zabezpieczeń, włączeń, 

odbiorów technicznych wraz z opłatami oraz uzyskanie wymaganych prawem opinii i 

uzgodnień, 

17) pisemne zawiadomienie użytkowników obiektu, w którym będą prowadzone roboty o 

ewentualnych utrudnieniach wynikających z prowadzonych robót, wyłączeniach urzą-

dzeń, nośników energii, dopływu wody – z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem 

(z wyjątkiem sytuacji awaryjnych). Wykonawca odpowiada za szkody wynikłe z braku 

właściwego powiadomienia Wykonawca umieszcza w widocznych miejscach ogło-

szenie, zawierające dokładną informację o dacie oraz przedziale czasowym, w któ-

rym nastąpi planowane wyłączenia prądu. Wzór zawiadomienia stanowi załącznik 

nr 10 do niniejszej umowy, 

18) zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie robót i w jego bezpośrednim otoczeniu 

do dnia odbioru końcowego robót,  

19) zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz ich bezpośredniego otoczenia, 

a także utrzymanie stanu technicznego i prawidłowości oznakowania miejsca realizacji 

robót przez cały czas ich trwania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instruk-

cjami i przepisami BHP bez dodatkowego wynagrodzenia. Prace będą prowadzone na 

obiekcie czynnym. Prace budowlane należy prowadzić w sposób nieutrudniający nor-

malne funkcjonowanie obiektu, 

20) dostarczanie, w trakcie realizacji inwestycji, na wniosek inspektora nadzoru, niezbęd-

nych protokołów, atestów, aprobat technicznych, prób, badań, sprawozdań dotyczących 

rzeczy i robót oraz gwarancji producenta na wbudowane materiały 

21) kompletowanie na bieżąco w trakcie wykonywania robót dokumentacji, w tym proto-

kołów niezbędnych przy odbiorze, 

22) usuwanie wad i usterek w wyznaczonym terminie w czasie trwania robót oraz w okresie 

gwarancyjnym i rękojmi, 

23) uporządkowanie terenów, usunięcie wszelkich, pozostałych materiałów, gruzu i śmieci 

związanych z realizacja zadnia do dnia odbioru poszczególnych robót, 

24) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych. Wyko-

nawca zobowiązany jest również na własny koszt usuwać niezbędne materiały, odpady, 

śmieci i niepotrzebne urządzenia prowizoryczne i składować urządzenia i materiały w 

taki sposób, aby nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia i mienia osób trzecich, W trakcie 

realizacji robót utrudniających komunikację, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 

bezpieczne przejście do wszelkich lokali, 

25) bieżące utrzymanie porządku i czystości na stanowiskach pracy oraz kompleksowe 

uprzątnięcie miejsc wykonywania robót i ciągów komunikacyjnych codziennie po za-

kończeniu prac oraz wywozu wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizowanych 

robót z zapewnieniem ich utylizacji, 

26) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organu państwowego nadzoru bu-

dowlanego oraz udostępnienie im danych i informacji wymaganych tą ustawą, 
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27) bieżące nanoszenie na dokumentacji wszelkich zmian powykonawczych, które mogą 

zostać wprowadzone bez konieczności zmiany projektu budowlano-wykonawczego, 

28) poprawne usytuowanie wszystkich części robót i naprawienie każdego błędu w usytuo-

waniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robót, 

29) aktualizacja harmonogramu robót, o którym mowa w § 3 ust 1, 

30) prowadzenie prac (na obiekcie czynnym) w sposób nieutrudniający normalne funkcjo-

nowanie obiektu (roboty można wykonywać w godzinach 9:00-18:00), 

31) uczestniczenie w komisyjnym stwierdzeniu powstania szkód wspólnie z przedstawicie-

lem Zamawiającego i z osobą poszkodowaną, 

32) uczestnictwo we wprowadzeniu na budowę w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, 

33) pokrycie wartości szkód lub ich usunięcie własnym staraniem i kosztem w mieniu osób 

trzecich, o ile powstały one z winy Wykonawcy, 

34) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego, o przypadku powstania szkody w mieniu 

osób trzecich związanej z realizacją umowy, 

35) wykonanie innych obowiązków związanych z realizacją robót, 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej 

staranności, jakiej należy oczekiwać od profesjonalnego przedsiębiorcy prowadzącego dzia-

łalność gospodarczą w zakresie wykonawstwa przedmiotu umowy. 

3. Materiały dostarczone przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu umowy muszą: 

1) odpowiadać wymaganiom określonym w:  

a) projektach technicznych, w tym wykonawczych, 

b) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

c) opisie przedmiotu zamówienia, 

d) art. 10 ustawy Prawo budowlane, 

2) być nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakości, 

3) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty dopusz-

czenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej, 

4) być dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 

5) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu 

robót, 

6) być wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich w dacie ich wbudowania. 

4. Dopuszcza się możliwość zamiany materiałów, urządzeń jak również technologii wykona-

nia robót budowlanych przedstawionych w programie funkcjonalno-użytkowym, po za-

twierdzeniu przez Zamawiającego pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zama-

wiającego. Będą to przykładowo okoliczności:  

1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i kon-

serwację wykonanego przedmiotu umowy, 

2) powodujące poprawienie parametrów technicznych, 

3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obo-

wiązujących przepisów.  

5. Zmiany określone w ust. 4 nie mogą spowodować wzrostu wynagrodzenia za wykonanie 

przedmiotu umowy i nie wymagają zmian do umowy. 

6. Inspektor Nadzoru może zobowiązać Wykonawcę do: 

1) usunięcia określonych materiałów z terenu robót w wyznaczonym terminie lub  

2) ponownego wykonania robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie speł-

niają określonych wymagań. 

7. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do poleceń Inspektora Nadzoru, Zamawiający ma 

prawo, bez uzyskania uprzedniego orzeczenia sądowego, zlecić powyższe czynności innemu 

Wykonawcy i potrącić poniesione w związku z tym koszty z wynagrodzenia Wykonawcy. 
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8. W przypadku wbudowania przez Wykonawcę niezaakceptowanych materiałów, Inspektor 

Nadzoru może polecić Wykonawcy natychmiastowy ich demontaż i usunięcie oraz zastą-

pienie materiałami zaakceptowanymi. 

9. Jeżeli w dokumentach Wykonawcy zostaną znalezione błędy, pominięcia, niejasności, nie-

spójności, niewystarczające informacje lub inne wady, to zarówno one, jak i roboty, będą 

poprawione na koszt Wykonawcy, bez względu na jakąkolwiek zgodę lub zatwierdzenie 

Zamawiającego. 

10. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą robót, przedstawia-

jącą wszystkie roboty, tak jak zostały zrealizowane i przedłoży ją Zamawiającemu do prze-

glądu i akceptacji.  

11. Przed sporządzeniem protokołu odbioru końcowego, Wykonawca dostarczy Zamawiają-

cemu dokumentację powykonawczą wymienioną w ust. 10 w wersji papierowej oraz na no-

śniku elektronicznym zgodnie z wymogami określonymi w programie funkcjonalno-użyt-

kowym. Roboty nie będą uważane za ukończone do czasu otrzymania przez Zamawiającego 

tych dokumentów. 

12. Do dokumentacji powykonawczej, o której mowa w ust. 8, Wykonawca zobowiązany jest 

załączyć oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z wersją wykonaną metodą trady-

cyjną (papierową). Ilość egzemplarzy dokumentacji powykonawczej będzie taka sama jak 

dokumentacji projektowej. 

13. Wykonawca lub podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zobo-

wiązany jest zatrudniać na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm., 

dalej: „Kodeks pracy”), osob(ę)y, które świadczą pracę związaną z wykonywaniem robót 

budowlanych wskazanych w specyfikacji warunków zamówienia. 

14. Wykonawca każdorazowo do składanej faktury VAT zobowiązany jest dołączyć pisemne 

oświadczenie o wykonaniu obowiązku określonego w ust. 13 oraz o wypłaceniu zatrudnio-

nym pracownikom(owi) wynagrodzenia za pracę za okres rozliczeniowy objęty fakturą Wy-

konawcy (dokumenty te nie warunkują wypłaty wynagrodzenia). Zamawiający może w każ-

dym czasie zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie pełnej dokumentacji zatrudnienia, 

zaś Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją w terminie 3 dni roboczych (Zamawiający 

może w szczególności wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających odprowa-

dzenie podatku czy składek ZUS, czy też dowodów wypłat wynagrodzenia).  

15. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie 

krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie 

umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami(iem) świadczącymi roboty bu-

dowlane. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników(a) zgody 

na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

16. Przed przystąpieniem do realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest do udokumento-

wania formy zatrudnienia osoby/osób, wykonujących pracę, o której mowa w ust. 13 przed-

stawiając kopie umowy o pracę, druk ZUS RCA  itp., z których jednoznacznie będzie wy-

nikała liczba pełnych etatów. 

17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osoby/osób, wykonujących 

pracę, o której mowa w ust. 13. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego 

uprzedzenia Wykonawcy. 

18. W przypadku zmiany osoby/osób o których mowa w ust. 13, Wykonawca zobowiązuje się 

do przekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie. Obowiązek 

ten Wykonawca realizuje w terminie 3 dni roboczych od dokonania przedmiotowej zmiany. 

Zmiany te nie stanowią zmian umowy. 

19. Dokumenty, o których mowa w ust. 14 – 16 i 18 powinny zostać zanonimizowane w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników(a), zgodnie z przepisami ustawy  

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów,  
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nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje 

takie jak: data zawarcia umowy, zakres powierzonych obowiązków, rodzaj umowy o pracę 

i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

20. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wyko-

nawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

 

 

§ 7 

Roboty ulegające zakryciu i zanikające, odbiory wykonania prac 

 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających 

lub ulegających zakryciu, a Zamawiający zobowiązany jest w terminie 2 dni roboczych od 

dnia zawiadomienia, do sprawdzenia zgodności tych robót z umową. Po tym terminie Wy-

konawca może kontynuować roboty. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach 

inspektora nadzoru, zobowiązany jest, na żądanie inspektora nadzoru, odkryć roboty lub 

wykonać czynności niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu 

poprzedniego na swój koszt. 

2. Strony ustalają, że potwierdzeniem realizacji robót będzie protokół odbioru końcowego ro-

bót, przez Wykonawcę i inspektora nadzoru wskazanego w § 9 ust. 2 po wykonaniu całości 

robót, wzór protokołu odbioru robót, stanowi Załącznik nr 7 do umowy. 

3. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru w formie pisemnej. 

4. Najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, Wykonawca przekaże Za-

mawiającemu: 

1) oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania robót budowlanych z przepisami 

oraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 

2) dokumentację powykonawczą o której mowa w § 3 ust 1 pkt 5. 

3) oświadczenie o wywiązaniu się z obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (t.j Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.), w zakresie gospodarki 

wytwarzanymi odpadami po wykonaniu robót - o których mowa w § 6 ust 2 pkt. 7, 

4) oświadczenie o wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 4 pkt 1, ze wskazaniem jakie 

pojazdy i w jakim zakresie były użytkowane w celu realizacji robót. 

5. Termin odbioru robót zostanie wskazany przez Inspektora nadzoru w ciągu 5 dni roboczych 

od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady: 

1) jeśli wady nadają się do usunięcia, inspektor nadzoru może odmówić odbioru do czasu 

ich usunięcia, 

2) jeśli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 

może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

7. Wyznaczenie terminu do usunięcia wad pozostaje bez uszczerbku dla naliczania kary,  

o której mowa w § 16 ust. 7 pkt 2. 

8. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 

przy odbiorze wad. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez Wykonawcę, proto-

kół podpiszą przedstawiciele Zamawiającego, a jednostronnie podpisany protokół wiąże 

obie strony. 
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9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz żą-

dać wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych 

 

 

§ 8 

Elektromobilność 

 

Wykonawca zobowiązany jest do:  

1) zapewnienia, że udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem 

ziemnym (rozumiany jako praca przewozowa obliczana w godzinach) użytkowanych 

przy wykonywaniu robót budowlanych wynosi co najmniej 10% (zgodnie z art. 68 ust. 

3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych), 

2) poddania się kontroli Zamawiającego w zakresie realizacji obowiązku, o którym mowa 

w pkt 1, w tym poprzez zapewnienie możliwości kontroli pojazdów oraz przedstawia-

nie, na żądanie Zamawiającego niezbędnych do tego informacji, wyjaśnień i dokumen-

tów. 

 

 

§ 9 

Wynagrodzenie wykonawcy 

 

1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całego przedmiotu umowy na 

kwotę ryczałtową brutto ………….. zł (słownie: ……………………… złotych), w tym: 

1) opracowanie dokumentacji projektowej o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 i 3, w kwo-

cie …………. brutto, na co składa się kwota  netto ……………………………. zł 

(słownie: .................................... złotych) i VAT naliczany po stawce …….% w kwocie 

……………………. (słownie: ................................ złotych), 

2) roboty budowlane w kwocie …………. brutto, na co składa się kwota  netto 

……………………………. zł (słownie: .................................... złotych) i VAT nali-

czany po stawce …….% w kwocie ……………………. (słownie: ................................ 

złotych), 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy i jego części nie podlegają waloryzacji. 

3. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem za wykonanie całego zamówienia. Wynagrodzenie za-

wiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy w tym również wszystkie 

roboty przygotowawcze i porządkowe. 

4. Minimalne wynagrodzenie należne Wykonawcy nie będzie niższe niż 70 % wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto wskazanego w ust. 1. W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie 

obowiązujących przepisów, zmiany na podstawie § 14 ust. 4 zakresu umowy lub nienależy-

tego wykonywania umowy zd. 1 nie stosuje się. 

5. Wykonawca traci prawo do wynagrodzenia w odpowiedniej części w razie dokonania bez-

pośredniej zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dal-

szego podwykonawcy (jeśli Zamawiający wyraził zgodę na dalsze podwykonawstwo) zgod-

nie z przepisami Prawa zamówień publicznych albo prawidłowego złożenia do depozytu są-

dowego zgodnie z art. 465 Prawa zamówień publicznych. W przypadku dokonania zapłaty 

za te same roboty budowlane Wykonawcy i podwykonawcy, Zamawiającemu przysługuje 

roszczenie regresowe wobec Wykonawcy w wysokości uiszczonego podwykonawcy wyna-

grodzenia. 

6. Wynagrodzenie ulega pomniejszeniu o kwotę podatku VAT, którego rozliczenie, w wyniku 

zawarcia i realizacji umowy, jest obowiązkiem Zamawiającego. Wykonawca informuje Za-

mawiającego w każdym czasie czy realizacja zamówienia nie powoduje powstania po stronie 
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Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, któ-

rych dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. 

 

§ 10 

Płatności wynagrodzenia 

 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy od-

będzie się na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu i odbiorze 

prac. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w ciągu 3 dni roboczych od protokolarnego od-

bioru robót, faktury VAT wraz z prawidłowo sporządzoną dokumentacją rozliczeniową. 

3. Dokumentację rozliczeniową do faktury VAT stanowią: 

1) protokół odbioru dokumentacji, 

2) protokół odbioru robót, 

3) oświadczenie o którym mowa w § 6 ust. 14 umowy, 

4) oświadczenie o wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 8 pkt 1, ze wskazaniem 

jakie pojazdy i w jakim zakresie były użytkowane w celu realizacji robót. 

5) w przypadku ustanowienia przez Wykonawcę, za zgodą Zamawiającego, podwyko-

nawcy: 

a) uwierzytelnione przez Wykonawcę kopie faktur przedstawionych Wykonawcy przez 

podwykonawcę z tytułu rozliczanych robót budowlanych wykonanych przez podwy-

konawcę wraz ze wspólnym oświadczeniem podwykonawcy i wykonawcy wskazu-

jącym na zakres robót wykonanych przez podwykonawcę, które są objęte rozlicze-

niem, 

albo 

b) oświadczenie podwykonawcy, z którego wynika, że otrzymał zapłatę za roboty ob-

jęte rozliczeniem.   

4. Wykonawca wskazuje w fakturach jako: 

1) jako nabywcę usługi/towarów: Miasto Stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie 

(00-950) przy Placu Bankowym 3/5, NIP 5252248481, 

2) jako odbiorcę (płatnika) faktury: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dziel-

nicy Praga-Południe z siedzibą w Warszawie (04-022) przy ul. Walewska 4. 

3) wraz z nazwą wykonanej usługi/dostawy/robót nr umowy z której wynika płatność. 

5. Wykonawca może złożyć fakturę za pośrednictwem platformy, o której mowa w art. 4 ust. 

2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach pu-

blicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywat-

nym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 z późn. zm.). Złożenie faktury w formie opisanej w 

zdaniu poprzednim nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku fizycznego przedłożenia doku-

mentów rozliczeniowych, o których mowa w ust. 3, chyba że ich złożenie będzie możliwe 

za pośrednictwem platformy. 

6. Zamawiający płaci za fakturę przelewem ze swojego konta na konto Wykonawcy 

…………………………. w terminie do 21 dni od daty złożenia prawidłowo wypełnionej 

faktury VAT wraz z kompletem dokumentacji rozliczeniowej z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności. W przypadku przedstawienia faktury, o której mowa w ust. 3 pkt 5 

lit. a, zapłata następuje, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, przelewem na 

konto podwykonawcy wskazane w fakturze przedstawionej Wykonawcy pomniejszając 

płatność należną Wykonawcy. 

7. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 6 rachunek bankowy jest rachunkiem służącym 

wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. 

8. Zapłata dokonana zgodnie z ust. 6 na rachunek podwykonawcy: 
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1) jest skuteczna i pomniejsza należność wobec Wykonawcy, chyba że Wykonawca po-

informuje na piśmie Zamawiającego, co najmniej 1 dzień roboczy przed dokonaniem 

zapłaty, o dokonaniu rozliczenia z podwykonawcą. Wykonawca załącza do informacji 

potwierdzenie płatności na rzecz podwykonawcy. 

2) nie może przekroczyć całkowitej należności wynikającej z faktury wystawionej przez 

Wykonawcę. 

9. Zamawiający zastrzega sobie odpowiednie wydłużenie terminu płatności w przypadku: 

1) niezłożenia faktury w terminie, o którym mowa w ust. 2, w razie związanego z tym 

braku środków na wypłatę wynagrodzenia, 

2) zgłoszenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę żądania wypłaty wyna-

grodzenia, w szczególności o okres prowadzenia postępowania wyjaśniającego, o któ-

rym mowa w art. 465 ust. 4 Prawa zamówień publicznych. Możliwość wydłużenia ter-

minu dotyczy jedynie takiej części wynagrodzenia Wykonawcy, która jest niezbędna do 

zaspokojenia zgłoszonego żądania. 

10. Za datę dokonania płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiają-

cego kwotą płatności. 

11. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z 

niniejszej umowy na osoby trzecie. Zgoda ta musi  być udzielona na piśmie, pod rygorem 

nieważności. 

§ 11 

Zabezpieczenie należytego wykonania  

 

1. W celu zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z art. 449 ust.1 

i 2 Prawa zamówień publicznych, Wykonawca wniesie w sposób określony w art. 450 tejże 

ustawy zabezpieczenie równoważne kwocie 5% maksymalnego wynagrodzenia umowy 

brutto, o której mowa w § 9 ust. 1 tj. w wysokości ……………………….. . Zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy zostanie wniesione przed zawarciem umowy. 

2. 70% wniesionego zabezpieczenia służącego pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 

3. Pozostałe 30% wniesionego zabezpieczenia służy do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za 

ewentualne wady wynikające z niewłaściwego wykonania umowy i zostanie zwrócone nie 

później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

4. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz 

z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowy-

wane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji za przelew pieniędzy na 

rachunek Wykonawcy. 

 

§ 12 

Polisa OC 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres obowiązywania umowy ubezpiecze-

nie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, z sumą ubezpieczenia 

nie mniejszą niż 300.000,00 zł. dla jednej i wszystkich szkód. Jeżeli suma ubezpieczenia 

wyrażona jest w innej walucie niż złoty, zostanie przeliczona według średniego kursu NBP 

na dzień zawarcia umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowód zawarcia umowy ubez-

pieczenia oraz dowód opłacenia składki. Dokumenty te stanowią załącznik nr 8 do umowy. 

3. Jeżeli okres ubezpieczenia będzie krótszy niż okres trwania umowy, Wykonawca zobowią-

zany jest do przedłużenia ubezpieczenia i przedłożenia Zamawiającemu dokumentów, o któ-

rych mowa w ust. 2. 
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4. W przypadku nie spełnienia warunków Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany za-

wartej umowy ubezpieczenia. 

 

§ 13 

Nadzór wykonania umowy 

 

1. Osobą nadzorującą umowę ze strony Zamawiającego będzie ……………………….. 

2. Inspektorem nadzoru wykonywanych robót ze strony Zamawiającego będzie …………….. 

3. Kierownikiem robót ze strony Wykonawcy będzie ………………………… 

4. Strony dopuszczają możliwość zmiany osób wyszczególnionych w ust. 1 – 3.  

5. Zmiana ta może nastąpić po pisemnym powiadomieniu Stron i nie stanowi zmiany warun-

ków niniejszej umowy. W przypadku zmiany kierownika robót, Wykonawca zobowiązany 

jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego. Do zawiadomienia muszą być dołączone 

kopie uprawnień tego samego rodzaju i nie mniejszych niż te które były wymagane w po-

stępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Brak wymaganych uprawnień przy po-

wiadomieniu powoduje, że zmiana jest nieskuteczna. Zamawiający może żądać przedsta-

wienia oryginałów uprawnień. 

6. Inspektor nadzoru ze strony Zamawiającego i kierownik robót ze strony Wykonawcy dzia-

łają w granicach umocowania określonego przepisami Prawa budowlanego. 

7. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, nie mają upoważnienia do dokonywania jakichkolwiek 

zmian niniejszej umowy. 

 

 

§ 14 

Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości 

 

1. Wykonawca udziela pisemnej gwarancji oraz rękojmi na wykonane roboty budowlane, na 

okres ………………… lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez wad 

albo, w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 6 pkt 2 lit. a, z zaakceptowanymi wadami. 

2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji za wady także po upływie ter-

minu gwarancji, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu. 

3. O wykryciu wad w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wyko-

nawcę na piśmie. 

4. Istnienie wad musi być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na 

celu stwierdzenie istnienia wad Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie na 3 dni 

przed dokonaniem oględzin. W przypadku niestawienia się Wykonawcy w celu dokonania 

oględzin Zamawiający jednostronnie sporządzi protokół stwierdzający istnienie wad.  

5. Wykonawca na swój koszt zobowiązuje się rozpocząć usuwanie w okresie gwarancji wad  

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie usuwania wad w terminie, o którym mowa  

w ust. 5 lub nie usunie wad w terminie 15 dni roboczych od sporządzenia protokołu, o któ-

rym mowa w ust. 4, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi na 

koszt Wykonawcy, bez utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi.  

7. Zamawiający zgłasza wykryte wady nie później niż do ostatniego dnia upływu okresu rę-

kojmi lub gwarancji. Upływ terminu gwarancji lub rękojmi po dokonaniu zgłoszenia nie 

powoduje utraty roszczeń, o których mowa w ust. 6. 

 

§ 15 

Odstąpienia od umowy, rozwiązanie umowy, zmiany umowy 
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8. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 456 ust. 1 i 

art. 465 ust. 7 Prawa zamówień publicznych. 

9. W przypadku zmian w zasobach nieruchomości Zamawiającego spowodowanych np.: 

1) koniecznością zwrotu nieruchomości na rzecz byłego właściciela lub jego następców 

prawnych,  

2) powstaniem wspólnoty mieszkaniowej lub przekazaniem nieruchomości w zarząd i ad-

ministrowanie wspólnocie mieszkaniowej, 

Zamawiający ma prawo odstąpienia od odpowiedniej części umowy w terminie 30 dni od 

daty zaistnienia wskazanych okoliczności. 

3. Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem natych-

miastowym gdy Wykonawca: 

1) pomimo jednokrotnych, pisemnych zastrzeżeń osoby/osób nadzorującej wykonanie 

przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego wykonuje przedmiot umowy w sposób 

nienależyty, narusza postanowienia umowy lub przepisy prawa, 

2) nie dotrzymuje terminu realizacji umowy, 

3) nie wykonuje obowiązków opisanych w § 14 umowy, 

4) narusza postanowienia umów zawartych z podwykonawcami, 

5) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

6) nie dysponuje aktualną i opłaconą polisą lub innym dokumentem potwierdzającym 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności go-

spodarczej zgodnie z wymaganiami określonymi w § 9 umowy, 

7) utracił status prawny przedsiębiorcy lub zaprzestał faktycznie prowadzenia działalności 

gospodarczej, 

8) przystąpił do likwidacji lub ogłoszono w stosunku do niego upadłość, o czym Wyko-

nawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego w terminie 3 dni, 

9) złożył w toku postępowania o udzielenie zamówienia stanowiącego przedmiot umowy 

albo w trakcie jego realizacji dokumenty lub oświadczenia, które zawierały informacje 

nieprawdziwe. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany umowy w stosunku do treści oferty Wyko-

nawcy w przypadku: 

1) reorganizacji ZGN – zmiana może polegać na odmiennym uregulowaniu kwestii zwią-

zanych z nadzorem nad wykonywaniem umowy oraz sposobu i terminu składania fak-

tury, rezygnacji z wykonania określonego zakresu prac ze stosownym 

(proporcjonalnym) obniżeniem wynagrodzenia na skróceniu lub wydłużeniu terminu 

realizacji umowy o okres, w którym realizacja prac nie była możliwa, 

2) wystąpienia opóźnienia w uzyskaniu decyzji, opinii, protokołów lub uzgodnień z jed-

nostkami zewnętrznymi np. z dostawcą mediów albo organami administracji publicz-

nej, co do których wydania właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, 

jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. 

decyzje, opinie, protokoły lub uzgodnienia powinny zostać wydane oraz nie są następ-

stwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – zmiana może 

polegać na rezygnacji z wykonania określonego zakresu umowy ze stosownym (pro-

porcjonalnym) obniżeniem wynagrodzenia, skróceniu lub na wydłużeniu terminu rea-

lizacji umowy o okres, w którym realizacja umowy nie była możliwa, 

3) niemożności wykonywania prac z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych 

do ich wykonania lub niewykonania przez podmiot trzeci robót niezbędnych dla reali-

zacji zamówienia z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę – zmiana może pole-

gać na rezygnacji z wykonania określonego zakresu prac ze stosownym (proporcjonal-

nym) obniżeniem wynagrodzenia, skróceniu lub na wydłużeniu terminu realizacji 

umowy o okres, w którym realizacja prac nie była możliwa, 



 

15 

 

4) niemożności wykonywania prac z powodu konieczności wprowadzenia zmian do do-

kumentacji projektowej (w szczególności wynikłe z wystąpienia nieprzewidzianych sy-

tuacji takich jak kolizje), których usunięcie lub wprowadzenie będzie poprzedzać ko-

nieczność konsultacji z projektantem i naniesienie przez niego poprawek lub zmian w 

projekcie – zmiana może polegać na rezygnacji z wykonania określonego zakresu 

umowy ze stosownym (proporcjonalnym) obniżeniem wynagrodzenia, skróceniu lub 

na wydłużeniu terminu realizacji umowy o okres, w którym realizacja umowy nie była 

możliwa, 

5) niemożności wykonywania umowy, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do 

wykonania przedmiotu umowy lub nakazują wstrzymanie wykonywania umowy z 

przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę – zmiana może polegać na rezygnacji z 

wykonania określonego zakresu umowy ze stosownym (proporcjonalnym) obniżeniem 

wynagrodzenia, skróceniu lub na wydłużeniu terminu realizacji umowy o okres, w któ-

rym realizacja umowy nie była możliwa, 

6) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z 

jej postanowieniami – zmiana może polegać na rezygnacji z wykonania określonego 

zakresu umowy ze stosownym (proporcjonalnym) obniżeniem wynagrodzenia, skróce-

niu lub na wydłużeniu terminu realizacji umowy o okres, w którym realizacja umowy 

nie była możliwa, 

5. Siła wyższa to zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapo-

biec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w 

części lub w całości jego zobowiązań umownych, a w szczególności: 

1) wojna, działania wojenne, terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, roz-

ruchy, akty wandalizmu, 

2) klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, gradobicie, epidemia, 

3) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy wyko-

nawcy i jego podwykonawców. 

6. Zmiany postanowień umowy strony mogą dokonać w drodze porozumienia w każdym cza-

sie, w przypadku: 

1) zmiany nazwy, NIP i Regonu Wykonawcy, jeżeli nie powoduje to zmiany Wykonawcy, 

2) zmiany zakresu robót Podwykonawcy lub zgłoszenia udziału Podwykonawcy. 

7. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez polecenia inspektora nadzoru Inwe-

storskiego. 

8. W przypadku niewykonywania albo nienależytego wykonywania umowy (w tym w przy-

padku naruszania przez Wykonawcę postanowień § 14) Zamawiający, bez konieczności 

uzyskania orzeczenia sądu, może zlecić na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy wykona-

nie w całości lub części obowiązków Wykonawcy przez podmioty trzecie bez utraty upraw-

nień wynikających z umowy. Przed zleceniem zastępczego wykonania Zamawiający wy-

znacza termin do usunięcia naruszenia przez Wykonawcę. 

9. W przypadku niewykonywania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stro-

nie, Zamawiający ma prawo, zgodnie z  art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. a Prawa zamówień publicz-

nych, zrealizować umowę za pomocą innego wykonawcy. Wykonawca niniejszym wyraża 

zgodę na przejęcie zobowiązań wynikających z umowy (wejście w dług) przez innego wy-

konawcę, wskazanego przez Zamawiającego (dalej: „wykonawca wskazany”), bez jej wy-

powiadania. Wykonawca niniejszym upoważnia wykonawcę wskazanego do otrzymywania 

należności wynikających z umowy (przelew wierzytelności). Wykonawcy nie przysługuje 

w takiej sytuacji  wynagrodzenie za prace, których nie wykonał. Wykonawca jest zobowią-

zany do zapłaty kar, do których przesłanki naliczenia zaistniały przed przejęciem długu 

przez wykonawcę wskazanego. 

10. Wykonawcy wskazanemu przysługuje wynagrodzenie na zasadach wynikających z umowy 

w proporcji do wykonanej części przedmiotu zamówienia. 
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§ 16 

Zasady odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę 

 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody na osobie lub 

mieniu powstałe w wyniku niewykonywania bądź nienależytego wykonywania zobowiązań 

wynikających z umowy. Wykonawca ponosi też odpowiedzialność za inne działania lub za-

niechania pracowników realizujących prace i osób trzecich, którymi będzie posługiwał się 

w celu wykonania umowy. 

2. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wynikłe ze skutecznych prawnie roszczeń pod-

wykonawcy wobec Zamawiającego dotyczących robót budowlanych związanych z realiza-

cją umowy i wynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wy-

padków dotyczące pracowników realizujących umowę i osób trzecich, wynikające bezpo-

średnio z wykonywanych prac i robót, spowodowane z winy Wykonawcy. 

4. W przypadku kradzieży, pożaru lub innych zdarzeń losowych, których uczestnikami byli 

pracownicy realizujący umowę, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiado-

mienia Zamawiającego o powstałym zdarzeniu oraz uczestnictwa w komisji badającej oko-

liczności zdarzenia. 

5. Wykonawcę obciążają wszelkie dodatkowe koszty, które powstały z tytułu nie wykonania 

lub nienależytego wykonania umowy. Dotyczy to również wszelkich wydatków (w tym 

kosztów obsługi prawnej) związanych z roszczeniami osób trzecich wynikłymi z niewyko-

nania lub nienależytego wykonywania przez niego umowy. 

6. W przypadku rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym albo 

odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu z tytułu 

zdarzeń uzasadniających wypowiedzenie albo odstąpienie karę umowną w wysokości 10% 

wartości maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto określonej w § 9 ust. 1. 

7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:  

1) 0,5 % wartości brutto umowy określonej w § 9 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóź-

nienia w realizacji zamówienia w zakresie wykonania kompletnej dokumentacji,  

2) 0,2 % wartości brutto umowy określonej w § 9 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóź-

nienia w terminowym usunięciu stwierdzonych wad wykonanej dokumentacji projekto-

wej, 

3) 0,2 % wartości brutto umowy określonej w § 9 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóź-

nienia w terminowym usunięciu stwierdzonych wad wykonanych robót budowlanych, 

4) 0,1% wartości faktury za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu faktury 

VAT wraz z prawidłowo sporządzoną dokumentacją rozliczeniową o której mowa w § 

9 ust. 2, 

5) 0,1 % wartości brutto umowy określonej w § 9 ust. 1 za każdy przypadek naruszenia 

obowiązków, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt. 1-35 umowy. 

6) 0,1 % wartości brutto umowy określonej w § 9 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóź-

nienia w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 

7) 0,1 % wartości brutto umowy określonej w § 9 ust. 1 w przypadku nieprzedłożenia do 

zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

8) 0,1 % wartości brutto umowy określonej w § 9 ust. 1 w przypadku nieprzedłożenia po-

świadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

9) 0,1 % wartości brutto umowy określonej w § 9 ust. 1 w przypadku braku zmiany umowy 

o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zgodnie z § 17 ust. 10 pkt 3, 
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10) 0,01% wartości brutto umowy określonej w § 9 ust. 1 za każdy przypadek naruszenia 

obowiązków określonych w § 6 ust. 13, ust. 14 zd. 2, ust. 15 i ust. 16 umowy albo nie 

poddania się kontroli, o której mowa w § 6 ust. 17. 

11) 0,01 % wartości brutto umowy określonej w § 9 ust. 1 za naruszenie § 6 ust. 13 – po-

mnożone przez liczbę osób odnośnie, których nie dochowano wynikających z umowy 

wymogów i liczbę miesięcy, w których wymogi te nie były dochowane, 

12) za naruszenie § 8 ust.1 pkt 1 – obliczaną jako iloczyn 0,01 % wartości brutto określonej 

w § 9 ust. 1 i liczby stanowiącej różnicę wymaganego współczynnika 10 % i rzeczywi-

ście osiągniętego współczynnika elektromobilności – kara naliczana jest za każdy mie-

siąc niewykonania zobowiązania. 

8. Łączna wysokość kar umownych naliczonych przez stronę nie może przekroczyć 20 % 

kwoty wynagrodzenia brutto określonej w § 9 ust. 1 niniejszej umowy. 

9. Zamawiający nie nalicza kar umownych, o których mowa w ust. 7, jeśli Wykonawca wy-

każe, że opóźnienie lub zdarzenie uzasadniające karę wynika z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego lub siły wyższej. 

10. W przypadku gdy to samo zdarzenie wyczerpuje przesłanki naliczenia różnych kar Zama-

wiający nalicza tylko wyższą karę. 

11. Kary umowne są należne także w przypadku odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia, 

niezależnie od przyczyn odstąpienia lub wypowiedzenia. 

12. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych i kosztów wykonania zastępczego 

z należnego mu wynagrodzenia, a jeżeli potrącenie nie będzie możliwe, Wykonawca zobo-

wiązuje się zapłacić kary umowne i koszty wykonania zastępczego w terminie 14 dni od 

otrzymania wezwania do zapłaty przyjmującego formę noty księgowej. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, prze-

wyższającego wysokość naliczonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesio-

nych szkód. 

 

§ 17 

Podwykonawcy 

 

1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany: 

1) osobiście, 

2) z udziałem podwykonawców, w następującym zakresie:………………………………. 

Zawarcie oraz zmiana przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest możliwa 

w zakresie wynikającym z ust. 1 pkt. 2 za zgodą Zamawiającego pod rygorem bezskutecz-

ności w stosunku do Zamawiającego. 

2. W przypadku zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcy Wykonawca jest zo-

bowiązany przed przystąpieniem do wykonania zamówienia: 

1) do wskazania części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwyko-

nawcy i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, 

2) podania, o ile są już znane,  nazwy albo imiona i nazwiska oraz danych kontaktowych 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budow-

lane lub usługi. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wy-

konawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 Prawa zamówień publicznych, 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowią-

zany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca sa-

modzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wy-

konawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
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4. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z oświadczeniem o zmianie podwykonawcy, 

na którego zasoby powoływał się, wypełnione i podpisane przez wskazanego podwyko-

nawcę oświadczenie, o którym mowa w pkt 17.1.3 i pkt 17.2.1 specyfikacji warunków za-

mówienia, a na żądanie Zamawiającego także podmiotowe środki dowodowe, o których 

mowa w  pkt. 17.2.4-7 ww. specyfikacji.  

5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wyklu-

czenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z po-

wierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

6. Postanowienia ust. 4 i 5 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 

7. Przed  przystąpieniem do realizacji zamówienia, zgodnie z art. 462 ust. 3 Prawa zamówień 

publicznych, Wykonawca poda Zamawiającemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawi-

cieli, podwykonawców zaangażowanych w realizację robót budowlanych lub usług, które 

mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego. 

Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informa-

cji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przeka-

zuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym 

okresie zamierza powierzyć realizację zamówień. 

8. W przypadku o których mowa w ust. 7, zgodnie z art. 462 ust. 5 Prawa zamówień publicz-

nych, Zamawiający będzie badał, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego 

podmiotem udostępniającym zasoby, podstawy wykluczenia o których mowa w art. 108 ust. 

1 i art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 – 10 Prawa zamówień publicznych. Wykonawca na żądanie Za-

mawiającego zobowiązany będzie do przedstawienia oświadczenia, o którym mowa w art. 

125 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (w zakresie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 

– 10 tej ustawy) dotyczącego tego podwykonawcy. 

9. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, w trakcie reali-

zacji zamówienia publicznego zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowią-

zany do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmian, przy 

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wyko-

nawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

10. Umowa o podwykonawstwo musi zawierać min.: 

1) zakres robót powierzonych podwykonawcy, 

2) kwotę wynagrodzenia za wykonane roboty,  

3) termin wykonania robót powierzonych podwykonawcy, 

4) warunki dokonania płatności wynagrodzenia,  

5) termin dokonania płatności wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwyko-

nawcy który, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwy-

konawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wyko-

nanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub ro-

boty budowlanej, 

6) numer rachunku bankowego na który należy dokonać zapłaty za wykonanie zamówie-

nia, 

7) zobowiązanie podwykonawcy do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie do-

kumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy  

o podwykonawstwo. 

11. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa  

i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących wa-

runków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa  

i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia. 
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13. Z obowiązku przedłożenia, o którym mowa w ust. 10, wyłączone są umowy o dostawy lub 

usługi o wartości nie większej niż 50.000,00 zł, jeżeli: 

1) ich wartość jest jednocześnie mniejsza niż 0,5 % wartości niniejszej umowy, 

2) dotyczą dostaw materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu za-

mówienia, 

3) dotyczą usług niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, określonych  

w STWiOR. 

14. Zamawiający w terminie 14 dni roboczych od przedłożenia zgłasza pisemny sprzeciw do 

przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jeśli 

nie spełnia ona wymogów postawionych w dokumentacji postępowania, w tym wymogu 

wynikającego z ust. 10 pkt 5 oraz z ust. 11. 

15. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, o której 

mowa w ust. 10 w terminie 14 dni roboczych, uważa się za akceptację umowy przez Zama-

wiającego.  

16. Fakt korzystania z terminu przez Zamawiającego o którym mowa w ust. 14, nie jest pod-

stawą do wydłużenia okresu realizacji zamówienia. 

17. Ust. 9, 11– 15 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

18. W przypadku powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi od-

powiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy w takim zakresie jakby wykonywał 

przedmiot umowy samodzielnie. 

19. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy pod-

wykonawcy niespełniającego warunków określonych w § 14, lub może usunąć takiego pod-

wykonawcę na koszt Wykonawcy. 

 

§ 18 

Doręczenia 

 

1. Wszelkie pisma kierowane do stron będą doręczane:  

1) Zamawiającemu na adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy 

Praga-Południe, ul. Walewska 4, 04-022 Warszawa, 

2) Wykonawcy na adres: ................................................................... 

2. Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadomienia o każdej zmianie adresu wskaza-

nego w ust. 1 pkt 1-2. Powiadomienie winno być pod rygorem nieważności dokonane w 

formie pisemnej i doręczone stronie osobiście za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub 

listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Powiadomienie jest skuteczne od 

chwili jego otrzymania przez stronę, do której jest adresowane lub w przypadku wysłania 

listem poleconym, 14 – go dnia od daty nadania pisma. 

3. Zaniechanie powyższego obowiązku powoduje, że pismo wysłane na adres wskazany w ust. 

1 pkt. 1-2 uznaje się za doręczone. 

4. Przekazywanie informacji związanych z realizacją umowy niezmieniających jej treści, w 

szczególności: 

1) polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego, 

2) zawiadomienie o wykryciu wad, 

3) wyznaczenie terminu odbioru robót lub 

4) zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń odnośnie nienależytego wykonania umowy może na-

stąpić na e-mail …………………….…………… Wykonawcy. 

5. Przekazanie informacji dokonane drogą elektroniczną jest skuteczne z chwilą wysłania na 

wskazany przez Wykonawcę e-mail.  

6. Wykonawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie informacji, o której mowa w ust. 4. 
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7. Informacje związane z realizacją umowy mogą być, w zakresie dopuszczalnym przez prze-

pisy prawa, wpisywane do dziennika budowy, co jest równoznaczne z przekazaniem ich 

Wykonawcy. 

 

§ 19 

Postanowienia końcowe 

 

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy strony będą dążyć 

do jego polubownego rozwiązania. 

2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy 

z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach han-

dlowych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 935 z późn. zm.). 

4. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, że treść umowy jest informacją publiczną 

w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. 

Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 z późn. zm.). Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie 

zawartych w umowie danych osobowych i informacji handlowych. 

5. Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w ro-

zumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: 

RODO), dla których Administratorem danych osobowych jest Prezydent m.st. Warszawy 

lub Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe i nie wiąże 

się z dostępem do systemów informatycznych Urzędu m.st. Warszawy. 

6. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważ-

ności z zastrzeżeniem § 13 ust. 4-5. 

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie obowiązujące 

przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i Prawa zamówień publicznych. 

8. Załączniki i aneksy do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 

9. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzem-

plarz otrzymuje Wykonawca, a trzy egzemplarze Zamawiający. 

 

Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 

1) załącznik nr 1 – formularz oferty oraz wykaz osób, 

2) załącznik nr 2 – Program funkcjonalno-użytkowy, 

3) załącznik nr 3 – Harmonogram prac, 

4) załącznik nr 4 – Wzór protokołu przekazania dokumentacji projektowej, 

5) załącznik nr 5 – Wzór protokołu odbioru dokumentacji, 

6) załącznik nr 6 – Wzór protokołu wprowadzenia na budowę, 

7) załącznik nr 7 – Wzór protokołu odbioru robót, 

8) załącznik nr 8 – dowód zawarcia umowy ubezpieczenia OC oraz dowód opłacenia 

składki, 

9) złącznik nr 9 – Wzór oświadczenia autora projektu, 

10) załącznik nr 10 – Wzór zawiadomienia użytkowników obiektów. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                      WYKONAWCA        
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             …………………………………                                     ………………………………. 
 

 

 

Załącznik nr …. 

                                                                                                              do umowy nr 
…./23/……/..N/PS 

P R O T O K Ó Ł 
                                  PRZEKAZANIA  DOKUMENTACJI 
 
 
 
W dniu   …………………………………………….. 

 

Przekazano dokumentację dla budynków: 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

 

L.p.                    Wyszczególnienie dokumentacji                           Ilość egz. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

 

 

Uwagi ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Przekazujący        Przyjmujący 
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Załącznik nr …. 

                                                                                                               do umowy nr 
…………… 

P R O T O K Ó Ł 
                                  odbioru dokumentacji technicznej 
 
 
 
W dniu   …………………………………………….. 

 

Przekazano i odebrano dokumentację dla budynków: 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

 

L.p.                    Wyszczególnienie dokumentacji                           Ilość egz. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

Przekazujący oświadcza, że wyszczególniona powyżej dokumentacja projektowo-

kosztorysowa została wykonana: 

- zgodnie z umową 

- jest kompletna z punktu widzenia któremu ma służyć 

- posiada niezbędne uzgodnienia 

Uwagi ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Przekazujący        Odbierający 
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Załącznik nr … 

                                                                                                               do umowy nr 
……………. 

Protokół wprowadzenia na budowę 

 

W dniu …………………….na terenie obiektu przy ul…………………………………… 

reprezentując Zamawiającego: ……………………………………………………............. 

 

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego ……………………………….……… 

2. Inny przedstawiciel ……………………………………………………… 

3. Inny przedstawiciel ……………………………………………………… 

4. Inny przedstawiciel ……………………………………………………… 

5. Inny przedstawiciel …………………………………………………........  

reprezentując Wykonawcę: ………………………………………………… 

1. Kierownik budowy …………………………………………………….. 

2. Kierownik robót ……………………………………………………...... 

3. Inny przedstawiciel ……………………………………………………. 

 

do wykonania …………………………………………………………………………….........… 

……………………………………………………………………………………………………. zgod-

nie z umową nr …………………………   z dnia…………………… 

 

ustala , że Wykonawca przyjmuje w/w teren/ budynek/w celu wykonania następujących robót 

budowlanych:  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Uwagi: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
Podpisy: 

 
za Zamawiającego      za Wykonawcę 

1………………………… 4…………………………  1.…………………………. 

2…………………………  5…………………………  2. ………………………… 

3…………………………       3 .………………………… 
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Załącznik nr ….  

do umowy nr ……………. 

Protokół odbioru końcowego robót 
 

W dniu………………….  

reprezentując Zamawiającego: ……..…………………………………………………. 

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego ………………………………………… 

2. Inny przedstawiciel ……………………………………………………… 

3. Inny przedstawiciel ……………………………………………………… 

4. Inny przedstawiciel ……………………………………………………… 

5. Inny przedstawiciel …………… ……………………………….......…… 

reprezentując Wykonawcę: ...……………………………………………………..… 

1. Kierownik budowy……………………………………………………… 

2. Kierownik robót……………………………………………………........ 

3. Inny przedstawiciel ………………………………………………….…. 

w budynku przy ulicy……………………………..…………….. nr……………………. 

Przystąpiono do odbioru końcowego robót budowlanych realizowanych na podstawie 

umowy …………………….    z dnia …..………………….. 

1. Roboty budowlane zostały zakończone i zgłoszone do odbioru w dniu …………. 2021 roku, 

tj. w terminie zgodnym / niezgodnym z umową. Opóźnienie w zakończeniu robót wynosi 

…….. dni. 

2. Wykonawca dostarczył / nie dostarczył Zamawiającemu komplet niezbędnych proto-

kołów, atestów, aprobat technicznych, prób, badań, sprawozdań dotyczących rzeczy i 

robót oraz gwarancji producenta na wbudowane materiały oraz dostarczył / nie dostar-

czył oświadczenie o wywiązaniu się z obowiązku utylizacji odpadów i dostarczył / nie 

dostarczył oświadczenie dot.  elektromobilności i paliw alternatywnych. 

3. Roboty: 

a. zostały odebrane  

b. zostały odebrane z usterkami i wyznaczono termin usunięcia usterek na dzień 

…………………………… 

c. nie zostały odebrane z uwagi na nie zakończenie robót. Wykonawca dokona ponow-

nego zgłoszenia zakończenia i odbioru robót.  

4. W dniu ………….……………… usterki zostały usunięte. Opóźnienie w usunięciu usterek 

wynosi …….. dni.  

Okres rękojmi:   rozpoczyna się w dniu:…………  i  kończy się w dniu:……..……  

 

Podpisy: 

za Zamawiającego      za Wykonawcę 

1………………………… 4…………………………  1.…………………………. 
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2…………………………  5…………………………  2. ………………………… 

3…………………………       3 .………………………… 

        Załącznik nr …. 

do umowy nr ………… 
 

OGŁOSZENIE 
 

 
Prosimy o udostępnienie lokali mieszkalnych celem wykonania 

 robót elektroinstalacyjnych 
 
 Roboty  będą wykonywane przez pracowników niżej wymienionej firmy: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

tel. kontaktowy ………………………………………………………………………………... 
 
Poniżej podajemy szczegółowy harmonogram planowanych godzin wykonania robót w 
poszczególnych lokalach mieszkalnych budynku przy ul. …………………………….: 
 

Nr …… – ………………… r.. – godz.: …….-…………. 
Nr …… – ………………… r.. – godz.: …….-…………. 
Nr …… – ………………… r.. – godz.: …….-…………. 
Nr …… – ………………… r.. – godz.: …….-…………. 
Nr …… – ………………… r.. – godz.: …….-…………. 
Nr …… – ………………… r.. – godz.: …….-…………. 
 

 

W przypadku niedogodności terminu prosimy o indywidualne ustale-
nie dogodnego dla Państwa terminu z przedstawicielem firmy wyko-
nującej roboty: 
 
Pan …………………………………. –  telefon kontaktowy ……………………………… 
Pan …………………………………. –  telefon kontaktowy ……………………………… 
 
 
 
 

                                                                                            Podpis Wykonawcy: 
 
  

                                                                                                          …………………………… 
 

                                            

 
 
 
 
        


