Zalacznik nr 12 do SIWZ
) Nr sprawy: ZP/PN/Rb/79/20
WZOR UMOWY

Wdniu...........ooo w Warszawie, pomiedzy:

Miastem Stolecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00 — 950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481,
zwanym dalej ,,Zamawiajagcym”, reprezentowanym na podstawie pelnomocnictwa Prezydenta
m.st. Warszawy z dnia 15.06.2020 r. nr GP-OR.0052.1766.2020 przez Janusza Gronkiewicza

— Dyrektora Zaktadu Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy Praga-Potudnie m. st.
Warszawy

zostata zawarta po przeprowadzeniu postgpowania w trybie przetargu nieograniczonego (nr
postepowania ZP/PN/Rb/79/20) na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z p6zn. zm.) zwanym dalej: ,,Prawo
zamowien publicznych”, umowa o nastgpujacej tresci.

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robét budowlanych
przy realizacji inwestycji pod nazwa ,Modernizacja budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Gluchej 3A w Warszawie”.

2. Zamowienie obejmuje wykonanie m.in:

1) docieplenia stropu nad przejazdem bramnym,

2) izolacji $cian fundamentowych,

3) przebudowy otworéw okiennych

4) wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,

5) remontu dachu, obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych,
6) remontu kominow,

7) remontu piwnic,

8) remontu lokali mieszkalnych,

9) odnowienia klatki schodowej

10) przytaczy do budynku,

11) instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

12) instalacji sanitarnych z weztem cieplnym w budynku,

13) uporzadkowanie terenu wokot budynku po robotach budowlanych.

3. Zakres robot okresla projekt budowlany i wykonawczy wraz z przedmiarami robot i opisem
przedmiotu zamowienia stanowigce Zalacznik nr 2 do umowy.

4. Roboty okreslone w ust. 1 beda realizowane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét, stanowigcymi zalgcznik nr 3 do niniejszej umowy.

5. Zamawiajacy o$wiadcza, Ze jest uprawniony do dysponowania nieruchomos$cig na cele
budowlane budynku przy ul. Gluchej 3a w Warszawie, dziatka ewidencyjna nr 13 z obr¢bu
nr 3-02-06 i posiada wymagane do prowadzenia rob6t pozwolenie na budowg.

6. Wszystkie prace objete umowa wykonywane beda w $cistym uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
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Prace dotyczg obiektu wytgczonego z uzytkowania.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zlozeniem oferty Zamawiajacemu zapoznal si¢ ze
wszystkimi warunkami oraz z zakresem robot, ktore sg niezbedne do prawidlowego
wykonania przez niego przedmiotu umowy, bez konieczno$ci ponoszenia przez
Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

§2

Termin

ZamoOwienie zostanie zrealizowane W terminie 16 miesiecy od podpisania umowy.
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§ 3

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Wykonawca jest zobowigzany do realizowania calego przedmiotu umowy zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym Zalacznik nr 4 do umowy.
Wykonawca bedzie przedktadat skorygowany harmonogram, jezeli obowigzujacy
harmonogram stanie si¢ niespojny z faktycznym postgpem pracy lub z zobowigzaniami
Wykonawcy.

Jesli Zamawiajacy, w ciggu 7 dni od otrzymania skorygowanego harmonogramu prac, nie
powiadomi Wykonawcy o zastrzezeniach do harmonogramu, Wykonawca bedzie
postgpowat zgodnie z tym harmonogramem, z uwzglednieniem innych jego zobowigzan
wedlug umowy i bez uszczerbku dla terminu okreslonego w § 2. Zamawiajacy bedzie
uprawniony do planowania swojego dziatania wedtug tego harmonogramu.

§4
Roboty budowlane

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
realizowanie robot bedacych przedmiotem umowy zgodnie ze ztozong oferta stanowiagca
Zalacznik nr 1 do umowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru roboét,
dokumentacja projektowa, przedmiarami robdt oraz opisem przedmiotu zamdwienia
(Zatacznik nr 2 1 3 do umowy), a takze wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do
wykonania w czasie budowy,
uczestnictwo we wprowadzeniu na budowe w terminie 5 dni od daty podpisania umowy,
dostarczenie w ciaggu 3 dni od wprowadzenia na budowe o$wiadczenia kierownika budowy
0 przejeciu obowigzkéw 1 sporzadzeniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla
realizacji obiektu budowlanego;
zakonczenie robot probami eksploatacyjnymi i technicznymi oraz dokonanie likwidacji
zbednych instalacji i przewodow,
zapewnienie wszelkich pozwolen, zgdd lub decyzji niezbednych na zajgcie terenu nie
bedacego w administrowaniu ZGN Praga-Poludnie w zakresie niezbednym do
prowadzenia robodt oraz poniesienie zwigzanych z nimi zobowigzan finansowych,
opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji dla budynku zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,
wykonanie dokumentacji powykonawczej i instrukeji uzytkowania obiektu,
realizacja robot zgodnie z Prawem budowlanym, Polskimi Normami i sztukg budowalna,
wiedza techniczng, przy zastosowaniu obowigzujacych przepisow, technologii, norm i
warunkow technicznych, a takze zgodnie z przepisami BHP, p.poz., BIOZ,
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy




informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 nr. 108 poz. 953) takze w przypadku, kiedy wykonywane
roboty nie wymagajga pozwolenia wynikajgcego z prawa budowlanego,

10) realizacja robdt bedacych przedmiotem umowy przez osoby posiadajgce niezbedne
uprawnienia, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020
r., poz. 1333 z po6zn. zm.: dalej: ,,Prawo budowlane”),

11) dostarczenie niezbednych protokotdéw, atestow, aprobat technicznych, prob, badan,
sprawozdan dotyczacych rzeczy i robot oraz gwarancji producenta na wbudowane
materiaty (najpdzniej w dniu zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego),

12) dokonanie utylizacji odpadow we wlasnym zakresie i na wlasny koszt (najpdzniej w dniu
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego),

13) dostarczenie dokumentow potwierdzajacych wywigzanie si¢ z obowiazkéw wynikajacych
z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 21 z p6zn. zm.), W
zakresie gospodarki wytwarzanymi odpadami po wykonaniu robot. Z chwilag wywiezienia
odpadow z terenu Zamawiajacego Wykonawca przejmie na siebie catkowitg
odpowiedzialnos¢ za dalsze gospodarowanie tymi odpadami, w tym ich stan i
bezpieczenstwo podczas transportu oraz proces odzysku lub unieszkodliwiania,

14) bezwzgledne przestrzeganie termindw wykonywania robot zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym,

15) ustalenie lokalizacji, wykonania i utrzymania niezbednego zaplecza technicznego i placu
sktadowego materiatow, doprowadzenia odpowiednich medidow na czas budowy wraz z
uzyskaniem warunkow technicznych bez dodatkowego wynagrodzenia,

16) zabezpieczenie ciggéw komunikacyjnych i ewakuacyjnych,

17) zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robdt oraz ich bezposredniego otoczenia, a
takze utrzymanie stanu technicznego i prawidlowos$ci oznakowania miejsca realizacji robot
przez caty czas ich trwania, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie instrukcjami i
przepisami BHP bez dodatkowego wynagrodzenia,

18) usuwanie wad i usterek w wyznaczonym terminie w czasie trwania robdt oraz
w okresie gwarancyjnym i rekojmi,

19) uzywanie wlasnych narze¢dzi, sprzgtu i materiatow do wykonania robot oraz zapewnienia
we wlasnym zakresie transportu materiatdw narzedzi i sprz¢tu do miejsca wykonywania
robét,

20) biezace utrzymanie porzadku i czystosci na stanowiskach pracy oraz kompleksowe
uprzatnigcie miejsc wykonywania robot 1 ciggoéOw komunikacyjnych codziennie po
zakonczeniu prac oraz wywozu wszelkich odpadow powstatych w trakcie realizowanych
robot z zapewnieniem ich utylizacji,

21) zabezpieczenie instalacji 1 urzadzen na terenie robot i w jego bezposrednim otoczeniu do
dnia odbioru poszczegdlnych robot,

22) wykonanie niezb¢dnych prob, badan, pomiaréw, zabezpieczen, wlaczen i odbiorow
technicznych wraz z optatami, oraz uzyskanie wymaganych prawem opinii i uzgodnien,

23) uporzadkowanie terenéw sgsiadujacych, usunigcie wszelkich urzadzen zwigzanych z
realizacja robodt, pozostatosci materiatlow, gruzu 1 §mieci do dnia odbioru poszczegdlnych
robot,

24) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych; Wykonawca
zobowigzany jest rowniez na wlasny koszt usuwac niezb¢dne materiaty, odpady, $mieci i
niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne i sktadowac urzadzenia 1 materiaty w taki sposob,
aby nie stwarzaly zagrozenia dla zdrowia i mienia osob trzecich. W trakcie realizacji robot
utrudniajagcych komunikacje, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ bezpieczny
przejazd, a takze bezpieczne przejscie do nieruchomosci,
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25) uczestniczenie w komisyjnym stwierdzeniu powstania szkod wspolnie z przedstawicielem
Zamawiajacego i z osoba poszkodowana,

26) pokrycie wartosci szkod lub ich usuni¢cie wlasnym staraniem i kosztem w mieniu 0séb
trzecich, o ile powstaly one z winy Wykonawcy,

27) zabezpieczenie robot oraz takie ich wykonanie i zakonczenie, aby nie nastgpito naruszenie
stabilno$ci obiektow budowlanych na sasiadujacych dziatkach,

28) umozliwianie wstgpu na teren budowy pracownikom organu panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo
budowlane oraz udost¢pnianie im danych i informacji wymaganych tg ustawa,

29) kompletowanie na biezgco w trakcie wykonywania robot dokumentacji, w tym protokotow
niezbg¢dnych przy odbiorze,

30) niezwloczne powiadamianie Zamawiajacego, 0 przypadku powstania szkody w mieniu
0s6b trzecich zwigzanej z realizacjg umowy,

31) wykonanie i zamontowanie tablicy informacyjnej o inwestycji najpézniej w dniu
rozpoczecia prac na terenie budowy. Tablicg nalezy wykona¢ na podkiadzie PCV o
wymiarach 100x200cm w ukladzie poziomym, odporng na dziatania warunkow
atmosferycznych oraz promieniowania UV. Jej grubo$¢ musi zapewnia¢ trwato$§¢
ekspozycji. Grafika powinna by¢ pokryta laminatem. Wykonawca zamontuje tablice w
widocznym miejscu na terenie budowy na stabilnym stelazu lub, jesli budowa bedzie
ogrodzona, powiesi na ogrodzeniu. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie tablicy
w czystosci, a w razie jej uszkodzenia — za wymiang na wilasny koszt. Projekt graficzny
oraz szczegodtowa tres¢ do nadrukowania na tablice dostarczy Zamawiajacy,

32) wykonanie innych, niezbednych obowiazkow zwigzanych z realizacja robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej
starannos$ci, jakiej nalezy oczekiwaé¢ od profesjonalnego przedsi¢biorcy prowadzacego
dziatalno$¢ gospodarcza w zakresie wykonawstwa robot budowlanych.
Materialty dostarczone przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy musza:
1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:
a) projektach budowlanych i wykonawczych,
b) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,
c) art. 10 ustawy Prawo budowlane,
2) by¢ nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakosci,
3) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty
dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,
4) by¢ dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
5) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu
robot,
6) by¢ wolne od obcigzen na rzecz osob trzecich w dacie ich wbudowania.
Inspektor Nadzoru moze zobowigza¢ Wykonawce do:
1) usunigcia okreslonych materiatéw z terenu robot w wyznaczonym terminie lub
2) ponownego wykonania robdt, jezeli materialy lub jako$¢ wykonanych robot nie
spetniaja okreslonych wymagan.
Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do polecen Inspektora Nadzoru, Zamawiajagcy ma
prawo, bez uzyskania uprzedniego orzeczenia sadowego, zleci¢ powyzsze czynnosci innemu
Wykonawcy i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym koszty z wynagrodzenia Wykonawcy.
W przypadku wbudowania przez Wykonawce niezaakceptowanych materiatow, Inspektor
Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy natychmiastowy ich demontaz 1 usuni¢cie oraz
zastgpienie materiatami zaakceptowanymi.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych czynno$ci
zwigzanych z przygotowaniem robdt, w szczeg6lnosci do przekazania terenu budowy,
dostarczenia dokumentacji projektowej wykonawczej i specyfikacji technicznej wykonania
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1 odbioru robdt budowlanych oraz odebrania robdt 1 zaptaty umowionego wynagrodzenia na
zasadach okreslonych w umowie.

Wprowadzenie Wykonawcy na budowe nastgpi w terminie nie p6zniej niz do 5 dni od daty
podpisania umowy. Wprowadzenie na budowe zostanie potwierdzone protokotem
podpisanym przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego, a takze przez kierownika
budowy ze strony Wykonawcy. Wzor protokotu wprowadzenia na budoweg stanowi
Zalacznik nr 5 do umowy.

Wykonawca lub podwykonawca przez caly okres wykonywania przedmiotu umowy
zobowigzany jest zatrudnia¢ na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z pdzn. zm., dale;j:
»Kodeks pracy”), osob(e)y, ktére $wiadcza prace zwigzang z wykonywaniem robot
budowlanych wskazanych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

Wykonawca kazdorazowo do skladanej faktury VAT zobowigzany jest dotaczy¢ pisemne
oswiadczenie o wykonaniu obowigzku okreslonego w wust. 9 oraz o wyplaceniu
zatrudnionym pracownikom(owi) wynagrodzenia za prace za okres rozliczeniowy objety
fakturg Wykonawcy (dokumenty te nie warunkuja wyptaty wynagrodzenia). Zamawiajacy
moze w kazdym czasie zwroci¢ si¢ do Wykonawcy o przedstawienie petnej dokumentacji
zatrudnienia, za§ Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ ja w terminie 3 dni roboczych
(Zamawiajacy moze w szczegOlnoSci wymagaé przedstawienia dokumentow
potwierdzajacych odprowadzenie podatku czy sktadek ZUS, czy tez dowodoéw wyptat
wynagrodzenia).

Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie
krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedlozy¢é do wgladu kopie
umow o prac¢ zawartych przez Wykonawce z pracownikami(iem) $wiadczacymi roboty
budowlane. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikow(a)
zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych.

W terminie 3 dni od podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania
formy zatrudnienia osob(y), wykonujacych pracg, o ktorej mowa w ust. 9 przedstawiajgc
kopie umowy o prace, druk ZUS RCA itp., z ktorych jednoznacznie bgdzie wynikala liczba
pelnych etatow.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia o0sob(y), wykonujacych
prace, o ktorej] mowa w ust. 9. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczes$niejszego
uprzedzenia Wykonawcy.

Wykonawca moze dokona¢ zmiany osoby wskazanej w ofercie w ,,Wykazie osob, ktora
bedzie uczestniczy¢ w wykonaniu zamoéwienia” stanowigcym zatacznik nr 1 do umowy. W
takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego. Do zawiadomienia musza by¢ dotaczone kopie uprawnien tego samego
rodzaju i nie mniejsze niz te ktore byly wymagane w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego. Brak wymaganych uprawnien przy powiadomieniu powoduje, ze zmiana jest
nieskuteczna. W przypadku zmiany osoby Wykonawca zobowigzuje si¢ do przekazania
Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych zatrudnienie. Obowigzek ten Wykonawca
realizuje w terminie 3 dni roboczych od dokonania przedmiotowej zmiany. Zmiany te nie
stanowig zmian umowy.

Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 11, 12 i 14 powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow(a), zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczeg6lnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, zakres powierzonych obowigzkéw, rodzaj umowy o prace
1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.



16. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§5

Wynagrodzenie wykonawcy

1. Za $wiadczony przedmiot umowy okreslony w § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
wynikajace z kosztorysu powykonawczego wykonanego w oparciu o ceny jednostkowe
robot okre$lone w Zalaczniku nr 1 (kosztorys ofertowy) do niniejszej umowy i iloSci
faktycznie wykonanych robot. Wszystkie roboty tymczasowe i towarzyszace, zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét, sa uwzglgdnione w cenach
jednostkowych  kosztorysu ofertowego. Roboty tymczasowe, zabezpieczajace |
towarzyszace nie beda dodatkowo ptatne.

2. Rozliczenie robot nie ujetych w kosztorysie ofertowym, o ktéorych mowa w ust. 1, nastagpi w
oparciu o faktycznie wykonane ilosci robot i ceny jednostkowe skalkulowane w oparciu o
odpowiednie normy katalogowe, stawk¢ Rg i narzuty podane w kosztorysie ofertowym dla
danej branzy (w przypadku réznych stawek Rg i narzutow w kosztorysie ofertowym w dane;j
branzy do rozliczenia robot bgdzie brana najnizsza stawka Rg i narzuty w danej branzy).
Natomiast w odniesieniu do kosztow materiatow, urzadzen i sprzetu — wedtug najnizszych
cen wynikajacych z kosztorysu ofertowego i zestawienia, a w przypadku ich braku wedtug
srednich cen publikowanych w zeszytach SEKOCENBUD za kwartat poprzedzajacy okres
wykonania robdt. W przypadku braku cen materiatow, urzadzen i sprzgtu w zeszytach
SEKOCENBUD rozliczenie nastgpi w oparciu o ceny zawarte w fakturze zakupu.

3. Wstepne wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowigcym
zalgcznik nr 1 do umowy wynosi «c.eeeeeeen. zL. brutto. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢
zlecenia robot nie ujetych w kosztorysie ofertowym (a niezbednych do wykonania
przedmiotu zaméwienia zgodnie z § 1 ust. 1 — 3) do kwoty mniejszej niz 15% wartoSci
kosztorysu ofertowego.

4. Maksymalne wynagrodzenie umowne Wykonawcy nie moze przekroczy¢ kwoty brutto
.................. zlotych (stownie....................) w tym obowigzujacy podatek VAT, z
zastrzezeniem, ze wynagrodzenie maksymalne moze zosta¢ zwigkszone w przypadku, o
ktorym mowa w ust. 3, w tym:

1) narok 2021:............. zt,
2) narok 2022: ............ zt.

5. Z zastrzezeniem § 12 ust. 8§ — 13, wynagrodzenie Wykonawcy 1 jego czgsci nie podlegaja
waloryzacji.

6. Wykonawca traci prawo do wynagrodzenia w odpowiedniej czgsci w razie dokonania
bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (jesli Zamawiajacy wyrazit zgode na dalsze podwykonawstwo)
zgodnie z przepisami Prawa zamowien publicznych albo prawidlowego ztozenia do
depozytu sadowego zgodnie z art. 143c Prawa zamoOwien publicznych. W
przypadku dokonania zaptaty za te same roboty budowlane Wykonawcy i podwykonawcy,
Zamawiajacemu przystuguje roszczenie regresowe wobec Wykonawcy w wysokosci
uiszczonego podwykonawcy wynagrodzenia

7. Wynagrodzenie ulega pomniejszeniu o kwotg podatku VAT, ktorego rozliczenie, w wyniku
zawarcia 1 realizacji umowy, jest obowigzkiem Zamawiajacego. Wykonawca informuje
Zamawiajacego w kazdym czasie czy realizacja zamowienia nie powoduje powstania po
stronie Zamawiajgcego obowiazku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub
ustugi, ktorych dostawa lub §wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania.



§6

Platnosci wynagrodzenia

Strony postanawiaja, ze rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy

odbywac si¢ bedzie na podstawie:

1) faktur czeSciowych wystawianych przez Wykonawce nie czgéciej niz raz w miesigcu
za faktycznie zrealizowane roboty, przy czym pierwsza faktura nie moze by¢
wystawiona przed uplywem 30 dni od dnia podpisania umowy. Rozliczenie faktur
przejsciowych nie moze przekroczy¢ 95% tacznej wartosci wynagrodzenia
Wykonawcy (postanowienie stosuje si¢ rowniez w przypadku dodatkowego zlecenia
robdt zgodnie z § 5 ust. 3 zd. 2),

2) faktury koncowe;j.

Dokumentacj¢ rozliczeniowg do faktury VAT stanowia:

1) protokot odbioru czgsciowego robot,

2) protokoét odbioru koncowego robot (do faktury koncowej),

3) os$wiadczenie o ktorych mowa w § 4 ust. 10

4) w przypadku ustanowienia przez Wykonawceg, za zgoda Zamawiajgcego,
podwykonawcy:

a) uwierzytelnione przez Wykonawce kopie faktur przedstawionych Wykonawcy przez
podwykonawce z tytutu rozliczanych robot budowlanych wykonanych przez
podwykonawce wraz ze wspdlnym oswiadczeniem podwykonawcy i wykonawcy
wskazujacym na zakres robot wykonanych przez podwykonawce, ktore sa objete
rozliczeniem,

albo

b) os$wiadczenie podwykonawcy, z ktorego wynika, ze otrzymat zaptate za roboty objete
rozliczeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia w ciggu 3 dni roboczych od protokolarnego

odbioru, faktury VAT wraz z prawidlowo sporzadzong dokumentacja rozliczeniow3.

Wykonawca wskazuje w fakturach:

1) jako nabywce ustugi/towarow: Miasto Stoteczne Warszawa z siedzibg w Warszawie
(00-950) przy Placu Bankowym 3/5, NIP 5252248481,

2) jako odbiorce (ptatnika) faktury: Zaktad Gospodarowania Nieruchomosciami w
Dzielnicy Praga-Potudnie z siedzibg w Warszawie (04-022) przy ul. Walewska 4,

3) wraz z nazwg wykonanej ustugi/dostawy/robot nr umowy z ktorej wynika ptatnosé.
Wykonawca moze zlozy¢ fakture za posrednictwem platformy, o ktérej mowa w art. 4 ust.
2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191). Ztozenie faktury w formie opisanej w zdaniu
poprzednim nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku fizycznego przedtozenia dokumentow
rozliczeniowych, o ktérych mowa w ust. 2, chyba ze ich zlozenie bedzie mozliwe za
posrednictwem platformy.

Zamawiajacy placi za faktur¢ przelewem ze swojego konta na konto Wykonawcy

............................... w terminie do 21 dni od daty ztozenia prawidtowo wypetniongj

faktury VAT wraz z kompletem dokumentacji rozliczeniowej z zastosowaniem mechanizmu

podzielonej ptatnosci. W przypadku przedstawienia faktur, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4

lit. a, zaptata nastepuje, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, przelewem na

konto podwykonawcy wskazane w fakturze przedstawionej Wykonawcy pomniejszajac
ptatno$¢ nalezng Wykonawcy.

Wykonawca o§wiadcza, ze wskazany w ust. 6 rachunek bankowy jest rachunkiem stuzacym

wylacznie dla celow rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarcze;.

Zaptata dokonana zgodnie z ust. 6 na rachunek podwykonawcy:




10.

11.

1.

1) jest skuteczna i pomniejsza naleznos¢ wobec Wykonawcy, chyba ze Wykonawca
poinformuje na pismie Zamawiajgcego, co najmniej 1 dzien roboczy przed dokonaniem
zaptaty, o dokonaniu rozliczenia z podwykonawca. Wykonawca zatacza do informacji
potwierdzenie platnosci na rzecz podwykonawcy.

2) nie moze przekroczy¢ catkowitej naleznosci wynikajacej z faktury wystawionej przez
Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie odpowiednie wydtuzenie terminu ptatnos$ci w przypadku:

1) niezlozenia faktury w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, w razie zwigzanego z tym
braku $§rodkow na wyptate wynagrodzenia,

2) zgloszenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zgdania wyplaty
wynagrodzenia, w szczegdlnosci o okres prowadzenia postgpowania wyjasniajacego, o
ktorym mowa w art. 143c ust. 4 Prawa zamowien publicznych. Mozliwos$¢ wydtuzenia
terminu dotyczy jedynie takiej czeSci wynagrodzenia Wykonawcy, ktora jest niezbedna

do zaspokojenia zgloszonego zadania.

Za date dokonania ptatno$ci uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajacego kwotg ptatnosci.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z

niniejszej umowy na osoby trzecie. Zgoda ta musi by¢ udzielona na pi$mie, pod rygorem

niewaznosci.

§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania

W celu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z art. 147 ust. 1
i 2 Prawa zamowien publicznych, Wykonawca wniesie w sposob okreslony w art. 148 tej
ustawy zabezpieczenie rownowazne kwocie 5 % maksymalnej warto$ci umowy brutto o
ktorej mowa w § 5 ust. 4 umowy tj. w wysoko$ci .........oooiiiiiiiiininnn

Zamawiajacy zwraca 70 % wniesionego zabezpieczenia stuzacego pokryciu roszczen z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia 1 uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Pozostate 30 % wniesionego zabezpieczenia stuzy do pokrycia roszczen z tytulu rekojmi i
gwarancji za ewentualne wady wynikajace z niewtasciwego wykonania umowy i zostanie
zwrocone nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwroci
wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji za przelew
pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.

§8
Polisa OC

Wykonawca zobowiazuje si¢ posiada¢ przez caly okres obowigzywania umowy
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone] dzialalno$ci, z sumg
ubezpieczenia nie mniejsza niz 2.250.000,00 zl, dla jednej 1 wszystkich szkdd. Jezeli suma
ubezpieczenia wyrazona jest w innej walucie niz zloty, zostanie przeliczona wedlug
sredniego kursu NBP na dzief zawarcia umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu dowodd zawarcia umowy
ubezpieczenia, warunki odpowiedzialno$ci ubezpieczyciela oraz dowdd optacenia skladki.
Dokumenty te stanowig zalacznik nr 8 do umowy.
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Jezeli okres ubezpieczenia bedzie krotszy niz okres trwania umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtuzenia ubezpieczenia i1 przedlozenia Zamawiajacemu
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 2.

W przypadku nie spetnienia warunkow Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany
zawartej umowy ubezpieczenia.

§9

Nadzor wykonania umowy

Osobg nadzorujacg umowe ze strony Zamawiajacego bedzie .................ooeeeennn.
Inspektorem nadzoru wykonywanych robét ze strony Zamawiajacego bedzie .................
Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy bedzie .............................. .
Kierownikiem roboét ze strony Wykonawcy bedzie:

2) w zakresie instalacji elektrycznej: ..................

Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany os6b wyszczegdlnionych w ust. 1 — 4.

Zmiana ta moze nastgpic¢ po pisemnym powiadomieniu Stron i nie stanowi zmiany warunkéw
niniejszej umowy. W przypadku zmiany osob wskazanych w ust. 3 i 4, Wykonawca
zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajagcego. Do pisemnego
powiadomienia musza by¢ dotaczone kopie uprawnien tego samego rodzaju i o$wiadczenie
potwierdzajace doswiadczenie nie mniejsze niz to, ktdre bylo wymagane w postgpowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego. Brak wymaganych dokumentoéw 1 o§wiadczenia przy
powiadomieniu powoduje, ze zmiana jest nieskuteczna. Zamawiajacy moze zadad
przedstawienia oryginaléw uprawnien lub dokumentow potwierdzajacych doswiadczenie.
Inspektor nadzoru ze strony Zamawiajgcego, kierownik budowy i kierownicy robot ze strony
Wykonawcy dziataja w granicach umocowania okreslonego przepisami Prawa budowlanego.
Osoby, o ktorych mowa w ust. 11 2, nie majg upowaznienia do dokonywania jakichkolwiek
zmian niniejszej umowy.

§10
Roboty ulegajace zakryciu i zanikajace, odbiory wykonania prac

Wykonawca zobowigzuje si¢ powiadomi¢ Zamawiajacego o wykonaniu rob6t zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu, a Zamawiajacy zobowigzany jest w terminie 2 dni roboczych od
dnia zawiadomienia, do sprawdzenia zgodnosci tych robdt z umowg. Po tym terminie

Wykonawca moze kontynuowa¢ roboty. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych

faktach inspektora nadzoru, zobowigzany jest, na zagdanie inspektora nadzoru, odkry¢ roboty

lub wykona¢ czynnosci niezbgdne do zbadania roboét, a nastepnie przywrocié roboty do stanu
poprzedniego na swoj koszt.

Strony ustalaja, ze odbiér robot nastapi etapowo:

1) odbiorami czgsciowymi zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym — wzor

protokotu odbioru czgéciowego robot, stanowi Zalgeznik nr 6 do umowy,

2) odbiorem koncowym — wzor protokotu odbioru koncowego robot, stanowi Zalacznik

nr 7 do umowy.

Najp6znie] w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu:

1) oryginat dziennika budowy,

2) oswiadczenie kierownika robot o zgodnosci wykonania robot budowlanych z przepisami
oraz z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych,

3) atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnos$ci na materialy i urzadzenia,




4) dokumenty gwarancyjne na materialy i urzgdzenia wystawione przez ich producentow,
5) dokumentacj¢ powykonawcza,
6) instrukcje uzytkowania, obstugi, eksploatacji i konserwacji wykonang zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,
Termin odbioru robdt zostanie wskazany przez Inspektora nadzoru w ciggu 7 dni roboczych
od zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Jezeli w toku czynnos$ci odbioru przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:
1) jesli wady nadaja si¢ do usunigcia, inspektor nadzoru moze odméwic odbioru do czasu
ich usunigcia,
2) jesli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:
a) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zagda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
Wyznaczenie terminu do usuni¢cia wad pozostaje bez uszczerbku dla naliczania kary, o
ktorej mowa w § 13 ust. 7 pkt 2.
Strony postanawiaja, ze z czynnos$ci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych
przy odbiorze wad. W przypadku odmowy podpisania protokotu przez Wykonawce,
protokot podpisza przedstawiciele Zamawiajacego, a jednostronnie podpisany protokét
wigze obie strony.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz
zada¢ wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych

§11
Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakoSci

Wykonawca udziela pisemnej gwarancji oraz rekojmi na wykonane roboty budowlane,_na
OKI€S teveevenrenrensennnns lat od daty podpisania protokolu odbioru koncowego robot bez
wad albo, w przypadku, o ktorym mowa w § 10 ust. 5 pkt 2 lit. a, z zaakceptowanymi
wadami.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji za wady takze po uptywie terminu
gwarancji, jezeli zglosit wadg przed uptywem tego terminu.

O wykryciu wad w okresie gwarancji Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomié
Wykonawce na pis$mie.

Istnienie wad musi by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie 1 miejscu ogledzin majacych na
celu stwierdzenie istnienia wad Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce¢ na pismie na 3 dni
przed dokonaniem ogledzin. W przypadku niestawienia si¢ Wykonawcy w celu dokonania
ogledzin Zamawiajacy jednostronnie sporzadzi protokot stwierdzajacy istnienie wad.
Wykonawca na swoj koszt zobowigzuje si¢ rozpocza¢ usuwanie w okresie gwarancji wad w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie usuwania wad w terminie, o ktdrym mowa w
ust. 5 lub nie usunie wad w terminie 15 dni roboczych od sporzadzenia protokotu, o ktérym
mowa W ust. 4, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuni¢cie wad innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy, bez utraty praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajacy zglasza wykryte wady nie pdzniej niz do ostatniego dnia uptywu okresu
rekojmi lub gwarancji. Uplyw terminu gwarancji lub rekojmi po dokonaniu zgloszenia nie
powoduje utraty roszczen, o ktérych mowa w ust. 6.

§12
Odstapienia od umowy, rozwigzanie umowy, zmiany umowy

10



1.

3.

Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od umowy w przypadku okreslonym w art. 143¢ ust. 7

i art. 145 ust. 1 Prawa zaméowien publicznych.

W przypadku zmian w zasobach nieruchomos$ci Zamawiajacego spowodowanych np.:

a) konieczno$cig zwrotu nieruchomosci na rzecz bytego wiasciciela lub jego nastepcow
prawnych,

b) powstaniem wspolnoty mieszkaniowej lub przekazaniem nieruchomo$ci w zarzad
I administrowanie wspolnocie mieszkaniowe;j,

Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od odpowiedniej czesci umowy w terminie 30 dni od

daty zaistnienia wskazanych okolicznosci.

Zamawiajacy ma prawo do rozwigzania umowy za wypowiedzeniem ze Sskutkiem

natychmiastowym gdy:

1) pomimo jednokrotnych, pisemnych zastrzezen osoby/osob nadzorujacej wykonanie
przedmiotu umowy ze strony Zamawiajacego wykonuje przedmiot umowy w sposob
nienalezyty, narusza postanowienia umowy lub przepisy prawa,

2) nie dotrzymuje terminu realizacji umowy,

3) wykonuje roboty w sposob niewlasciwy powodujac uszkodzenie lub destrukcje
budynku, budynkow sasiadujacych badz straty finansowe dla Zamawiajgcego,

4) nie wykonuje obowigzkow opisanych w § 14 umowy,

5) narusza postanowienia umoéw zawartych z podwykonawcami,

6) nie wnidst zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

7) nie dysponuje aktualng i optacong polisg lub innym dokumentem potwierdzajacym
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w § 8 umowy,

8) utracit status prawny przedsi¢biorcy lub zaprzestat faktycznie prowadzenia dziatalno$ci
gospodarczej,

9) przystapit do likwidacji lub ogloszono w stosunku do niego upadtos¢, o czym
Wykonawca zobowiazuje si¢ poinformowa¢ Zamawiajacego w terminie 3 dni,

10) ztozyt w toku postgpowania o udzielenie zamowienia stanowigcego przedmiot umowy
albo w trakcie jego realizacji dokumenty lub o§wiadczenia, ktore zawieraty informacje
nieprawdziwe.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany umowy w stosunku do tresci oferty

Wykonawcy, w tym przedtuzenia terminu wykonania umowy w przypadku:

1) reorganizacji ZGN — zmiana moze polega¢ na odmiennym uregulowaniu kwestii
zwigzanych z nadzorem nad wykonywaniem umowy oraz sposobu 1 terminu sktadania
faktury, rezygnacji z wykonania okreslonego =zakresu prac ze stosownym
(proporcjonalnym) obnizeniem wynagrodzenia na skroceniu lub wydluzeniu terminu
realizacji umowy o okres, w ktorym realizacja prac nie byta mozliwa,

2) w przypadku zlecenia robét nie ujetych w kosztorysie ofertowym w trybie § 5 ust. 3 —
zmiana moze polega¢ na wydluzeniu terminu realizacji umowy o okres niezbedny do
wykonania robdt dodatkowych w zakresie w jakim wykonanie tych robot nie jest
mozliwe w pierwotnym terminie realizacji catego zamdéwienia (przediuzenie terminu
moze dotyczy¢ jedynie wykonania robot dodatkowych oraz robot, ktorych wykonanie
jest uzaleznione od wczesniejszego wykonania robot dodatkowych),

3) wystgpienia opdznienia w uzyskaniu decyzji, opinii lub uzgodnien z jednostkami
zewnetrznymi np. z dostawcg mediow albo organami administracji publicznej, co do
ktorych wydania wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, , jezeli
opodznienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje,
opinie lub uzgodnienia powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ — zmiana moze polega¢ na rezygnacji z
wykonania okreslonego zakresu umowy ze stosownym (proporcjonalnym) obnizeniem
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wynagrodzenia, skroceniu lub na wydhuzeniu terminu realizacji umowy o okres, w
ktorym realizacja umowy nie byta mozliwa,

4) niemoznos$ci wykonywania prac z powodu braku dostepnosci do miejsc niezb¢dnych do
ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce do wykonania prac —
zmiana moze polega¢ na rezygnacji z wykonania okreslonego zakresu prac ze
stosownym (proporcjonalnym) obnizeniem wynagrodzenia, skrdéceniu lub na wydtuzeniu
terminu realizacji umowy o okres, w ktérym realizacja prac nie byta mozliwa,

5) niemoznos$ci wykonywania umowy, gdy obowigzujace przepisy nie dopuszczaja do
wykonania przedmiotu umowy lub nakazuja wstrzymanie wykonywania umowy z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce — zmiana moze polega¢ na rezygnacji z
wykonania okreslonego zakresu umowy ze stosownym (proporcjonalnym) obnizeniem
wynagrodzenia, skroceniu lub na wydtuzeniu terminu realizacji umowy o okres, w
ktorym realizacja umowy nie byta mozliwa,

6) wystgpienia warunkéw  pogodowych/atmosferycznych  uniemozliwiajacych  ze
wzgledow technologicznych prowadzenie robot zewngtrznych budowlanych i terminowa
ich realizacjg, tj. w przypadku wystapienia temperatury powietrza ponizej —5 st. C, oraz
powyzej +35 st. C albo opadow ciaglych powyzej 6 h na dob¢ lub wystapienia opadoéw
obfitych powyzej 20 litrow/m2/h. Srednia temperature Wykonawca potwierdza w ten
sposob, ze kierownik roboét po dokonaniu pomiaru temperatury potwierdza wystapienie
warunkéw wpisem do dziennika budowy. Srednia z tych pomiaréw bedzie $rednig
dziennej temperatury. O wystagpieniu ww. warunkéw uniemozliwiajacych roboty
Wykonawca niezwlocznie poinformuje Zamawiajagcego. Zamawiajagcy ma prawo
weryfikacji ww. warunkow w szczegdlno$ci na podstawie danych z Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej — zmiana moze polega¢ na rezygnacji z wykonania
okreslonego zakresu robot ze stosownym (proporcjonalnym) obnizeniem
wynagrodzenia, skrdceniu lub na wydtluzeniu terminu realizacji umowy o okres, w
ktorym realizacja robot nie byta mozliwa,

7) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami — zmiana moze polega¢ na rezygnacji z wykonania okreslonego
zakresu umowy ze stosownym (proporcjonalnym) obnizeniem wynagrodzenia,
skroceniu lub na wydtuzeniu terminu realizacji umowy o okres, w ktorym realizacja
umowy nie byla mozliwa.

8) konieczno$ci zmiany podzialu wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o
ktorym mowa w § 5 ust. 4 pkt 1 i 2, w zwigzku ze zmianami w planie finansowym
Zamawiajacego lub harmonogramie rzeczowo — finansowym — zmiana moze polegac na
przesunieciach pomiedzy kwotami wskazanymi w § 5 ust. 4 pkt 1 i 2 bez zmiany
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

5. Sila wyzsza to zdarzenie, ktdrego strony nie mogty przewidzie¢, ktéremu nie mogly zapobiec
ani ktoremu nie mogg przeciwdziala¢, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w
czescei lub w calo$ci jego zobowigzan umownych, a w szczego6lnosci:

1) wojna, dziatania wojenne, terroryzm, rewolucja, przewrdt wojskowy lub cywilny,

rozruchy, akty wandalizmu,

2) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi, gradobicie, epidemia,

3) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy

wykonawcy 1 jego podwykonawcow.

6. Zmiany postanowien umowy strony moga dokona¢ w drodze porozumienia w kazdym

czasie, w przypadku:

1) zmiany nazwy, NIP i Regonu Wykonawcy, jezeli nie powoduje to zmiany Wykonawcy,

2) zmiany zakresu robot Podwykonawcy lub zgloszenia udziatu Podwykonawcy.

7. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez polecenia Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamdwien publicznych wartosci cen 1 stawek, o

ktérych mowa w § 5 ust. 112 podlegaja zmianie w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug w zakresic w jakim dany towar lub ustuga jest
wykorzystywany bezposrednio do realizacji przedmiotu umowy,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub minimalnej stawki godzinowej,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) objecia pracownika, w zakresie w jakim jest zatrudniony przy realizacji zamowienia,
pracowniczym planem kapitalowym, o ktorym mowa w art. 1 ustawy z dnia 4
pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatlowych, o nie wigcej niz kwote
wplaty podstawowej finansowanej przez Wykonawce,

5) wysokosci wplaty podstawowej wplacanej przez Wykonawce na pracowniczy plan
kapitalowy, o ktérym mowa w art. 1 ustawy z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych, pracownika, w zakresie w jakim jest zatrudniony
przy realizacji zamowienia,

jezeli zmiany te bedg mialy wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy odpowiada réznicy kosztow wykonania zamowienia
wyniktej ze zmian wskazanych w ust. 8 pkt 1 — 5.
Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy obowigzywaé bedzie od dnia wejscia w
zycie zmian o ktorych mowa w ust. 8.
Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o zmian¢ wynagrodzenia,
przedktadajac odpowiednie dokumenty potwierdzajace zasadno$¢ zlozenia takiego
wniosku. Wykonawca winien wykaza¢ ponad wszelka watpliwos$¢, ze zaistniata zmiana ma
bezposredni wptyw na wzrost kosztdow wykonania zamowienia oraz okre$li¢ stopien, w
jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.
Zamawiajacy moze wystapi¢ do Wykonawcy z wnioskiem o zmian¢ wynagrodzenia w
przypadku wystgpienia zmian, o ktérych mowa w ust. 8, jezeli obnizaja one koszty
wykonania zaméwienia.
Wykonawca jest zobowigzany informowa¢ Zamawiajgcego o takich zmianach, w zakresie
o ktorym mowa w ust. 8, ktore obnizaja koszty wykonania zamoéwienia. Wykonawca
przedstawia wszelkie dokumenty niezbedne dla okreslenia obnizki ww. kosztow.
W przypadku niewykonywania albo nienalezytego wykonywania umowy (W tym w
przypadku naruszania przez Wykonawce postanowien § 14) Zamawiajacy, bez koniecznosci
uzyskania orzeczenia sadu, moze zleci¢ na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
wykonanie w catosci lub czesci obowigzkéw Wykonawcey przez podmioty trzecie bez utraty
uprawnien wynikajacych z umowy. Przed zleceniem zast¢pczego wykonania Zamawiajacy
wyznacza termin do usuni¢cia naruszenia przez Wykonawce.

W przypadku niewykonywania umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po jego

stronie, Zamawiajacy ma prawo, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 4 lit. ,,a” Prawa zaméwien

publicznych, zrealizowa¢ umowe za pomocg innego wykonawcy. Wykonawca niniejszym
wyraza zgode na przejecie zobowigzan wynikajacych z umowy (wejscie w dlug) przez
innego wykonawce, wskazanego przez Zamawiajacego (dalej: ,,wykonawca wskazany”),
bez jej wypowiadania. Wykonawca niniejszym upowaznia wykonawce wskazanego do
otrzymywania nalezno$ci wynikajacych z umowy (przelew wierzytelnosci). Wykonawcy
nie przystuguje w takiej sytuacji wynagrodzenie za prace, ktorych nie wykonal.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty kar, do ktdrych przestanki naliczenia zaistniaty

przed przejeciem dlugu przez wykonawce wskazanego.

Wykonawcy wskazanemu przyshuguje wynagrodzenie na zasadach wynikajacych z umowy

w proporcji do wykonanej czesci przedmiotu zamdwienia.

W przypadku przekazania realizacji umowy wykonawcy wskazanemu, termin realizacji

ulega przedtuzeniu o liczbe¢ dni niezbednych do ukonczenia zamdwienia (nie wickszg jednak
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od pierwotnej dtugosci terminu okreslonego w § 2) stosownie do opoznienia realizacji prac
w stosunku do stanu realizacji prac, jaki miatby miejsce w przypadku wykonywania umowy
zgodnie z zasadami sztuki, a w szczegdlnosci zgodnie z harmonogramem, o ktorym mowa
w § 3.

§ 13
Zasady odpowiedzialnosci za szkode

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie ewentualne szkody na osobie lub

mieniu powstale w wyniku niewykonywania bgdz nienalezytego wykonywania zobowigzan

wynikajacych z umowy. Wykonawca ponosi tez odpowiedzialno$¢ za inne dziatania lub
zaniechania pracownikow realizujacych prace i 0sob trzecich, ktorymi bedzie postugiwat si¢

w celu wykonania umowy.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wynikle ze skutecznych prawnie roszczen

podwykonawcy wobec Zamawiajacego dotyczacych robot budowlanych zwigzanych z

realizacjag umowy i1 wynikajacych z okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za szkody i nastgpstwa nieszczesliwych

wypadkow dotyczace pracownikow realizujacych umowe 1 oséb trzecich, wynikajace

bezposrednio z wykonywanych prac i robot, spowodowane z winy Wykonawcy.

W przypadku kradziezy, pozaru lub innych zdarzen losowych, ktdrych uczestnikami byli

pracownicy realizujacy umowe¢, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego

powiadomienia Zamawiajgcego o powstalym zdarzeniu oraz uczestnictwa w komisji
badajacej okolicznosci zdarzenia.

Wykonawce obciazaja wszelkie dodatkowe koszty, ktore powstaly z tytutu nie wykonania

lub nienalezytego wykonania umowy. Dotyczy to rowniez wszelkich wydatkow (w tym

kosztoéw obstugi prawnej) zwigzanych z roszczeniami o0so6b trzecich wyniktymi z

niewykonania lub nienalezytego wykonywania przez niego umowy.

Z tytulu rozwiazania umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym albo

odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare

umowng w wysokosci 10 % wartosci maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto okreslone;j

W § S ust. 4.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu nastgpujace kary umowne:

1) 0,2 % wartosci brutto umowy okreslonej w § 5 ust. 4 za kazdy rozpoczety dzien
op6znienia w terminowym usunig¢ciu stwierdzonych wad wykonanych robot,

2) 0,5 % wartosci brutto umowy okreslonej w § 5 ust. 4 za kazdy rozpoczety dzien
op6znienia w oddaniu w terminie przedmiotu umowy,

3) 0,1 % wartosci faktury za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w dostarczeniu faktury
VAT wraz z prawidtowo sporzadzong dokumentacja rozliczeniowg o ktérej mowa w § 6,

4) 0,1 % warto$ci brutto umowy okreslonej w § 5 ust. 4 za kazdy przypadek naruszenia
obowigzkow, o ktorych mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1-32 umowy,

5) 0,1 % wartosci brutto umowy okreslonej w § 5 ust. 4 za kazdy rozpoczgty dzien
op6znienia w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

6) 0,1 % warto$ci brutto umowy okreslonej w § 5 ust. 4 w przypadku nieprzedtozenia do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

7) 0,1 % wartosci brutto umowy okreslonej w § 5 ust. 4 w przypadku nieprzedtozenia
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

8) 0,1 % wartosci brutto umowy okreslonej w § 5 ust. 4 w przypadku braku zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodnie z § 14 ust. 5 pkt 5 umowy,
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10.

11.

12.

9) 0,01% maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 5 ust. 4 za kazdy
przypadek naruszenia obowigzkéw okreslonych w § 4 ust. 10-12, ust. 14 umowy albo nie
poddania si¢ kontroli, o ktérej mowa w § 4 ust. 13,

10) 0,01 % wartosci brutto umowy okre§lonej w § 5 ust. 4 za naruszenie § 4 ust. 9 —
pomnozone przez liczbe 0s6b odnosnie, ktoérych nie dochowano wynikajacych z umowy
wymogow i liczbg miesigcy, w ktdrych wymogi te nie byty dochowane.

Zamawiajacy nie nalicza kar umownych, o ktérych mowa w ust. 7, jesli Wykonawca

wykaze, ze op6znienie lub zdarzenie uzasadniajace kare wynika z przyczyn lezacych po

stronie Zamawiajgcego lub sily wyzszej.
W przypadku gdy to samo zdarzenie wyczerpuje przestanki naliczenia roéznych kar

Zamawiajacy nalicza tylko wyzsza karg.

Kary umowne sg nalezne takze w przypadku odstgpienia od umowy lub jej wypowiedzenia,
niezaleznie od przyczyn odstgpienia lub wypowiedzenia.

Wykonawca wyraza zgodg¢ na potracenie kar umownych i1 kosztoéw wykonania zastepczego
z naleznego wynagrodzenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego,

przewyzszajacego wysoko$¢ naliczonych kar umownych, do wysokos$ci rzeczywiscie

poniesionych szkod.

§14
Podwykonawcy

Strony ustalaja, ze przedmiot umowy zostanie wykonany:
1) osobiscie,

Zawarcie oraz zmiana przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest mozliwa

w zakresie powyzszym za zgoda Zamawiajacego pod rygorem bezskutecznos$ci w stosunku

do Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy

podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana

przez Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Jezeli w trakcie realizacji zamowienia nastgpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na

ktoérego zasoby wykonawca powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a Prawa

zamoOwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu, o

ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Prawa zaméwien publicznych, Wykonawca jest zobowigzany

wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca

samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o

udzielenie zamowienia.

W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, w trakcie

realizacji zamowienia publicznego zamierza zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo robot

budowlanych, jest obowigzany do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze

projektu jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany

dolaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z

projektem umowy.

Umowa o podwykonawstwo robdt budowlanych musi zawiera¢ min.:

1) zakres robot powierzonych podwykonawcy,

2) kwotg wynagrodzenia za wykonane roboty,

3) termin wykonania robdt powierzonych podwykonawcy,

4) warunki dokonania platno$ci wynagrodzenia,

5) termin dokonania ptatnosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy ktory, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia wykonawcy,
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11.
12.

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

6) numer rachunku bankowego na ktory nalezy dokona¢ zaptaty za wykonanie
zamoOwienia,

7) zobowigzanie podwykonawcy do przedstawiania Zamawiajacemu na jego zadanie
dokumentow, oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o
podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Z obowiagzku przedtozenia, o ktérym mowa w ust. 4, wylaczone sg umowy o dostawy lub

ustugi o wartosci nie wiekszej niz 50.000,00 z1, jezeli:

1) ich wartos¢ jest jednocze$nie mniejsza niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy,

2) dotycza dostaw materiatow budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu
zamoOwienia,

3) dotycza ustug niezb¢dnych do realizacji przedmiotu zamoéwienia, okreslonych w
STWIOR.

Zamawiajacy w terminie 14 dni roboczych od przedtozenia:

1) zgtasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane,
2) wzywa wykonawce do dostosowania przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, do wymogu wynikajacego z ust. 5 pkt. 5.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo o ktorej

mowa w ust. 4 w terminie 14 dni roboczych, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez

Zamawiajacego.

Fakt korzystania z terminu przez Zamawiajacego o ktorym mowa w ust. 8, nie jest podstawa

do wydluzenia okresu realizacji zamowienia.

Ust. 3, 5 — 8 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia wykonania zamdwienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi

odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy w takim zakresie jakby wykonywat

przedmiot umowy samodzielnie.

§ 15
Doreczenia

Wszelkie pisma kierowane do stron beda dorgczane:
1) Zamawiajagcemu na adres: Zaktad Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy
Praga-Potudnie, ul. Walewska 4, 04-022 Warszawa,
2) WYKONAWCY N AUIES: ...ccvveeiiieciie e

. Strony sg zobowigzane do wzajemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu wskazanego

w pkt. 1. Powiadomienie winno by¢ pod rygorem niewaznosci dokonane w formie pisemnej
1 dorgczone stronie osobi$cie za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego otrzymania
przez strong, do ktorej jest adresowane lub w przypadku wystania listem poleconym, 14 — go
dnia od daty nadania pisma.
Zaniechanie powyzszego obowigzku powoduje, ze pismo wystane na adres wskazany w pkt.
1 uznaje si¢ za dorgczone.
Przekazywanie informacji zwigzanych z realizacjag umowy niezmieniajacych jej tresci, w
szczegblnosci:

1) polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,
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2) zawiadomienie o wykryciu wad,

3) wyznaczenie terminu odbioru robot,

4) zgloszenie pisemnych zastrzezen odnos$nie nienalezytego wykonania umowy
moze nastgpi¢ na e-mail ........ Wykonawcy.

Przekazanie informacji dokonane drogg elektroniczng jest skuteczne z chwilg wystania na
wskazany przez Wykonawce e-mail.
Wykonawca niezwlocznie potwierdza otrzymanie informacji, o ktdrej mowa w ust. 4.
Informacje zwigzane z realizacjag umowy mogg by¢, w zakresie dopuszczalnym przez przepisy
prawa, wpisywane do dziennika budowy, co jest réwnoznaczne z przekazaniem ich
Wykonawcy.
§ 16
Postanowienia koncowe

W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem niniejszej umowy strony beda dazy¢
do jego polubownego rozwigzania.

Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest duzym przedsigbiorcg w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z
dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opodznieniom w transakcjach
handlowych (tj. Dz. U. 2 2019 r., poz. 118 z p6zn. zm.).

Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, ze tre§¢ umowy jest informacja publiczng w
rozumieniu ustawy z dnia 6 wrze$nia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (t.j. Dz. U.
722018 1., poz. 1330 z p6zn. zm.). Wykonawca wyraza zgodg na udostgpnienie zawartych w
umowie danych osobowych i informacji handlowych.

Wykonanie umowy nie wigze si¢ z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
ustawy o ochronie danych osobowych dla ktorych administratorem danych jest Prezydent
m.st. Warszawy 1 nie wigze si¢ z dostepem do systemow informatycznych Urzedu m.st.
Warszawy.

Zmiany postanowien niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem
niewazno$ci z zastrzezeniem § 9 ust. 51 6.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie obowigzujace
przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i Prawa zamowien publicznych.
Zalaczniki 1 aneksy do niniejszej umowy stanowig jej integralng czesc.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden
egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a trzy egzemplarze Zamawiajacy.

§17

Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujace zalaczniki:

1) zalgcznik nr 1 — formularz oferty, kosztorysy ofertowe, wykaz osob,

2) zalacznik nr 2 — projekty budowlane i wykonawcze z przedmiarami robot (branza
budowlana, sanitarna, elektryczna) wraz z opisem przedmiotu zaméwienia,

3) zalacznik nr 3 — specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (branza
budowlana, sanitarna, elektryczna),

4) zalacznik nr 4 — harmonogram rzeczowo-finansowy,

5) zalacznik nr 5 — wzor protokotu wprowadzenia na budowg,

6) zalacznik nr 6 — wzor protokotu czesciowego odbioru robot,

7) zalacznik nr 7 — wzor protokotu koncowego odbioru robot,

8) zalacznik nr 8 — dowod zawarcia umowy ubezpieczenia OC oraz dowodd oplacenia
sktadki.

17



ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zalacznik nr 5

do umowynr ..../19/...... /GN/PS
Protokol wprowadzenia na budowe

Wdniu ..o na terenie obiektu przy ul. ...

1ePreZentujadc ZamaWIAJGCEEO: ... uuuuenetntent et et et et et e et et e et e et eteaneeee e aneans

1. Inspektor nadzoru INWeStOrSKISZO ......vvvneiiii i,
2. Inny przedstawiCiel ..........ooeiniiii
3. Inny przedstawiciel .......c.oouoiniii
4. INNY PrzedstawiCiel ..o
5. Inny przedstawiCiel ..o e

6. Inny przedstawiCiel .........o.iiiiii i e

1eprezentijaC WyKOMaAWCE: ...ttt e e e e e e e e e
L. Kierownik BUdOWY .....oouii e e
2. INNY PrzedstawiCiel ... .. ..o

3. Inny przedstawiCiel ........oouiieiii i e
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do wykonania

ustala, ze Wykonawca zapoznat si¢ i nie wnosi uwag do dokumentacji projektowej oraz

przyjmuje w/w teren/ budynek/w celu wykonania nastepujacych robot budowlanych:

oraz
Uwagi
Podpisy
za Zamawiajgcego za Wykonawce
Lo Ao Lo
2 S 2
T O R
Zalacznik nr 6
do umowy nr ..../19/...... /GN/PS
Protokot odbioru czesciowego robot
Widniu...........ooo
1ePrezentujadc ZamawWia]GCEZ0: . v urer et et enteente et et e aneeeaneeaneeaaneenneeaneenn

1. Inspektor nadzoru iINWeStOrSKI€ZO ......ouvvnuiieiiii it
2. Inny przedstawiciel ..........ooiiiiii
3. Inny przedstawiCiel ... ..o e
4. Inny przedstawiCiel ........oouiiiiiii e
5. Inny przedstawiCiel ...... ..ot

6. Inny przedstawiCiel .........c.oiuiiiiiii e
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1eprezentijaC WYKOMAWCE: ..ov ittt e e e e eae e
1. Kierownik budOWY .......cooiiiii e e
2. Inny przedstawiciel ..... ..ot
3. Inny przedstawiCiel ........oouiiiiiii e
W budynku przy ulicy ......ccooiiiiii e 111 S

Przystapiono do odbioru czesciowego robot budowlanych realizowanych na podstawie umowy

1. Roboty budowlane zostaly zgloszone do odbioru czeSciowego w  dniu

2. Roboty czgsciowe:

a. zostaty odebrane zgodnie z zalaczonym
b. nie zostaly odebrane zgodnie z zalgczonym
3. Zawansowanie prac na budowie wWynosi
Podpisy
za Zamawiajacego za Wykonawce
Ao Lo
2 S 2
P O 3
Zalacznik nr 7
do umowy nr ..../19/...... /GN/PS
Protokot odbioru koncowego robot
Widniu...........ooo
reprezentujadc ZamawWiaJ@CEEO: . .. ueeenrtent et ettett et et et etete et eaeane e anens

1. Inspektor nadzoru iINWeStOrSKI€Z0 ......ouvvnuiieiiii i e,

2. Inny przedstawiCiel ........oueiiiii e
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3. Inny przedstawiCiel ... .o e
4. Inny przedstawiCiCl ........oouiiiiiii e
5. Inny przedstawiCiel ........oouiiiiitii e
6. Inny przedstawiCiel ...........oiiiiii e
1eprezentijaC WYKOMAWCE: .oov ettt et e e e e eae e e
1. Kierownik BUudOWY ..o e e
2. Inny przedstawiCiel ........oueiiiii e
3. Inny przedstawiCiel .........ouiiiiiii e
wbudynku przy ulicy ..o 1] S

Przystapiono do odbioru koncowego robot budowlanych realizowanych na podstawie umowy

1. Roboty budowlane zostaty zakonczone i zgltoszone do odbioru w dniu ............. 201....
roku, tj. w terminie zgodnym / niezgodnym z umowg. Opdznienie w zakonczeniu robot
WYynosi ....... dni.

2. Wykonawca dostarczyl / nie dostarczyl Zamawiajacemu komplet niezbednych protokotow,
atestow, aprobat technicznych, prob, badan, sprawozdan dotyczacych rzeczy i robot oraz
gwarancji producenta na wbudowane materialy oraz dostarczyl / nie dostarczyl
o$wiadczenie o wywigzaniu si¢ z obowiagzku utylizacji odpadow.

3. Roboty:

a. zostaty odebrane
b.zostalty odebrane z usterkami i wyznaczono termin usunig¢cia usterek na dzien
C. nie zostaly odebrane z uwagi na nie zakonczenie rob6t. Wykonawca dokona ponownego

zgloszenia zakonczenia i1 odbioru robot.

4, Wdniu .........oooeeennnnn. usterki zostaty usunigte. Opoznienie w usunigciu usterek Wynosi

........ dni.

Okres gwarancji i rekojmi:  rozpoczyna si¢ w dniu:............ 1 konczy sie¢ w

dniu:............l

Podpisy:
za Zamawiajgcego za Wykonawce

L Ao Lo
2 S 2
3 O B
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