Zalacznik nr 12 do SWZ
ZPITP/RDb/8/23

WZOR UMOWY
Wdniu..........oooooiiiinl. w Warszawie, pomiedzy:

Miastem Stotecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00 — 950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481,
zwanym dalej ,,Zamawiajagcym”, reprezentowanym na podstawie pelnomocnictwa Prezydenta
m.st. Warszawy z dnia 15.06.2020 r. nr GP-OR.0052.1766.2020 przez Janusza Gronkiewicza
— Dyrektora Zaktadu Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy Praga-Potudnie m. st.
Warszawy

zostata zawarta po przeprowadzeniu postgpowania w trybie podstawowym (nr postgpowania
ZP/TP/RDb/8/23) zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 roku Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z p6zn. zm.; zwanym dalej: ,,Prawo zamdwien pu-
blicznych”), umowa o nastepujacej tresci.

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robot budowlanych
przy realizacji inwestycji pod nazwa ,,Przebudowa budynku w zakresie wykonania we-
wnetrznego szybu wraz z dostarczeniem i montazem windy w budynku przy ul. Myciel-
skiego 20 w Warszawie”.

2. Zamoéwienie obejmuje m.in:

1) wykonanie robot budowlanych w ramach przebudowy budynku w zakresie wykonania
wewngtrznego szybu windowego w budynku przy ul. Mycielskiego 20 w Warszawie,
tj.:

a) roboty rozbidrkowe,
b) roboty budowlane.

2) przywrdcenie porzadku oraz utylizacja wszystkich odpadow i materiatdw po wykonaniu
robot budowlanych,

3) wykonanie dokumentacji powykonawczej i instrukcji uzytkowania,

4) uzyskanie wymaganych prawem opinii i uzgodnien (w tym Urz¢du Dozoru Technicz-
nego).

3. Zakres robot okresla projekt wykonawczy wraz z przedmiarami robot oraz opis przedmiotu
zamoOwienia stanowigce Zalgcznik nr 2 do umowy.

4. Roboty okreslone w ust. 2 beda realizowane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wyko-
nania i odbioru robot, stanowigcymi zalacznik nr 3 do niniejszej umowy.

5. Zamawiajacy oswiadcza, Ze jest uprawniony do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane budynku przy ul. Mycielskiego 20 w Warszawie (dzialka ewidencyjna nr 16
z obrebu nr 30402),

6. Prace beda realizowane na podstawie decyzji pozwolenia na budowe nr 265/22 z 14 grud-
nia 2022 r.

7. Wszystkie prace objete umowa wykonywane beda w Scistym uzgodnieniu z Zamawiajacym.




8. Prace dotycza obiektu czynnego.

9. Sposob prowadzenia prac musi umozliwia¢ normalne funkcjonowanie obiektu w trakcie pro-
wadzenia robot budowlanych.

10. Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty Zamawiajagcemu zapoznat si¢ ze wszyst-
kimi warunkami oraz z zakresem robot, ktore sa niezbedne do prawidtowego wykonania
przez niego przedmiotu umowy, bez koniecznos$ci ponoszenia przez Zamawiajgcego jakich-
kolwiek dodatkowych kosztow.

§2

Termin realizacji

Wykonanie przedmiotu umowy nastgpi W terminie 6 miesi¢cy od dnia podpisania umowy.

§ 3

Harmonogram rzeczowo — finansowy

1. Wykonawca jest zobowigzany do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z harmonogra-
mem rzeczowo - finansowym stanowigcym Zalacznik nr 4 do umowy. Wykonawca bedzie
przedktadat w terminie 3 dni roboczych skorygowany harmonogram, jezeli obowigzujacy
harmonogram stanie si¢ niespojny z faktycznym post¢pem pracy lub z zobowigzaniami Wy-
konawcy.

2. Jes$li Zamawiajacy, w ciggu 7 dni od otrzymania skorygowanego harmonogramu rzeczowo
- finansowego, nie powiadomi Wykonawcy o zastrzezeniach do harmonogramu rzeczowo -
finansowego, Wykonawca bedzie postgpowal zgodnie z tym harmonogramem, z uwzgled-
nieniem innych jego zobowigzan wedtug umowy i bez uszczerbku dla terminu okreslonego
w § 2. Zamawiajacy bedzie uprawniony do planowania swojego dziatania wedtug tego har-
monogramu.

§4
Roboty budowlane

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) realizowanie robdt bedacych przedmiotem umowy zgodnie ze ztozong oferta stano-
wigcg Zalacznik nr 1 do umowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru ro-
bot, opisem przedmiotu zamowienia, dokumentacjg projektowa, przedmiarami robot
(Zatacznik nr 2 1 3 do umowy), a takze wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do
wykonania w czasie budowy,

2) uczestnictwo we wprowadzeniu na budowe w terminie 7 dni od daty podpisania umowy,

3) dostarczenie w ciggu 3 dni od wprowadzenia na budowe oswiadczenia kierownika bu-
dowy o przejeciu obowigzkoéw i sporzadzeniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
dla realizacji obiektu budowlanego,

4) niezwloczne wykonanie i montaz na wlasny koszt tablicy informacyjnej o zakresie prze-
budowy o wymiarach: 100 x 200 cm, w uktadzie poziomym po uzyskaniu projektu gra-
ficznego do nadruku na tablice od Zamawiajacego,

5) zapewnienie wszelkich pozwolen, zgdod lub decyzji niezbednych na zajecie terenu nie
bedacego w administrowaniu ZGN Praga-Potludnie w zakresie niezbednym do prowa-
dzenia robdt oraz poniesienie zwigzanych z nimi zobowigzan finansowych,

6) realizacja robot zgodnie z Prawem budowlanym, Polskimi Normami i sztukg budo-
walna, wiedzg techniczna, przy zastosowaniu obowigzujacych przepiséw, technologii,
norm 1 warunkow technicznych, a takze zgodnie z przepisami BHP, p.poz., BIOZ,




7) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy in-
formacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 963 z p6zn. zm.) takze w przypadku,
kiedy wykonywane roboty nie wymagaja pozwolenia wynikajacego z prawa budowla-
nego,

8) realizacja robot bedacych przedmiotem umowy przez osoby posiadajace niezbedne
uprawnienia, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2017 r., poz. 1332 z p6zn. zm.: dalej: ,,Prawo budowlane”),

9) zlozenie dokumentoéw potwierdzajgcych wywigzanie si¢ z obowigzkow wynikajacych z
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 797 z pdzn. zm.),
w zakresie gospodarki wytwarzanymi odpadami po wykonaniu robot. Z chwilg wywie-
zienia odpadow z terenu Zamawiajacego Wykonawca przejmie na siebie catkowita od-
powiedzialno$¢ za dalsze gospodarowanie tymi odpadami, w tym ich stan i bezpieczen-
stwo podczas transportu oraz proces odzysku lub unieszkodliwiania,

10) dokonanie utylizacji odpadow we wiasnym zakresie i na wlasny koszt (najpdzniej w
dniu zgltoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego),

11) wykonanie dokumentacji powykonawczej, zgodnie z Prawem budowlanym. Dokumen-
tacja powykonawcza zawiera¢ bedzie m.in.: oryginat dziennika budowy z odpowied-
nimi wpisami potwierdzajacymi wykonanie robot podlegajacych odbiorowi, niezbedne
protokoty, atesty, certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne, proby instalacji, badania,
sprawozdania dotyczace rzeczy i robot, gwarancje producenta na wbudowane materiaty,
inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg oraz inne niezbedne dokumenty wymagane
przepisami prawa., instrukcje obstugi urzadzen (w tym windy), wszystkie dokumenty
dotyczace technicznych odbiordéw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, instrukcje
uzytkowania. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej oraz
elektronicznej,

12) prowadzenie prac (na obiekcie czynnym) w sposob nieutrudniajacy normalne
funkcjonowanie obiektu (roboty mozna wykonywa¢ w godzinach 8:00-18:00, prace
szczegolnie uciazliwe nalezy wykonywa¢ w dni powszednie w godzinach od 9:00 do
17:00, cisza nocna obowigzuje od godz. 22:00 do godz. 6:00),

13) informowanie mieszkancoéw budynkéw o planowanych robotach budowlanych z tygo-
dniowym wyprzedzeniem,

14) wykonanie niezbednych przegladow, prob, badan, pomiaréw, zabezpieczen, wiaczen,
inwentaryzacji geodezyjnych 1 odbioréw technicznych wraz z optatami, oraz uzyskanie
wymaganych prawem opinii 1 uzgodnien,

15) dostarczanie, w trakcie realizacji inwestycji, na wniosek inspektora nadzoru, niezbed-
nych protokolow, atestow, aprobat technicznych, prob, badan, sprawozdan dotyczacych
rzeczy 1 robdt oraz gwarancji producenta na wbudowane materiaty,

16) aktualizacja harmonogramu robét, o ktorym mowa w § 3 ust 1,

17) ustalenie lokalizacji, wykonania i utrzymania niezbednego zaplecza technicznego i
placu sktadowego materiatéw, doprowadzenia odpowiednich mediéw na czas budowy
wraz z uzyskaniem warunkéw technicznych bez dodatkowego wynagrodzenia,

18) zabezpieczenie ciaggdw komunikacyjnych i ewakuacyjnych,

19) zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robot oraz ich bezposredniego otoczenia,
a takze utrzymanie stanu technicznego 1 prawidlowos$ci oznakowania miejsca realizacji
robot przez caly czas ich trwania, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie instruk-
cjami i przepisami BHP bez dodatkowego wynagrodzenia,

20) usuwanie wad i usterek w wyznaczonym terminie w czasie trwania robot oraz
w okresie gwarancyjnym i rekojmi,



21) uzywanie wlasnych narzedzi, sprzetu i materiatow do wykonania robot oraz zapewnie-
nia we wlasnym zakresie transportu materialdw narzedzi i sprzetu do miejsca wykony-
wania robot,

22) biezace utrzymanie porzadku i czystosci na stanowiskach pracy oraz kompleksowe
uprzatni¢cie miejsc wykonywania robot i ciaggéw komunikacyjnych codziennie po za-
konczeniu prac oraz wywozu wszelkich odpadéw powstatych w trakcie realizowanych
robdt z zapewnieniem ich utylizacji,

23) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie robdt i w jego bezposrednim otoczeniu
do dnia odbioru poszczegdlnych robot,

24) uporzadkowanie terenéw sgsiadujgcych, usuniecie wszelkich urzadzen zwigzanych z
realizacja robot, pozostato$ci materialdw, gruzu i $mieci do dnia odbioru poszczegol-
nych robot,

25) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych; Wyko-
nawca zobowigzany jest rowniez na wiasny koszt usuwac niezbgdne materiaty, odpady,
$mieci 1 niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne i skladowa¢ urzadzenia i materiaty w
taki sposob, aby nie stwarzaly zagrozenia dla zdrowia i mienia 0s6b trzecich. W trakcie
realizacji robot utrudniajacych komunikacje, Wykonawca zobowigzany jest zapewnié
bezpieczny przejazd, a takze bezpieczne przejscie do nieruchomosci,

26) uczestniczenie w komisyjnym stwierdzeniu powstania szkod wspdlnie z przedstawicie-
lem Zamawiajacego i z osobg poszkodowana,

27) pokrycie wartos$ci szkdd lub ich usunigcie wlasnym staraniem i kosztem w mieniu 0sob
trzecich, o ile powstaly one z winy Wykonawcy,

28) zabezpieczenie robot oraz takie ich wykonanie i zakonczenie, aby nie nastgpilo naru-
szenie stabilno$ci obiektéw budowlanych na sgsiadujacych dziatkach,

29) umozliwianie wstgpu na teren budowy pracownikom organu panstwowego nadzoru bu-
dowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budow-
lane oraz udostgpnianie im danych i informacji wymaganych ta ustawa.

30) kompletowanie na biezaco w trakcie wykonywania robot dokumentacji, w tym proto-
kotow niezbgdnych przy odbiorze,

31) niezwloczne powiadamianie Zamawiajacego, o przypadku powstania szkody w mieniu
0sob trzecich zwigzanej z realizacja umowy,

32) wykonanie innych, niezbednych obowiazkow zwigzanych z realizacjg robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej

starannoscli, jakiej nalezy oczekiwac od profesjonalnego przedsigbiorcy prowadzacego dzia-

falno$¢ gospodarczg w zakresie wykonawstwa robot budowlanych.

Materialy dostarczone przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy musza:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:

a) projektach technicznych, w tym wykonawczych,

b) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
C) opisie przedmiotu zamoéwienia,

d) art. 10 ustawy Prawo budowlane,

2) by¢ nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakosci,

3) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty dopusz-
czenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,

4) by¢ dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

5) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu
robot,

6) by¢ wolne od obcigzen na rzecz osob trzecich w dacie ich wbudowania.

Inspektor Nadzoru moze zobowigza¢ Wykonawce do:

1) usuniecia okreslonych materialow z terenu robdt w wyznaczonym terminie lub



10.

11.

12.

13.

14.

15.

2) ponownego wykonania robot, jezeli materialy lub jako$¢ wykonanych robot nie spet-
niajg okreslonych wymagan.
Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do polecen Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy ma
prawo, bez uzyskania uprzedniego orzeczenia sagdowego, zleci¢ powyzsze czynno$ci innemu
Wykonawcy i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym koszty z wynagrodzenia Wykonawcy.
W przypadku wbudowania przez Wykonawce niezaakceptowanych materiatow, Inspektor
Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy natychmiastowy ich demontaz i usunigcie oraz zasta-
pienie materiatami zaakceptowanymi.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych czynnos$ci
zwigzanych z przygotowaniem robdt, w szczegolnosci do przekazania terenu budowy, do-
starczenia dokumentacji projektowej wykonawczej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz odebrania robo6t 1 zaptaty umowionego wynagrodzenia na
zasadach okreslonych w umowie.
Wprowadzenie Wykonawcy na budowe nastgpi w terminie nie p6zniej niz do 7 dni od daty
podpisania umowy. Wprowadzenie na budowg zostanie potwierdzone protokotem podpisa-
nym przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego, a takze przez kierownika budowy
ze strony Wykonawcy. Wzor protokotu wprowadzenia na budowg stanowi Zalacznik nr 5
do umowy.
Wykonawca lub podwykonawca przez caty okres wykonywania przedmiotu umowy zobo-
wigzany jest zatrudnia¢ na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z pézn. zm.,
dalej: ,,Kodeks pracy”), osob(e)y, ktore §wiadcza prace zwigzang z wykonywaniem robot
budowlanych wskazanych w specyfikacji warunkéw zamowienia.
Wykonawca kazdorazowo do skladanej faktury VAT zobowigzany jest dotaczy¢ pisemne
oswiadczenie o wykonaniu obowigzku okreslonego w ust. 9 oraz o wyptaceniu zatrudnio-
nym pracownikom(owi) wynagrodzenia za prace za okres rozliczeniowy objety faktura Wy-
konawcy (dokumenty te nie warunkuja wyptaty wynagrodzenia). Zamawiajacy moze w kaz-
dym czasie zwroci¢ si¢ do Wykonawcy o przedstawienie petnej dokumentacji zatrudnienia,
za$ Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ ja w terminie 3 dni roboczych (Zamawiajacy
moze w szczegdlnosci wymagaé przedstawienia dokumentow potwierdzajacych odprowa-
dzenie podatku czy sktadek ZUS, czy tez dowodow wyptat wynagrodzenia).
Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie
krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ do wgladu kopie
umow o prace zawartych przez Wykonawce z pracownikami(iem) $wiadczacymi roboty bu-
dowlane. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikéw(a) zgody
na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
Przed przystapieniem do realizacji umowy, Wykonawca zobowigzany jest do udokumento-
wania formy zatrudnienia osoby/osob, wykonujacych prace, o ktorej mowa w ust. 9 przed-
stawiajac kopie umowy o praceg, druk ZUS RCA itp., z ktérych jednoznacznie bedzie wy-
nikata liczba pelnych etatow.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia osoby/osob, wykonujacych
prace, o ktorej mowa w ust. 9. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego
uprzedzenia Wykonawcy.
W przypadku zmiany osoby/osob o ktorych mowa w ust. 9, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
przekazania Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie. Obowigzek ten
Wykonawca realizuje w terminie 3 dni roboczych od dokonania przedmiotowej zmiany.
Zmiany te nie stanowig zmian umowy.
Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 10 — 12 i 14 powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikoéw(a), zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikéw). Imig 1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje



takie jak: data zawarcia umowy, zakres powierzonych obowiazkow, rodzaj umowy o prace
1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

16. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wyko-
nawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

§5

Elektromobilnos$¢

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) zapewnienia, ze udzial pojazdéw elektrycznych lub pojazdoéw napedzanych gazem
ziemnym (rozumiany jako praca przewozowa obliczana w godzinach) uzytkowanych
przy wykonywaniu robot budowlanych wynosi co najmniej 10% (zgodnie z art. 68 ust.
3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych),

2) poddania si¢ kontroli Zamawiajgcego w zakresie realizacji obowigzku, o ktorym mowa
w pkt 1, w tym poprzez zapewnienie mozliwosci kontroli pojazdéw oraz przedstawia-
nie, na zadanie Zamawiajacego niezb¢dnych do tego informacji, wyjasnien i dokumen-
tow.

§ 6

Wynagrodzenie wykonawcy

1. Za $wiadczony przedmiot umowy okreslony w § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
wynikajace z kosztorysu powykonawczego wykonanego w oparciu o ceny jednostkowe ro-
bot okreslone w Zalgczniku nr 1 (kosztorys ofertowy) do niniejszej umowy i ilosci faktycz-
nie wykonanych robot. Wszystkie roboty tymczasowe i towarzyszace, zgodnie ze Specy-
fikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét, sa uwzglednione w cenach jednost-
kowych kosztorysu ofertowego. Roboty tymczasowe, zabezpieczajace i towarzyszace nie
beda dodatkowo ptatne.

2. Rozliczenie robot nie ujetych w kosztorysie ofertowym, o ktorych mowa w ust. 1, nastapi
w oparciu o faktycznie wykonane ilosci robot i ceny jednostkowe skalkulowane w oparciu
o odpowiednie normy katalogowe, stawk¢ Rg 1 narzuty podane w kosztorysie ofertowym
dla danej branzy (w przypadku roznych stawek Rg 1 narzutoéw w kosztorysie ofertowym
w danej branzy do rozliczenia robo6t bgdzie brana najnizsza stawka Rg i narzuty w danej
branzy). Natomiast w odniesieniu do kosztow materialow, urzadzen i sprzetu — wedtug naj-
nizszych cen wynikajacych z kosztorysu ofertowego i zestawienia, a w przypadku ich braku
wedtug srednich cen publikowanych w zeszytach SEKOCENBUD, dla woj. Mazowieckiego
za kwartat poprzedzajacy okres wykonania robot. W przypadku braku cen materiatow, urza-
dzen 1 sprzetu w zeszytach SEKOCENBUD rozliczenie nastagpi w oparciu o ceny zawarte
w fakturze zakupu.

3. Wstepne wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowigcym za-
facznik nr 1 do umowy wynosi ..cc.eeee... zL. brutto. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢
zlecenia robot nie ujetych w kosztorysie ofertowym (a niezbednych do wykonania przed-
miotu zaméwienia zgodnie z § 1 ust. 1 — 3) do kwoty mniejszej niz 15% wartosci kosztorysu
ofertowego.

4. Maksymalne wynagrodzenie umowne Wykonawcy nie moze przekroczy¢ kwoty brutto
.................. Zlotych (slownie....................) w tym obowiazujacy podatek VAT,
z zastrzezeniem, ze wynagrodzenie maksymalne moze zosta¢ zwigkszone w przypadku,
o ktorym mowa w ust. 3.



5. Minimalne wynagrodzenie nalezne Wykonawcy nie bedzie nizsze niz 70 % wynagrodzenia
brutto wynikajgcego z kosztorysu ofertowego, o ktorym mowa w ust. 3. W przypadku od-
stagpienia od umowy na podstawie obowigzujacych przepisow lub zmiany na podstawie
§ 13 ust. 4 zakresu umowy zd. 1 nie stosuje si¢.

6. Woynagrodzenie Wykonawcy i jego czesci nie podlegaja waloryzacji.

7. Wykonawca traci prawo do wynagrodzenia w odpowiedniej czg$ci w razie dokonania bez-
posredniej zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dal-
szego podwykonawcy (jesli Zamawiajgcy wyrazit zgode na dalsze podwykonawstwo) zgod-
nie z przepisami Prawa zamdwien publicznych albo prawidtowego ztozenia do depozytu
sgdowego zgodnie z art. 465 Prawa zamowien publicznych. W przypadku dokonania zaptaty
za te same roboty budowlane Wykonawcy i podwykonawcy, Zamawiajgcemu przystuguje
roszczenie regresowe wobec Wykonawcy w wysokosci uiszczonego podwykonawcy wyna-
grodzenia

8. Wynagrodzenie ulega pomniejszeniu o kwote podatku VAT, ktérego rozliczenie, w wyniku
zawarcia i realizacji umowy, jest obowigzkiem Zamawiajacego. Wykonawca informuje Za-
mawiajgcego w kazdym czasie czy realizacja zamdwienia nie powoduje powstania po stro-
nie Zamawiajacego obowiazku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi,
ktérych dostawa lub §wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania.

§7

Platnosci wynagrodzenia

1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy od-
bywac si¢ bedzie na podstawie:

1) faktur czgsciowych wystawianych przez Wykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu
za faktycznie zrealizowane roboty, przy czym pierwsza faktura nie moze by¢ wysta-
wiona przed uptywem 30 dni od dnia podpisania umowy. Rozliczenie faktur czesécio-
wych nie moze przekroczy¢ 90% tacznej wartosci wynagrodzenia Wykonawcy (posta-
nowienie stosuje si¢ rowniez w przypadku dodatkowego zlecenia robdt zgodnie z § 6
ust. 3 zd. 2),

2) faktury koncowe;j.

2. Dokumentacj¢ rozliczeniowa do faktury VAT stanowia:

1) protokot odbioru czgsciowego robot,

2) protokot odbioru koncowego robot (do faktury koncowej),

3) oswiadczenie o ktorych mowa w § 4 ust. 9

4) oswiadczenie o wykonaniu obowigzku, o ktorym mowa w § 5 pkt 1, ze wskazaniem

jakie pojazdy 1 w jakim zakresie byly uzytkowane w celu realizacji robot.

5) w przypadku ustanowienia przez Wykonawce, za zgoda Zamawiajacego, podwyko-
nawcy:

a) uwierzytelnione przez Wykonawce kopie faktur przedstawionych Wykonawcy przez
podwykonawce z tytutu rozliczanych rob6t budowlanych wykonanych przez podwy-
konawce wraz ze wspolnym o$§wiadczeniem podwykonawcy 1 wykonawey wskazu-
jacym na zakres robdt wykonanych przez podwykonawce, ktore sg objete rozlicze-
niem,

albo

b) os$wiadczenie podwykonawcy, z ktorego wynika, ze otrzymat zaptate za roboty objete
rozliczeniem.
3. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia w ciggu 3 dni roboczych od protokolarnego od-
bioru, faktury VAT wraz z prawidtowo sporzadzong dokumentacja rozliczeniowa.
4. Wykonawca wskazuje w fakturach:



10.

11.

1) jako nabywce ustugi/towaréw: Miasto Stoteczne Warszawa z siedzibg w Warszawie
(00-950) przy Placu Bankowym 3/5, NIP 5252248481,

2) jako odbiorce (ptatnika) faktury: Zaklad Gospodarowania Nieruchomo$ciami
w Dzielnicy Praga-Potudnie z siedzibg w Warszawie (04-022) przy ul. Walewska 4,

3) wraz z nazwa wykonanej ustugi/dostawy/robot nr umowy z ktorej wynika ptatnosé.
Wykonawca moze zlozy¢ fakture za posrednictwem platformy, o ktorej mowa w art. 4
ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-pry-
watnym (Dz. U. 22018 r., poz. 2191). Ztozenie faktury w formie opisanej w zdaniu poprzed-
nim nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku fizycznego przedtozenia dokumentow rozlicze-
niowych, o ktérych mowa w ust. 2, chyba ze ich zlozenie bedzie mozliwe
za posrednictwem platformy.

Zamawiajacy placi za faktur¢ przelewem ze swojego konta na konto Wykonawcy

............................... w terminie 21 dni od daty ztozenia prawidtowo wypelnionej fak-

tury VAT wraz z kompletem dokumentacji rozliczeniowej z zastosowaniem mechanizmu

podzielonej ptatnosci. W przypadku przedstawienia faktur, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 4

lit. a, zaptata nastepuje, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, przelewem na

konto podwykonawcy wskazane w fakturze przedstawionej Wykonawcy pomniejszajac
ptatnos¢ nalezng Wykonawcy.

Wykonawca o§wiadcza, ze wskazany w ust. 6 rachunek bankowy jest rachunkiem stuzacym

wylacznie dla celow rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego dzialalnosci gospodarcze;j.

Zaptata dokonana zgodnie z ust. 6 na rachunek podwykonawcy:

1) jest skuteczna i pomniejsza naleznos¢ wobec Wykonawcy, chyba ze Wykonawca poin-
formuje na piSmie Zamawiajacego, co najmniej 1 dzien roboczy przed dokonaniem za-
ptaty, o dokonaniu rozliczenia z podwykonawcg. Wykonawca zatacza do informacji po-
twierdzenie platnosci na rzecz podwykonawcy.

2) nie moze przekroczy¢ catkowitej naleznosci wynikajacej z faktury wystawionej przez
Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie odpowiednie wydtuzenie terminu ptatnosci w przypadku:

1) niezlozenia faktury w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, w razie zwigzanego z tym

braku srodkow na wyptate wynagrodzenia,

2) zgloszenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zadania wyptaty wyna-

grodzenia, w szczegdlnosci o okres prowadzenia postgpowania wyjasniajacego,
0 ktorym mowa w art. 465 ust. 4 Prawa zamowien publicznych. Mozliwo$¢ wydtuzenia
terminu dotyczy jedynie takiej czgsci wynagrodzenia Wykonawcy, ktora jest niezbedna
do zaspokojenia zgltoszonego zadania.

Za date dokonania ptatnosci uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiaja-

cego kwota ptatnosci.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych

z niniejszej umowy na osoby trzecie. Zgoda ta musi by¢ udzielona na pismie, pod rygorem

niewaznosci.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania

W celu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z art. 449 ust.1
12 Prawa zamdowien publicznych, Wykonawca wniesie w sposob okre§lony w art. 450 tejze
ustawy zabezpieczenie rownowazne kwocie 5% maksymalnego wynagrodzenia umowy
brutto, o ktorej mowa w § 6 USt. 1 tj. w wysokos$ci .........ovveiiiiiniin.n. . Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione przed zawarciem umowy.

70% wniesionego zabezpieczenia stuzacego pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub



agrwdE

nienalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamOwienia 1 uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Pozostate 30% wniesionego zabezpieczenia stuzy do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za
ewentualne wady wynikajgce z niewlasciwego wykonania umowy i zostanie zwrocone nie
p6zniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rgkojmi za wady.

Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1, wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwrdci wraz
z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowy-
wane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy.

§9
Polisa OC

Wykonawca zobowigzuje si¢ posiadac przez caty okres obowigzywania umowy ubezpiecze-
nie odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci, z sumg ubezpieczenia
nie mniejszg niz 400.000,00 zt. dla jednej 1 wszystkich szkdd. Jezeli suma ubezpieczenia
wyrazona jest w innej walucie niz zloty, zostanie przeliczona wedtug $redniego kursu NBP
na dzien zawarcia umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu dowdd zawarcia umowy ubez-
pieczenia oraz dowdd optacenia sktadki. Dokumenty te stanowig zalgcznik nr 8 do umowy.
Jezeli okres ubezpieczenia bedzie krotszy niz okres trwania umowy, Wykonawca zobowig-
zany jest do przedluzenia ubezpieczenia i przedtozenia Zamawiajacemu dokumentow, o kto-
rych mowa w ust. 2.

W przypadku nie spetnienia warunkéw Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany za-
wartej umowy ubezpieczenia.

§ 10
Nadzér wykonania umowy

Osobg nadzorujaca umowe ze strony Zamawiajacego bedzie .............ccooevviinnn.
Inspektorem nadzoru wykonywanych robot ze strony Zamawiajacego bedzie .................
Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy bedzie ....................c.ooot. ,

Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany oséb wyszczegdlnionych w ust. 1 — 4.

Zmiana ta moze nastapi¢ po pisemnym powiadomieniu Stron i nie stanowi zmiany warunkoéw
niniejszej umowy. W przypadku zmiany osob wskazanych w ust. 3 1 4, Wykonawca zobo-
wigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego. Do pisemnego powiadomienia
musza by¢ dotgczone kopie uprawnien tego samego rodzaju i o§wiadczenie potwierdzajace
doswiadczenie nie mniejsze niz to, ktére bylo wymagane w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego lub wskazane w ofercie. Brak wymaganych dokumen-
tow 1 o$wiadczenia przy powiadomieniu powoduje, ze zmiana jest nieskuteczna. Zamawia-
jacy moze zada¢ przedstawienia oryginalow uprawnien lub dokumentéw potwierdzajacych
doswiadczenie.

Inspektor nadzoru ze strony Zamawiajacego, kierownik budowy i kierownicy robét ze strony
Wykonawcy dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami Prawa budowlanego.
Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 1 2, nie maja upowaznienia do dokonywania jakichkolwiek
zmian niniejszej umowy.



§11
Roboty ulegajace zakryciu i zanikajace, odbiory wykonania robét

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ powiadomi¢ Zamawiajacego o wykonaniu robot zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu, a Zamawiajacy zobowigzany jest w terminie 2 dni roboczych od
dnia zawiadomienia, do sprawdzenia zgodnosci tych robot z umowg. Po tym terminie Wy-
konawca moze kontynuowac roboty. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
inspektora nadzoru, zobowigzany jest, na zadanie inspektora nadzoru, odkry¢ roboty lub
wykonaé¢ czynnosci niezbedne do zbadania roboét, a nastepnie przywrdcic¢ roboty do stanu
poprzedniego na swoj koszt.

2. Strony ustalajg, ze odbidr robot nastapi etapowo:

1) odbiorami cz¢Sciowymi zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym — wzor

protokotu odbioru czg¢éciowego robot, stanowi Zalgceznik nr 6 do umowy,

2) odbiorem koncowym — wzor protokotu odbioru koncowego robot, stanowi Zalacznik

nr 7 do umowy.

3. Najpozniej w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, Wykonawca przekaze Za-
mawiajacemu:

1) o$wiadczenie kierownika robot o zgodnosci wykonania robot budowlanych z przepisami
oraz z dokumentacja projektowa, opisem przedmiotu zamowienia, specyfikacja tech-
niczng wykonania i odbioru robdt budowlanych,

2) dokumentacje¢ powykonawcza, o ktorej mowa w § 4 ust 1 pkt 11,

3) oswiadczenie o wywigzaniu si¢ z obowigzkéw wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. 0 odpadach (t.j Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z p6zn. zm.), w zakresie gospodarki
wytwarzanymi odpadami po wykonaniu robot - o ktorych mowa w § 4 ust 1 pkt. 8,

4) o$wiadczenie o wykonaniu obowigzku, o ktorym mowa w § 5 pkt 1, ze wskazaniem jakie
pojazdy i w jakim zakresie byty uzytkowane w celu realizacji robot.

4. Termin odbioru robét zostanie wskazany przez Inspektora nadzoru w ciggu 7 dni roboczych
od zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) jesli wady nadaja si¢ do usuniecia, inspektor nadzoru moze odmowi¢ odbioru do czasu
ich usunigcia,

2) jesli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstagpi¢ od umowy lub Zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

6. Wyznaczenie terminu do usuni¢cia wad pozostaje bez uszczerbku dla naliczania kary,
o ktorej mowa w § 14 ust. 7 pkt 2.

7. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych
przy odbiorze wad. W przypadku odmowy podpisania protokotu przez Wykonawce, proto-
kot podpisza przedstawiciele Zamawiajacego, a jednostronnie podpisany protokot wigze
obie strony.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunig¢ciu wad oraz 73-
da¢ wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych

§12
Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakoSci

1. Wykonawca udziela pisemnej gwarancji oraz rekojmi na wykonane roboty budowlane, na
OKIES tuvvernernrenrnnnanes lat od daty podpisania protokolu odbioru koncowego robét bez
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wad albo, w przypadku, o ktérym mowa w § 11 ust. 5 pkt 2 lit. a, z zaakceptowanymi
wadami.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji za wady takze po uptywie terminu
gwarancji, jezeli zglosit wade przed uptywem tego terminu.

O wykryciu wad w okresie gwarancji Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wyko-
nawce na pismie.

Istnienie wad musi by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na
celu stwierdzenie istnienia wad Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pismie na 3 dni
przed dokonaniem ogledzin. W przypadku niestawienia si¢ Wykonawcy w celu dokonania
ogledzin Zamawiajacy jednostronnie sporzadzi protokoét stwierdzajacy istnienie wad.
Wykonawca na swoj koszt zobowigzuje si¢ rozpocza¢ usuwanie w okresie gwarancji wad
W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie usuwania wad w terminie, o ktérym mowa
w ust. 5 lub nie usunie wad w terminie 15 dni roboczych od sporzadzenia protokotu, o ktorym
mowa w ust. 4, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuni¢cie wad innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy, bez utraty praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajacy zglasza wykryte wady nie p6zniej niz do ostatniego dnia uptywu okresu re-
kojmi lub gwarancji. Uplyw terminu gwarancji lub r¢kojmi po dokonaniu zgloszenia nie po-
woduje utraty roszczen, o ktérych mowa w ust. 6.

§ 13
Odstapienia od umowy, rozwiazanie umowy, zmiany umowy

Zamawiajacy ma prawo odstapienia od umowy w przypadku okreslonym w art. 456 ust. 1 i

art. 465 ust. 7 Prawa zamowien publicznych.

W przypadku zmian w zasobach nieruchomosci Zamawiajacego spowodowanych np.:

1) koniecznoscig zwrotu nieruchomosci na rzecz bylego wilasciciela lub jego nastepcow
prawnych,

2) powstaniem wspolnoty mieszkaniowej lub przekazaniem nieruchomosci w zarzad i ad-
ministrowanie wspolnocie mieszkaniowej,

Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od odpowiedniej czgsci umowy w terminie 30 dni od

daty zaistnienia wskazanych okolicznosci.

Zamawiajacy ma prawo do rozwigzania umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem natych-

miastowym gdy Wykonawca:

1) pomimo jednokrotnych, pisemnych zastrzezen osoby/osob nadzorujacej wykonanie
przedmiotu umowy ze strony Zamawiajacego wykonuje przedmiot umowy w sposob
nienalezyty, narusza postanowienia umowy lub przepisy prawa,

2) nie dotrzymuje terminu realizacji umowy,

3) nie wykonuje obowigzkow opisanych w § 15 umowy,

4) narusza postanowienia umow zawartych z podwykonawcami,

5) nie wnidst zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

6) nie dysponuje aktualng i optacong polisg lub innym dokumentem potwierdzajacym
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci go-
spodarczej zgodnie z wymaganiami okreslonymi w § 9 umowy,

7) utracit status prawny przedsigbiorcy lub zaprzestat faktycznie prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej,

8) przystapit do likwidacji lub ogtoszono w stosunku do niego upadtos¢, o czym Wyko-
nawca zobowigzuje si¢ poinformowac¢ Zamawiajacego w terminie 3 dni,

9) zlozyl w toku postgpowania o udzielenie zamoéwienia stanowigcego przedmiot umowy
albo w trakcie jego realizacji dokumenty lub o$wiadczenia, ktore zawieraty informacje
nieprawdziwe.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany umowy w stosunku do tresci oferty Wyko-
nawcy w przypadku:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

reorganizacji ZGN — zmiana moze polega¢ na odmiennym uregulowaniu kwestii zwig-
zanych z nadzorem nad wykonywaniem umowy oraz sposobu i terminu sktadania fak-
tury, rezygnacji z wykonania okreslonego zakresu prac ze Sstosownym
(proporcjonalnym) obnizeniem wynagrodzenia na skroceniu lub wydtuzeniu terminu
realizacji umowy o okres, w ktorym realizacja prac nie byta mozliwa,

w przypadku zlecenia robot nie ujetych w kosztorysie ofertowym w trybie § 6 ust. 3 —
zmiana moze polegac na stosownej zmianie maksymalnego wynagrodzenia umownego
oraz wydtuzeniu terminu realizacji umowy o okres niezbedny do wykonania rob6t do-
datkowych w zakresie w jakim wykonanie tych robot nie jest mozliwe w pierwotnym
terminie realizacji catego zamowienia (przedtuzenie terminu moze dotyczy¢ jedynie
wykonania robdt dodatkowych oraz robot, ktorych wykonanie jest uzaleznione od
wcezesniejszego wykonania robot dodatkowych),

wystgpienia opdznienia w uzyskaniu decyzji, opinii, protokoléw lub uzgodnien z jed-
nostkami zewngetrznymi np. z dostawcag mediow albo organami administracji publicz-
nej, co do ktorych wydania wtasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww.
decyzje, opinie, protokoty lub uzgodnienia powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastep-
stwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ — zmiana moze
polegac na rezygnacji z wykonania okreslonego zakresu umowy ze stosownym (pro-
porcjonalnym) obnizeniem wynagrodzenia, skroceniu lub na wydtuzeniu terminu rea-
lizacji umowy o okres, w ktorym realizacja umowy nie byta mozliwa,

niemozno$ci wykonywania prac z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych
do ich wykonania lub niewykonania przez podmiot trzeci robot niezbednych dla reali-
zacji zamdwienia Z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce — zmiana moze pole-
gaé na rezygnacji z wykonania okreslonego zakresu prac ze stosownym (proporcjonal-
nym) obnizeniem wynagrodzenia, skroceniu lub na wydluzeniu terminu realizacji
umowy o okres, w ktérym realizacja prac nie byta mozliwa,

niemoznosci wykonywania prac z powodu konieczno$ci wprowadzenia zmian do do-
kumentacji projektowej (w szczegolnosci wynikte z wystgpienia nieprzewidzianych sy-
tuacji takich jak kolizje), ktoérych usunigcie lub wprowadzenie bgdzie poprzedzaé ko-
niecznos¢ konsultacji z projektantem i naniesienie przez niego poprawek lub zmian w
projekcie — zmiana moze polega¢ na rezygnacji z wykonania okre$lonego zakresu
umowy ze stosownym (proporcjonalnym) obnizeniem wynagrodzenia, skroceniu lub
na wydtuzeniu terminu realizacji umowy o okres, w ktorym realizacja umowy nie byta
mozliwa,

niemozno$ci wykonywania umowy, gdy obowigzujace przepisy nie dopuszczaja do
wykonania przedmiotu umowy lub nakazuja wstrzymanie wykonywania umowy z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg — zmiana moze polega¢ na rezygnacji z
wykonania okreslonego zakresu umowy ze stosownym (proporcjonalnym) obnizeniem
wynagrodzenia, skroceniu lub na wydtuzeniu terminu realizacji umowy o okres, w kto-
rym realizacja umowy nie byta mozliwa,

wystgpienia warunkéw  pogodowych/atmosferycznych uniemozliwiajacych ze
wzgledow technologicznych prowadzenie robdt zewnetrznych budowlanych |
terminowg ich realizacje¢ , tj. wystgpienia temperatury powietrza ponizej +5 st. C oraz
powyzej +35 st. C albo wystapienia dtugotrwatych opadow ciagtych powyzej 6 h na
dobe lub wystapienia opaddw obfitych powyzej 20 litrow/m?/h. Srednia temperature
Wykonawca potwierdza w ten sposob, ze kierownik budowy po dokonaniu pomiaru
temperatury potwierdza wystapienie warunkéw wpisem do dziennika budowy. Srednia
z tych pomiaréw bedzie $rednig dziennej temperatury. O wystgpieniu ww. warunkow

12



10.

uniemozliwiajacych roboty Wykonawca niezwlocznie poinformuje Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma prawo weryfikacji ww. warunkow w szczegdlnos$ci na podstawie da-
nych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej — zmiana moze polega¢ na
rezygnacji z wykonania okreslonego zakresu robot ze stosownym (proporcjonalnym)
obnizeniem wynagrodzenia, skroceniu lub na wydluzeniu terminu realizacji umowy lub
zlecenia o okres, w ktorym realizacja robot nie byta mozliwa,

8) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
jej postanowieniami — zmiana moze polega¢ na rezygnacji z wykonania okre$lonego
zakresu umowy ze stosownym (proporcjonalnym) obnizeniem wynagrodzenia, skroce-
niu lub na wydtuzeniu terminu realizacji umowy o okres, w ktorym realizacja umowy
nie byta mozliwa,

9) w przypadku niewykonania przylgcza przez operatora sieci energetycznej — zmiana
moze polega¢ na wydluzeniu terminu realizacji umowy 0 okres, w ktorym realizacja
umowy nie byta mozliwa.

Sita wyzsza to zdarzenie, ktdrego strony nie mogtly przewidzie¢, ktoremu nie mogty zapo-

biec ani ktéremu nie moga przeciwdziataé, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w

czesci lub w calosci jego zobowigzan umownych, a w szczegélnosci:

1) wojna, dziatania wojenne, terroryzm, rewolucja, przewrot wojskowy lub cywilny, roz-
ruchy, akty wandalizmu,

2) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trz¢sienie ziemi, gradobicie, epidemia,

3) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy wyko-
nawcy 1 jego podwykonawcow.

Zmiany postanowien umowy strony mogg dokona¢ w drodze porozumienia w kazdym cza-
sie, w przypadku:
1) zmiany nazwy, NIP i Regonu Wykonawcy, jezeli nie powoduje to zmiany Wykonawcy,
2) zmiany zakresu robot Podwykonawcy lub zgtoszenia udziatu Podwykonawcy.
Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez polecenia inspektora nadzoru Inwe-
storskiego.
W przypadku niewykonywania albo nienalezytego wykonywania umowy (w tym w przy-
padku naruszania przez Wykonawce postanowien § 12) Zamawiajacy, bez koniecznosci
uzyskania orzeczenia sgdu, moze zleci¢ na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wykona-
nie w catosci lub czesci obowigzkow Wykonawcy przez podmioty trzecie bez utraty upraw-
nien wynikajacych z umowy. Przed zleceniem zastgpczego wykonania Zamawiajacy wy-
znacza termin do usuni¢cia naruszenia przez Wykonawcg.

W przypadku niewykonywania umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po jego stro-

nie, Zamawiajacy ma prawo, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. a Prawa zamo6wien publicz-

nych, zrealizowa¢ umowe¢ za pomocg innego wykonawcy. Wykonawca niniejszym wyraza
zgodg na przejegcie zobowigzan wynikajacych z umowy (wejscie w dtug) przez innego wy-
konawce, wskazanego przez Zamawiajacego (dalej: ,,wykonawca wskazany”), bez jej wy-
powiadania. Wykonaweca niniejszym upowaznia wykonawce¢ wskazanego do otrzymywania
nalezno$ci wynikajacych z umowy (przelew wierzytelnosci). Wykonawcy nie przystuguje

w takiej sytuacji wynagrodzenie za prace, ktorych nie wykonal. Wykonawca jest zobowig-

zany do zaptaty kar, do ktorych przestanki naliczenia zaistnialy przed przejeciem dlugu

przez wykonawce wskazanego.

Wykonawcy wskazanemu przystuguje wynagrodzenie na zasadach wynikajacych z umowy

w proporcji do wykonanej czesci przedmiotu zamédwienia.
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§14
Zasady odpowiedzialnosci za wyrzadzong szkode

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie ewentualne szkody na osobie lub
mieniu powstate w wyniku niewykonywania badz nienalezytego wykonywania zobowigzan
wynikajacych z umowy. Wykonawca ponosi tez odpowiedzialno$¢ za inne dziatania lub za-
niechania pracownikéw realizujacych prace 1 0sob trzecich, ktorymi bedzie postugiwat sie
w celu wykonania umowy.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wynikle ze skutecznych prawnie roszczen pod-

wykonawcy wobec Zamawiajgcego dotyczacych robot budowlanych zwigzanych z realiza-

cja umowy i wynikajacych z okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody 1 nastepstwa nieszczgsliwych wy-

padkow dotyczace pracownikow realizujacych umowe i 0sob trzecich, wynikajace bezpo-

srednio z wykonywanych prac i robot, spowodowane z winy Wykonawcy.

W przypadku kradziezy, pozaru lub innych zdarzen losowych, ktérych uczestnikami byli

pracownicy realizujacy umowe, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego powiado-

mienia Zamawiajacego o powstalym zdarzeniu oraz uczestnictwa w komisji badajacej oko-
liczno$ci zdarzenia.

Wykonawce obcigzaja wszelkie dodatkowe koszty, ktore powstaty z tytulu nie wykonania

lub nienalezytego wykonania umowy. Dotyczy to roéwniez wszelkich wydatkéw (w tym

kosztéw obstugi prawnej) zwigzanych z roszczeniami 0sob trzecich wyniktymi z niewyko-
nania lub nienalezytego wykonywania przez niego umowy.

W przypadku rozwiagzania umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym albo

odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu z tytulu

zdarzen uzasadniajacych wypowiedzenie albo odstgpienie kar¢ umowna w wysokosci 10%

warto$ci maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 4.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu nastepujace kary umowne:

1) 0,2 % maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 4 za kazdy roz-
poczety dzien opdznienia w terminowym usunieciu stwierdzonych wad wykonanych ro-
bot,

2) 0,5 % maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 4 za kazdy roz-
poczety dzien opdznienia w oddaniu w terminie przedmiotu umowy,

3) 0,1% wartosci faktury za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w dostarczeniu faktury
VAT wraz z prawidtowo sporzadzong dokumentacja rozliczeniowa, o ktérej mowa w §
7,

4) 0,1 % maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 4 za kazdy przy-
padek naruszenia obowigzkoéw, o ktorych mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1-32 umowy,

5) 0,1 % maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto okre$lonej w § 6 ust. 4 za kazdy roz-
poczety dzien opoznienia w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wyna-
grodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

6) 0,1 % maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 4 w przypadku
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

7) 0,1 % maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 4 w przypadku
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonaw-
stwo lub jej zmiany,

8) 0,1 % maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 4 w przypadku
braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodnie z § 15
ust. 10 pkt 5,

9) 0,01% maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 4 za kazdy przy-
padek naruszenia obowigzkow okreslonych w § 4 ust. 10 — 12, ust. 14 umowy albo nie
poddania si¢ kontroli, o ktérej mowa w § 4 ust. 13,
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10) 0,01 % maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 4 za naruszenie
§ 4 ust. 9 — pomnozone przez liczbg¢ 0s6b odnosnie, ktorych nie dochowano wynikaja-
cych z umowy wymogow i liczbe miesiecy, w ktérych wymogi te nie byty dochowane,

11) za naruszenie § 5 ust.1 pkt 1 — obliczang jako iloczyn 0,01 % maksymalnej kwoty wy-
nagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 4 i liczby stanowigcej réznice wymaganego
wspotczynnika 10 % 1 rzeczywiScie osiggnietego wspolczynnika elektromobilnosci —
kara naliczana jest za kazdy miesigc niewykonania zobowigzania.

Laczna wysokos$¢ kar umownych naliczonych przez strong nie moze przekroczy¢ 20 %

maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 4 niniejszej umowy.

Zamawiajacy nie nalicza kar umownych, o ktorych mowa w ust. 7, jesli Wykonawca wy-

kaze, ze opOznienie lub zdarzenie uzasadniajace kare¢ wynika z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego lub sily wyzszej.

W przypadku gdy to samo zdarzenie wyczerpuje przestanki naliczenia roznych kar Zama-

wiajacy nalicza tylko wyzszg karg.

Kary umowne sg nalezne takze w przypadku odstapienia od umowy lub jej wypowiedzenia,

niezaleznie od przyczyn odstgpienia lub wypowiedzenia.

Wykonawca wyraza zgode¢ na potracenie kar umownych i kosztow wykonania zast¢pczego

z naleznego mu wynagrodzenia, a jezeli potracenie nie bedzie mozliwe, Wykonawca zobo-

wigzuje si¢ zaptaci¢ kary umowne i koszty wykonania zastgpczego w terminie 14 dni od

otrzymania wezwania do zaplaty przyjmujacego forme¢ noty ksiegowe;.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, prze-

wyzszajacego wysoko$¢ naliczonych kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesio-

nych szkaod.

§ 15
Podwykonawcy

Strony ustalaja, ze przedmiot umowy zostanie wykonany:
1) osobiscie,

Zawarcie oraz zmiana przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest mozliwa
w zakresie wynikajacym z ust. 1 pkt. 2 za zgoda Zamawiajacego pod rygorem bezskutecz-
nosci w stosunku do Zamawiajacego.

W przypadku zamiaru powierzenia cze$ci zamoéwienia podwykonawcy Wykonawca jest zo-

bowigzany przed przystapieniem do wykonania zamowienia:

1) do wskazania czg¢éci zamoOwienia, ktorej wykonanie zamierza powierzy¢ podwyko-
nawcy 1 podania przez Wykonawce firm podwykonawcow,

2) podania, o ile s3 juz znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz danych kontaktowych
podwykonawcow 1 0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budow-
lane lub ustugi.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wy-

konawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 Prawa zamowien publicznych,

w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowia-

zany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca sa-

modzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wy-
konawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wraz z o§wiadczeniem o zmianie podwykonawcy,

na ktorego zasoby powotywat sie, wypelione i1 podpisane przez wskazanego podwyko-

nawcg oswiadczenie, o ktérym mowa w pkt 17.1.5 1 pkt 17.2.1 specyfikacji warunkow za-
mowienia, a na zadanie Zamawiajacego takze podmiotowe $rodki dowodowe, o ktorych
mowa w pkt. 17.2.4-7 ww. specyfikacji.
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Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wyklu-
czenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z po-
wierzenia wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcy.

Postanowienia ust. 4 i 5 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

Przed przystapieniem do realizacji zamowienia, zgodnie z art. 462 ust. 3 Prawa zamowien

publicznych, Wykonawca poda Zamawiajagcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawi-

cieli, podwykonawcow zaangazowanych w realizacj¢ robot budowlanych lub ustug, ktore
maja by¢ wykonane w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informa-

cji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przeka-

zuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamowien.

W przypadku o ktérych mowa w ust. 7, zgodnie z art. 462 ust. 5 Prawa zaméwien publicz-

nych, Zamawiajacy bedzie badat, czy nie zachodza wobec podwykonawcy niebgdacego

podmiotem udostepniajacym zasoby, podstawy wykluczenia o ktorych mowa w art. 108 ust.
1iart. 109 ust. 1 pkt 1, 4 — 10 Prawa zamowien publicznych. Wykonawca na zadanie Za-
mawiajacego zobowigzany bedzie do przedstawienia o$wiadczenia, o ktorym mowa w art.

125 ust. 1 Prawa zamowien publicznych (w zakresie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 1, 4

— 10 tej ustawy) dotyczacego tego podwykonawcy.

W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, w trakcie reali-

zacji zamowienia publicznego zamierza zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, jest obowig-

zany do przedlozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wyko-
nawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowa 0 podwykonawstwo musi zawiera¢ min.:

1) zakres robot powierzonych podwykonawcy,

2) kwote wynagrodzenia za wykonane roboty,

3) termin wykonania robot powierzonych podwykonawcy,

4) warunki dokonania platno$ci wynagrodzenia,

5) termin dokonania ptatnosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy ktory, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwy-
konawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wyko-
nanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub ro-
boty budowlanej,

6) numer rachunku bankowego na ktory nalezy dokona¢ zaptaty za wykonanie zamowie-
nia,

7) zobowigzanie podwykonawcy do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie do-
kumentéw, o$wiadczeh 1 wyjasnien  dotyczacych  realizacji umowy
0 podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa

1 obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych wa-

runkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa

1 obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy

0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Z obowigzku przedlozenia, o ktorym mowa w ust. 10, wylaczone sa umowy o dostawy lub

ustugi o wartos$ci nie wigkszej niz 50.000,00 zi, jezeli:

1) ich wartos¢ jest jednoczes$nie mniejsza niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy,

2) dotycza dostaw materiatow budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu za-
mowienia,
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3) dotycza ustug niezbgdnych do realizacji przedmiotu zamoéwienia, okreslonych
w STWIOR.

Zamawiajacy w terminie 14 dni roboczych od przedilozenia zglasza pisemny sprzeciw do

przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jesli

nie spetnia ona wymogoéw postawionych w dokumentacji postgpowania, w tym wymogu

wynikajacego z ust. 10 pkt 5 oraz z ust. 11.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, o ktorej

mowa w ust. 10 w terminie 14 dni roboczych, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zama-

wiajacego.

Fakt korzystania z terminu przez Zamawiajgcego o ktorym mowa w ust. 14, nie jest pod-

stawg do wydtuzenia okresu realizacji zamdwienia.

Ust. 9, 11— 15 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia wykonania zaméwienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi od-

powiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy w takim zakresie jakby wykonywat

przedmiot umowy samodzielnie.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuni¢cia z terenu budowy pod-

wykonawcy niespetniajagcego warunkow okreslonych w § 15, lub moze usuna¢ takiego pod-

wykonawce na koszt Wykonawcy.

§ 16
Doreczenia

Wszelkie pisma kierowane do stron beda dorgczane:

1) Zamawiajagcemu na adres: Zaktad Gospodarowania Nieruchomo$ciami w Dzielnicy
Praga-Potudnie, ul. Walewska 4, 04-022 Warszawa,

2)  WYKONAWCY NA AATES: ..c.vveveeeieieie ettt ae e

Strony sg zobowigzane do wzajemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu wskaza-

nego w ust. 1 pkt 1-2. Powiadomienie winno by¢ pod rygorem niewaznosci dokonane w

formie pisemnej 1 dorgczone stronie osobiscie za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub

listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Powiadomienie jest skuteczne od

chwili jego otrzymania przez strong, do ktorej jest adresowane lub w przypadku wystania

listem poleconym, 14 — go dnia od daty nadania pisma.

Zaniechanie powyzszego obowigzku powoduje, ze pismo wystane na adres wskazany w ust.

1 pkt. 1-2 uznaje si¢ za doreczone.

Przekazywanie informacji zwigzanych z realizacja umowy niezmieniajacych jej tresci, w

szczegolnosci:

1) polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,

2) zawiadomienie o wykryciu wad,

3) wyznaczenie terminu odbioru rob6t lub

4) zgloszenie pisemnych zastrzezen odnosnie nienalezytego wykonania umowy moze na-
stgpi¢ nae-mail ... Wykonawcy.

Przekazanie informacji dokonane drogg elektroniczng jest skuteczne z chwila wystania na

wskazany przez Wykonawce e-mail.

Wykonawca niezwtocznie potwierdza otrzymanie informacji, o ktorej mowa w ust. 4.

Informacje zwigzane z realizacja umowy moga by¢, w zakresie dopuszczalnym przez prze-

pisy prawa, wpisywane do dziennika budowy, co jest rOwnoznaczne z przekazaniem ich

Wykonawcy.
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§ 17
Postanowienia koncowe

W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem niniejszej umowy strony beda dazy¢
do jego polubownego rozwigzania.

Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest duzym przedsigbiorcg w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z
dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdzialaniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlo-
wych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 935 z p6zn. zm.).

Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, ze tre§¢ umowy jest informacjg publiczng w
rozumieniu ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (t.j. Dz. U.
z22020r., poz. 2176 z p6zn. zm.). Wykonawca wyraza zgode na udostgpnienie zawartych w
umowie danych osobowych i informacji handlowych.

Wykonanie niniejszej umowy nie wigze si¢ z przetwarzaniem danych osobowych w rozu-
mieniu rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w spra-
wie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne
rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO), dla
ktérych Administratorem danych osobowych jest Prezydent m.st. Warszawy lub Zaktad Go-
spodarowania Nieruchomos$ciami w Dzielnicy Praga-Potudnie i nie wigze si¢ z dostgpem do
systemow informatycznych Urzedu m.st. Warszawy.

Zmiany postanowien niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewazno-
$ci z zastrzezeniem § 10 ust. 5-6.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie obowiazujace prze-
pisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i Prawa zamdwien publicznych.

Zakaczniki i aneksy do niniejszej umowy stanowig jej integralng czgsé.

Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden egzem-
plarz otrzymuje Wykonawca, a trzy egzemplarze Zamawiajacy.

Integralna czes¢ umowy stanowia nastepujace zalaczniki:

1) zatacznik nr 1 — formularz oferty, kosztorys ofertowy oraz wykaz osob,

2) zalacznik nr 2 — dokumentacja projektowa z przedmiarami robo6t, opis przedmiotu
zamowienia,

3) zalacznik nr 3 — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

4) zatgcznik nr 4 — harmonogram rzeczowo- finansowy,

5) zalacznik nr 5 — wzor protokotu wprowadzenia na budowe,

6) zalacznik nr 6 — wzor protokotu cze$ciowego odbioru robot,

7) zalacznik nr 7 — wzor protokotu koncowego odbioru robot,

8) zalacznik nr 8 — dowod zawarcia umowy ubezpieczenia OC oraz dowdd optacenia
sktadki.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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Zalacznik nr 5
doumowynr.....................
Protokol wprowadzenia na budowe

Wdniu .....ooovvvviiiin naterenie przy ul. .......ccoovvviiiiiiiiiiiieieeea

rePreZentujac ZamaWIaJGCOEO0: . vuuuureerereeneenenneenereeneaneaneaneaneeneaneaneanennensennens

1. Inspektor nadzoru INWEStOTSKISZO . ..ovvivieetiti it e e
2. Inny przedstawiCiel ..... ..o e
3. Inny przedstawiCiel ... ..o
4. INNY PrzedstawiCiel ... . ..ot e
5. INNy Przedstawiciel .. .....oei e

6. INNy Przedstawiciel ... ...oeiti e

rePreZentujac WYKOMAWCE: . .viet ettt ittt et et et et e e et et et et e e e e eneaeaneanenans
1. Kierownik BudOWy .......oouiiniii i
2. INNY przedstawiciel ... ..o

3. Inny przedstawiciel ...t

ustala, ze Wykonawca zapoznat si¢ i nie wnosi uwag do dokumentacji projektowej oraz przyjmuje w/w

teren/ budynek/w celu wykonania nastepujacych robot budowlanych:

Podpisy:
za Zamawiajgcego za Wykonawce
Lo 4o Lo
2 S 2
S 6 3
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Zalacznik nr 6

Protokot odbioru czesciowego robot

reprezentijgc ZamawiadCeE0: ... uuuu e neeneen et an ettt ettt ettt ettt
1. Inspektor nadzoru iINWestorsKi€gO ........ccouiiiiiiiii e
2. Inny przedstawiCiel ....... ..o
3. INNY PrZedstawiCiel ... ....o.oiirie i
4. Inny przedstawiciel ....... ..o
5. Inny przedstawiciel ... ...

6. Inny przedstawiciel ... .. ..o

rePreZentujac WYKOMAWCE: t.vuvnt ittt ettt et et et et et et e et ete et e e eeenaaneanens
1. Kierownik BUdOWY ....oovieiiii e
2. Inny przedstawiciel ... ..o
3. Inny przedstawiciel ...
w budynku przy ulicy .......cooeiiiiii 11

Przystapiono do odbioru czesciowego robot budowlanych realizowanych na podstawie umowy nr

1. Roboty budowlane zostaty zgloszone do odbioru cze$ciowego w dniu ..........oeevvvvineineinnnn...

2. Roboty czgsciowe:

a. zostaty odebrane zgodnie z zalgczonym ..ot

b. nie zostaly odebrane zgodnie z zalgczonym ...

3. Zawansowanie prac Na budOWIE WYTIOST .. .ouututitiitttt ettt ettt ettt et et eteaeeaee e eteeeeeneenaeas

za Zamawiajgcego za Wykonawce
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Zalacznik nr 7
doumowynr.....................
Protokol odbioru kencowego robot

reprezentujac ZamawiajaCCZ0: . uuuurrenrenenreneenanneneeneeeneetenteneaseaaneaseneanennans
1. Inspektor nadzoru iNWeStOrski€gO ........oviviiiniiiiiit e
2. 1NNy Przedstawiciel ........c.oiieii i
3. Inny przedstawiciel .........o.oiiiii
4. Inny przedstawiciel ...... ..o
5. Inny przedstawiciel ..o
6. Inny Przedstawiciel .........oiiriii i
reprezentujaC WYKONAWCE: .oovuunt ittt et e et ee e
L. Kierownik BUdOWY .....ovieiii i
2. Inny Przedstawiciel .........oiiriiii e
3. Inny przedstawiciel ...........oiiiiii
wbudynku przy ulicy .......oooieiiiii 1] G

Przystapiono do odbioru koncowego robot budowlanych realizowanych na podstawie umowy

1. Roboty budowlane zostaty zakonczone i zgloszone do odbioru w dniu ......................... roku, tj. w terminie
zgodnym / niezgodnym z umowa. Opdznienie w zakonczeniu robot wynosi ............. dni.

2. Wykonawca dostarczy! / nie dostarczyl Zamawiajacemu komplet niezbednych protokotdéw, atestow, aprobat
technicznych, prob, badan, sprawozdan dotyczacych rzeczy i robdt oraz gwarancji producenta na wbudowane
materiaty oraz dostarczyl / nie dostarczyl o§wiadczenie o wywigzaniu si¢ z obowigzku utylizacji odpadow,
dostarczyl / nie dostarczyl oswiadczenie dot. elektromobilnosci i paliw alternatywnych.

3. Roboty:

a. zostaty odebrane
b. zostaty odebrane z usterkami i wyznaczono termin usunig¢cia usterek na dzief ...........................
C. nie zostaly odebrane z uwagi na nie zakonczenie robot. Wykonawca dokona ponownego zgloszenia

zakonczenia i odbioru robot.

4, Wdniu..........oocoeen usterki zostaly usunicte. Op6znienie w usunieciu usterek wynosi ........ dni.
Okres gwarancji i rekojmi: rozpoczyna si¢ w dniu: ............ i konczy sie wdniu: ...................
Podpisy:
za Zamawiajacego za Wykonawce
Lo 4o Lo
2 S 2
3 6 i 3

21



