Zalacznik nr 12 do SWZ

. ZP/TP/Rb/41/23
WZOR UMOWY

Wdniu...........ooo w Warszawie, pomiedzy:

Miastem Stolecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00 — 950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481,
zwanym dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym na podstawie pelnomocnictwa Prezydenta
m.st. Warszawy z dnia 21.06.2023 r. nr GP-OR.0052.2116.2023 przez Janusza Gronkiewicza
— Dyrektora Zakladu Gospodarowania Nieruchomos$ciami w Dzielnicy Praga-Potudnie m. st.
Warszawy

zostala zawarta po przeprowadzeniu postepowania w trybie podstawowym (nr postepowania
ZP/TP/RDb/41/23) zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z p6zn. zm.), zwanym dalej: ,,Prawo zamowien
publicznych’), umowa o nastepujacej tresci.

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przebudowe budynku mieszkal-
nego wielorodzinnego przy ul. Rybnej 10 w Warszawie. Dokonczenie robot przerwa-
nych, wykonanie poprawek robdt wadliwie wykonanych oraz uszkodzonych.

2. Zamowienie obejmuje m.in:

1) wykonanie prac niezakonczonych, a koniecznych do wykonania w celu oddania do
uzytku, jak rowniez naprawe robot wadliwie wykonanych oraz wymiang elementow
uszkodzonych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rybnej 10 w Warsza-
wie, w szczegOlnosci:

a) roboty branzy budowlanej,
b) roboty branzy sanitarnej,
C) roboty branzy elektrycznej.

2) przywrdcenie porzadku oraz utylizacja wszystkich odpadéw i materiatow po wykonaniu
robot budowlanych;

3) wykonanie dokumentacji powykonawczej (m.in. swiadectw charakterystyki energetycz-
nej budynku i wszystkich lokali) i instrukcji uzytkowania obiektu;

4) uzyskanie wymaganych prawem opinii i uzgodnien,

5) caly zakres robot nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, zakonczy¢ pro-
bami eksploatacyjnymi i technicznymi.

3. Zakres robot okresla dokumentacja projektowa wraz z przedmiarami robot stanowigce Za-
lacznik nr 2 do umowy.

4. Roboty okreslone w ust. 2 beda realizowane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wyko-

nania i odbioru rob6t, stanowigcymi zalacznik nr 3 do niniejszej umowy.

Wszystkie prace objete umowa wykonywane beda w $cistym uzgodnieniu z Zamawiajacym.

6. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest uprawniony do dysponowania nieruchomoscig na cele bu-
dowlane budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rybnej 10 (dziatka nr 54 z ob-
rebu nr 3-02-06) i posiada wymagane do prowadzenia rob6t pozwolenie na budowe dla bu-
dynku przy ul. Rybnej 10 w Warszawie.
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7. Wykonawca o$wiadcza, ze przed ztozeniem oferty Zamawiajgcemu zapoznat si¢ ze wszyst-
kimi warunkami oraz z zakresem robot, ktore sg niezb¢dne do prawidtowego wykonania
przez niego przedmiotu umowy, bez koniecznos$ci ponoszenia przez Zamawiajgcego jakich-
kolwiek dodatkowych kosztow.

8. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot zamowienia zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej oraz aktualnymi przepisami, zawartymi w szczegdlnos$ci w:

1) rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdto-
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z
2013 ., poz. 1129),

2) rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslo-
nych w programie funkcjonalno-uzytkowym (t.j. Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389),

3) Prawie zamowien publicznych,

4) rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (t.J. Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126, z p6zn. zm.).

5) ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 551 z p6zn. zm),

6) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z p6zn.
zm.; zwanym dalej: ,,Prawo budowlane”),

7) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.
1213 z pézn. zm.).

8) Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 699, z pozn.
zm.).

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej
starannosci, jakiej nalezy oczekiwaé od profesjonalnego przedsigbiorcy prowadzacego dzia-
falno$¢ gospodarcza w zakresie projektowania 1 wykonawstwa rob6t budowlanych.

§2

Termin realizacji

Wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w terminie 90 dni od dnia podpisania umowy.

§3

Harmonogram rzeczowo — finansowy

1. Wykonawca jest zobowigzany do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z harmonogra-
mem rzeczowo - finansowym stanowigcym Zalacznik nr 4 do umowy. Wykonawca bedzie
przedktadat w terminie 3 dni roboczych skorygowany harmonogram, jezeli obowigzujacy
harmonogram stanie si¢ niespojny z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wy-
konawcy.

2. Jesli Zamawiajacy, w ciggu 7 dni od otrzymania skorygowanego harmonogramu rzeczowo
- finansowego, nie powiadomi Wykonawcy o zastrzezeniach do harmonogramu rzeczowo -
finansowego, Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z tym harmonogramem, z uwzgled-
nieniem innych jego zobowigzan wedtug umowy i bez uszczerbku dla terminu okreslonego
w § 2. Zamawiajacy bedzie uprawniony do planowania swojego dziatania wedlug tego har-
monogramu.

§4
Roboty budowlane



1. Do obowiazkéw Wykonawcey nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)
13)

14)

realizowanie robdt bedacych przedmiotem umowy zgodnie ze ztozong ofertg stano-
wigcg Zatgcznik nr 1 do umowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru ro-
bot, dokumentacja projektowa, przedmiarami robot (Zatgcznik nr 2 i 3 do umowy), a
takze wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy,
uczestnictwo we wprowadzeniu na budow¢ w terminie 7 dni od daty podpisania
umowy,

dostarczenie w ciggu 3 dni od wprowadzenia na budowe o§wiadczenia kierownika bu-
dowy o przejeciu obowigzkéw i sporzadzeniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
dla realizacji obiektu budowlanego,

zapewnienie wszelkich pozwolen, zgod lub decyzji niezbednych na zajgcie terenu nie
bedacego w administrowaniu ZGN Praga-Poludnie w zakresie niezbednym do prowa-
dzenia robot oraz poniesienie zwigzanych z nimi zobowigzan finansowych,

realizacja robdt zgodnie z Prawem budowlanym, Polskimi Normami i sztuka budo-
walng, wiedzg techniczng, przy zastosowaniu obowigzujacych przepisow, technologii,
norm i warunkow technicznych, a takze zgodnie z przepisami BHP, p.poz., BIOZ,
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy in-
formacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 963 z p6zn. zm.) takze w przypadku,
kiedy wykonywane roboty nie wymagaja pozwolenia wynikajacego z prawa budowla-
nego,

realizacja robot bedacych przedmiotem umowy przez osoby posiadajace niezbedne
uprawnienia, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2023 r., poz. 682 z pdzn. zm.; zwanym dalej: ,,Prawo budowlane”),

ztozenie dokumentow potwierdzajacych wywigzanie si¢ z obowigzkdéw wynikajacych z
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 699, z p6zn. zm.),
w zakresie gospodarki wytwarzanymi odpadami po wykonaniu robot. Z chwilg wywie-
zienia odpadow z terenu Zamawiajacego Wykonawca przejmie na siebie catkowita od-
powiedzialno$¢ za dalsze gospodarowanie tymi odpadami, w tym ich stan i bezpieczen-
stwo podczas transportu oraz proces odzysku lub unieszkodliwiania,

dokonanie utylizacji odpadow we wlasnym zakresie i na wlasny koszt (najpozniej w
dniu zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego),

wykonanie dokumentacji powykonawczej, zgodnie z Prawem budowlanym. Dokumen-
tacja powykonawcza zawiera¢ bedzie m.in. oryginat dziennika budowy z odpowiednimi
wpisami potwierdzajagcymi wykonanie robdt podlegajacych odbiorowi, niezbgdne pro-
tokoly, przeglad kominiarski, atesty, certyfikaty zgodnosci, $wiadectwa charakterystyki
energetycznej budynku i wszystkich lokali, aprobaty techniczne, proby instalacji, bada-
nia, sprawozdania dotyczace rzeczy i robot, gwarancje producenta na wbudowane ma-
teriaty, inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza oraz inne niezb¢dne dokumenty wy-
magane przepisami prawa, instrukcje obshugi urzadzen, wszystkie dokumenty doty-
czace technicznych odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, instrukcje
uzytkowania budynku. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej w wersji papiero-
wej oraz elektronicznej,

dostarczanie, w trakcie realizacji inwestycji, na wniosek inspektora nadzoru, niezbed-
nych protokotoéw, atestow, aprobat technicznych, prob, badan, sprawozdan dotyczacych
rzeczy 1 robodt oraz gwarancji producenta na wbudowane materiaty,

aktualizacja harmonogramu robo6t, o ktérym mowa w § 3 ust 1,

ustalenie lokalizacji, wykonania i utrzymania niezbgdnego zaplecza technicznego i
placu sktadowego materiatow, doprowadzenia odpowiednich mediow na czas budowy
wraz z uzyskaniem warunkow technicznych bez dodatkowego wynagrodzenia,
zabezpieczenie ciggow komunikacyjnych i ewakuacyjnych,




15) zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robot oraz ich bezposredniego otoczenia,
a takze utrzymanie stanu technicznego i prawidlowosci oznakowania miejsca realizacji
robét przez caly czas ich trwania, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie instruk-
cjami i przepisami BHP bez dodatkowego wynagrodzenia,

16) usuwanie wad i usterek w wyznaczonym terminic w czasie trwania robdt oraz
w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi,

17) uzywanie wlasnych narzedzi, sprzetu i materiatdéw do wykonania robdt oraz zapewnie-
nia we wlasnym zakresie transportu materiatdéw narzedzi i sprzgtu do miejsca wykony-
wania robot,

18) biezace utrzymanie porzadku i czystosci na stanowiskach pracy oraz kompleksowe
uprzatni¢cie miejsc wykonywania robo6t i ciggow komunikacyjnych codziennie po za-
konczeniu prac oraz wywozu wszelkich odpadéw powstatych w trakcie realizowanych
robot z zapewnieniem ich utylizacji,

19) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie robot i w jego bezposrednim otoczeniu
do dnia odbioru poszczegdlnych robdét,

20) uporzadkowanie terenéw sasiadujacych, usuniecie wszelkich urzadzen zwigzanych z
realizacjg robot, pozostatosci materiatdéw, gruzu i $mieci do dnia odbioru poszczegol-
nych robot,

21) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych; Wyko-
nawca zobowigzany jest rOwniez na wtasny koszt usuwaé niezbedne materialy, odpady,
$mieci 1 niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne i sktadowac¢ urzadzenia 1 materialty w
taki sposob, aby nie stwarzaty zagrozenia dla zdrowia i mienia 0sob trzecich. W trakcie
realizacji robot utrudniajacych komunikacje, Wykonawca zobowigzany jest zapewnic
bezpieczny przejazd, a takze bezpieczne przej$cie do nieruchomoscei,

22) uczestniczenie w komisyjnym stwierdzeniu powstania szkod wspoélnie z przedstawicie-
lem Zamawiajacego i z osobg poszkodowang,

23) pokrycie wartos$ci szkod lub ich usunigcie wlasnym staraniem i kosztem w mieniu 0sob
trzecich, o ile powstaly one z winy Wykonawcy,

24) zabezpieczenie robot oraz takie ich wykonanie i zakonczenie, aby nie nastapito naru-
szenie stabilno$ci obiektow budowlanych na sgsiadujacych dziatkach,

25) umozliwianie wstepu na teren budowy pracownikom organu panstwowego nadzoru bu-
dowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budow-
lane oraz udostgpnianie im danych i informacji wymaganych ta ustawa,

26) kompletowanie na biezgco w trakcie wykonywania robot dokumentacji, w tym proto-
kotow niezbednych przy odbiorze,

27) niezwloczne powiadamianie Zamawiajgcego, o przypadku powstania szkody w mieniu
0s0b trzecich zwigzanej z realizacja umowy,

28) wykonanie innych, niezb¢dnych obowiazkow zwigzanych z realizacja robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej

starannosci, jakiej nalezy oczekiwac od profesjonalnego przedsigbiorcy prowadzacego dzia-

falno$¢ gospodarcza w zakresie wykonawstwa robdt budowlanych.

Materialy dostarczone przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy muszg:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:

a) projektach wykonawczych,
b) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
c) art. 10 ustawy Prawo budowlane,

2) by¢ nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakosci,

3) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty dopusz-
czenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,

4) by¢ dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

5) Dby¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu
robot,

6) by¢ wolne od obcigzen na rzecz osob trzecich w dacie ich wbudowania.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Inspektor Nadzoru moze zobowigza¢ Wykonawce do:
1) usunigcia okreslonych materiatéw z terenu robot w wyznaczonym terminie lub
2) ponownego wykonania robot, jezeli materialy lub jako$¢ wykonanych robot nie spet-
niajg okreslonych wymagan.
Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do polecen Inspektora Nadzoru, Zamawiajagcy ma
prawo, bez uzyskania uprzedniego orzeczenia sgdowego, zleci¢ powyzsze czynnosci innemu
Wykonawcy i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym koszty z wynagrodzenia Wykonawcy.
W przypadku wbudowania przez Wykonawce niezaakceptowanych materiatow, Inspektor
Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy natychmiastowy ich demontaz i usunigcie oraz zastg-
pienie materiatami zaakceptowanymi.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych czynno$ci
zwigzanych z przygotowaniem robdt, w szczegolnosci do przekazania terenu budowy, do-
starczenia dokumentacji projektowej wykonawczej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz odebrania robdt i zaptaty uméwionego wynagrodzenia na
zasadach okreslonych w umowie.
Wprowadzenie Wykonawcy na budowe nastapi w terminie nie p6zniej niz do 7 dni od daty
podpisania umowy. Wprowadzenie na budowe zostanie potwierdzone protokotem podpisa-
nym przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego, a takze przez kierownika budowy
ze strony Wykonawcy. Wzor protokotu wprowadzenia na budowe stanowi Zalacznik nr 5
do umowy.
Wykonawca lub podwykonawca przez caly okres wykonywania przedmiotu umowy zobo-
wigzany jest zatrudnia¢ na podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 z p6zn. zm.,
dalej: ,,Kodeks pracy”), osob(e)y, ktére §wiadczg prace zwigzang z wykonywaniem robot
budowlanych wskazanych w specyfikacji warunkéw zamowienia.
Wykonawca kazdorazowo do skladanej faktury VAT zobowigzany jest dotgczy¢ pisemne
oswiadczenie o wykonaniu obowigzku okreslonego w ust. 9 oraz o wyptaceniu zatrudnio-
nym pracownikom(owi) wynagrodzenia za prace za okres rozliczeniowy objety fakturg Wy-
konawcy (dokumenty te nie warunkuja wyptaty wynagrodzenia). Zamawiajacy moze w kaz-
dym czasie zwroci¢ si¢ do Wykonawcy o przedstawienie petnej dokumentacji zatrudnienia,
za$ Wykonawca ma obowiazek przedstawi¢ ja w terminie 3 dni roboczych (Zamawiajacy
moze w szczegolnosci wymagac przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych odprowa-
dzenie podatku czy sktadek ZUS, czy tez dowodoéw wyptat wynagrodzenia).
Kazdorazowo na zagdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie
krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedlozy¢ do wgladu kopie
umoéw o pracg zawartych przez Wykonawce z pracownikami(iem) §wiadczacymi roboty bu-
dowlane. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikow(a) zgody
na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
Przed przystapieniem do realizacji umowy, Wykonawca zobowiazany jest do udokumento-
wania formy zatrudnienia 0sob(y), wykonujacych prace, o ktorej mowa w ust. 9 przedsta-
wiajac kopie umowy o prace, druk ZUS RCA itp., z ktorych jednoznacznie bedzie wynikata
liczba petnych etatow.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia osob(y), wykonujacych
prace, o ktorej mowa w ust. 9. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego
uprzedzenia Wykonawcy.
W przypadku zmiany osob(y) o ktorych mowa w ust. 9, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
przekazania Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie. Obowigzek ten
Wykonawca realizuje w terminie 3 dni roboczych od dokonania przedmiotowej zmiany.
Zmiany te nie stanowig zmian umowy.
Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 10 — 12 i 14 powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw(a), zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikéw). Imig 1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
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takie jak: data zawarcia umowy, zakres powierzonych obowigzkoéw, rodzaj umowy o prace
1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

16. W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez wyko-
nawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowga Inspekcje Pracy.

§5

Elektromobilno$¢

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) zapewnienia, ze udzial pojazdéw elektrycznych lub pojazdoéw nape¢dzanych gazem
ziemnym (rozumiany jako praca przewozowa obliczana w godzinach) uzytkowanych
przy wykonywaniu robot budowlanych wynosi co najmniej 10% (zgodnie z art. 68 ust.
3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych),

2) poddania si¢ kontroli Zamawiajgcego w zakresie realizacji obowigzku, o ktorym mowa
w pkt 1, w tym poprzez zapewnienie mozliwosci kontroli pojazdow oraz przedstawia-
nie, na zadanie Zamawiajacego niezbednych do tego informacji, wyjasnien i dokumen-
tow.

§6

Wynagrodzenie wykonawcy

1. Za $wiadczony przedmiot umowy okreslony w § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
wynikajace z kosztorysu powykonawczego wykonanego w oparciu o ceny jednostkowe ro-
bot okreslone w Zalgczniku nr 1 (kosztorys ofertowy) do niniejszej umowy i ilosci faktycz-
nie wykonanych robot. Wszystkie roboty tymczasowe i towarzyszace, zgodnie ze Specy-
fikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét, sa uwzglednione w cenach jednost-
kowych kosztorysu ofertowego. Roboty tymczasowe, zabezpieczajgce i towarzyszace nie
beda dodatkowo ptatne.

2. Rozliczenie robot nie ujetych w kosztorysie ofertowym, o ktérych mowa w ust. 1, nastapi
w oparciu o faktycznie wykonane ilo$ci robot 1 ceny jednostkowe skalkulowane w oparciu
0 odpowiednie normy katalogowe, stawke Rg i narzuty podane w kosztorysie ofertowym
dla danej branzy (w przypadku réznych stawek Rg i narzutéw w kosztorysie ofertowym
w danej branzy do rozliczenia robot bedzie brana najnizsza stawka Rg 1 narzuty w danej
branzy). Natomiast w odniesieniu do kosztow materiatow, urzadzen i sprzetu — wedlug naj-
nizszych cen wynikajacych z kosztorysu ofertowego 1 zestawienia, a w przypadku ich braku
wedtug Srednich cen publikowanych w zeszytach SEKOCENBUD, dla woj. Mazowieckiego
za kwartat poprzedzajacy okres wykonania robot. W przypadku braku cen materiatow, urza-
dzen i sprzetu w zeszytach SEKOCENBUD rozliczenie nastapi w oparciu o ceny zawarte
w fakturze zakupu.

3.  Wstepne wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowigcym za-
facznik nr 1 do umowy wynosi .....e.e.... zL. brutto. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢
zlecenia robo6t nie ujetych w kosztorysie ofertowym (a niezbednych do wykonania przed-
miotu zamdwienia zgodnie z § 1 ust. 1 —3) do kwoty mniejszej niz 15 % wartosci kosztorysu
ofertowego.

4. Maksymalne wynagrodzenie umowne Wykonawcy nie moze przekroczy¢ kwoty brutto
.................. Zlotych (slownie....................) w tym obowiazujacy podatek VAT,
z zastrzezeniem, ze wynagrodzenie maksymalne moze zosta¢ zwigkszone w przypadku,
o ktérym mowa w ust. 3.

5. Minimalne wynagrodzenie nalezne Wykonawcy nie bedzie nizsze niz 70 % wynagrodzenia
brutto wynikajacego z kosztorysu ofertowego, o ktérym mowa w ust. 3. W przypadku od-
stagpienia od umowy na podstawie obowigzujacych przepiséw lub zmiany na podstawie
§ 13 ust. 4 zakresu umowy zd. 1 nie stosuje si¢.
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Z zastrzezeniem § 13 ust. 8 — 13, wynagrodzenie Wykonawcy i jego czesci nie podlegaja
waloryzacji.

Wykonawca traci prawo do wynagrodzenia w odpowiedniej czesci w razie dokonania bez-
posredniej zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dal-
szego podwykonawcy (jesli Zamawiajacy wyrazit zgode na dalsze podwykonawstwo) zgod-
nie z przepisami Prawa zamdwien publicznych albo prawidtowego ztozenia do depozytu
sgdowego zgodnie z art. 465 Prawa zamoOwien publicznych. W przypadku dokonania zaptaty
za te same roboty budowlane Wykonawcy i podwykonawcy, Zamawiajacemu przyshuguje
roszczenie regresowe wobec Wykonawcy w wysokosci uiszczonego podwykonawcy wyna-
grodzenia

Wynagrodzenie ulega pomniejszeniu 0 kwote podatku VAT, ktorego rozliczenie, w wyniku
zawarcia i realizacji umowy, jest obowigzkiem Zamawiajacego. Wykonawca informuje Za-
mawiajacego w kazdym czasie czy realizacja zamowienia nie powoduje powstania po stro-
nie Zamawiajgcego obowiagzku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi,
ktorych dostawa lub §wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania.

§7

Platnosci wynagrodzenia

Strony postanawiaja, ze rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy od-

bywac si¢ bedzie na podstawie:

1) faktur czgsciowych wystawianych przez Wykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu
za faktycznie zrealizowane roboty, przy czym pierwsza faktura nie moze by¢ wysta-
wiona przed uptywem 30 dni od dnia podpisania umowy. Rozliczenie faktur przejscio-
wych nie moze przekroczy¢ 90% tacznej wartosci wynagrodzenia Wykonawcy (posta-
nowienie stosuje si¢ rowniez w przypadku dodatkowego zlecenia robdt zgodnie z § 6
ust. 3 zd. 2),

2) faktury koncowe;j.

Dokumentacj¢ rozliczeniowg do faktury VAT stanowig:

1) protokoét odbioru czgsciowego robot,

2) protokot odbioru koncowego robot (do faktury koncowej),

3) oswiadczenie o ktorych mowa w § 4 ust. 10,

4) o$wiadczenie o wykonaniu obowiazku, o ktorym mowa w § 5 pkt 1, ze wskazaniem

jakie pojazdy 1 w jakim zakresie byly uzytkowane w celu realizacji robot.

5) w przypadku ustanowienia przez Wykonawce, za zgoda Zamawiajacego, podwyko-
nawcy:

a) uwierzytelnione przez Wykonawce kopie faktur przedstawionych Wykonawcy przez
podwykonawce z tytutu rozliczanych rob6t budowlanych wykonanych przez podwy-
konawce wraz ze wspolnym o$wiadczeniem podwykonawcy 1 wykonawcy wskazu-
jacym na zakres robot wykonanych przez podwykonawce, ktore sg objete rozlicze-
niem,

albo

b) o$wiadczenie podwykonawcy, z ktorego wynika, Ze otrzymat zaptate za roboty ob-
jete rozliczeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia w ciggu 3 dni roboczych od protokolarnego od-

bioru, faktury VAT wraz z prawidlowo sporzadzona dokumentacjg rozliczeniowa.

Wykonawca wskazuje w fakturach:

1) jako nabywce ustugi/towarow: Miasto Stoteczne Warszawa z siedzibg w Warszawie
(00-950) przy Placu Bankowym 3/5, NIP 5252248481,

2) jako odbiorce (ptatnika) faktury: Zaklad Gospodarowania NieruchomoS$ciami
w Dzielnicy Praga-Potudnie z siedzibg w Warszawie (04-022) przy ul. Walewska 4,

3) wraz z nazwa wykonanej ustugi/dostawy/robot nr umowy z ktorej wynika ptatnosc.



10.

11.

Wykonawca moze ztozy¢ fakturg za posrednictwem platformy, o ktorej mowa w art. 4
ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-pry-
watnym (Dz. U. z2018 r., poz. 2191). Ztozenie faktury w formie opisanej w zdaniu poprzed-
nim nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku fizycznego przedtozenia dokumentow rozlicze-
niowych, o ktérych mowa w ust. 2, chyba ze ich zlozenie bedzie mozliwe
za po$rednictwem platformy.
Zamawiajacy placi za faktur¢ przelewem ze swojego konta na konto Wykonawcy
.............................................................. w terminie 21 dni od daty ztozenia pra-
widlowo wypehionej faktury VAT wraz z kompletem dokumentacji rozliczeniowej z zasto-
sowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci. W przypadku przedstawienia faktur, o kto-
rych mowa w ust. 2 pkt 5 lit. a, zaptata nastepuje, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci, przelewem na konto podwykonawcy wskazane w fakturze przedstawionej Wyko-
nawcy pomniejszajac ptatnos¢ nalezng Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze wskazany w ust. 6 rachunek bankowy jest rachunkiem stuzagcym

wylacznie dla celow rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarcze;j.

Zaptata dokonana zgodnie z ust. 6 na rachunek podwykonawcy:

1) jest skuteczna i pomniejsza nalezno$¢ wobec Wykonawcy, chyba ze Wykonawca poin-
formuje na piSmie Zamawiajacego, co najmniej 1 dzien roboczy przed dokonaniem za-
ptaty, o dokonaniu rozliczenia z podwykonawcg. Wykonawca zatacza do informacji po-
twierdzenie platnosci na rzecz podwykonawcy.

2) nie moze przekroczy¢ catkowitej naleznosci wynikajacej z faktury wystawionej przez
Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie odpowiednie wydluzenie terminu ptatnosci w przypadku:

1) niezlozenia faktury w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, w razie zwigzanego z tym

braku $§rodkow na wyptate wynagrodzenia,

2) zgloszenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zadania wyptaty wyna-

grodzenia, w szczegdlnosci o okres prowadzenia postgpowania wyjasniajacego,
o ktérym mowa w art. 465 ust. 4 Prawa zamowien publicznych. Mozliwo$¢ wydtuzenia
terminu dotyczy jedynie takiej czgsci wynagrodzenia Wykonawcy, ktora jest niezbedna
do zaspokojenia zgltoszonego zadania.

Za date dokonania ptatnosci uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiaja-

cego kwota ptatnosci.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych

z niniejszej umowy na osoby trzecie. Zgoda ta musi by¢ udzielona na pismie, pod rygorem

niewaznosci.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania

W celu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z art. 449 ust.1
12 Prawa zamowien publicznych, Wykonawca wniesie w sposob okreslony w art. 450 tejze
ustawy zabezpieczenie rownowazne kwocie 5% maksymalnego wynagrodzenia umowy
brutto, o ktorej mowa W § 6 USt. 4 tj. W wysoko$Ci .......ovviiiiiiiiinin . Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione przed zawarciem umowy.

70% wniesionego zabezpieczenia stuzgcego pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamOwienia 1 uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Pozostate 30% wniesionego zabezpieczenia stuzy do pokrycia roszczen z tytutu rgkojmi za
ewentualne wady wynikajace z niewlasciwego wykonania umowy i zostanie zwrocone nie
p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
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Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1, wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwrdci wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym bylo ono przechowy-
wane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy.

§9
Polisa OC

Wykonawca zobowigzuje si¢ posiadac przez caty okres obowigzywania umowy ubezpiecze-
nie odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci, z sumg ubezpieczenia
nie mniejszg niz 700.000,00 zt. dla jednej 1 wszystkich szkdd. Jezeli suma ubezpieczenia
wyrazona jest w innej walucie niz zloty, zostanie przeliczona wedtug $redniego kursu NBP
na dzien zawarcia umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu dowdd zawarcia umowy ubez-
pieczenia oraz dowod optacenia sktadki. Dokumenty te stanowig zalacznik nr 8 do umowy.
Jezeli okres ubezpieczenia bedzie krotszy niz okres trwania umowy, Wykonawca zobowig-
zany jest do przedtuzenia ubezpieczenia i przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentoéw, o kto-
rych mowa w ust. 2.

W przypadku nie spetnienia warunkéw Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany za-
wartej umowy ubezpieczenia.

§ 10
Nadzér wykonania umowy

Osobg nadzorujaca umowe ze strony Zamawiajacego bedzie .............ocoveviiinann.
Inspektorem nadzoru wykonywanych robdt ze strony Zamawiajacego bedzie .................
Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy bedzie .............................. ,

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany 0s6b wyszczegolnionych w ust. 1 — 4.

Zmiana ta moze nastgpic¢ po pisemnym powiadomieniu Stron i nie stanowi zmiany warunkow
niniejszej umowy. W przypadku zmiany oséb wskazanych w ust. 3 i 4, Wykonawca zobo-
wiazany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego. Do pisemnego powiadomienia
musza by¢ dotgczone kopie uprawnien tego samego rodzaju i o§wiadczenie potwierdzajace
doswiadczenie nie mniejsze niz to, ktére bylo wymagane w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego lub wskazane w ofercie. Brak wymaganych dokumen-
tow 1 o§wiadczenia przy powiadomieniu powoduje, Ze zmiana jest nieskuteczna. Zamawia-
jacy moze zadaé przedstawienia oryginaldéw uprawnien lub dokumentow potwierdzajacych
doswiadczenie.

Inspektor nadzoru ze strony Zamawiajacego, kierownik budowy 1 kierownicy robot ze strony
Wykonawcy dziataja w granicach umocowania okreslonego przepisami Prawa budowlanego.
Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, nie majg upowaznienia do dokonywania jakichkolwiek
zmian niniejszej umowy.

§11
Roboty ulegajace zakryciu i zanikajace, odbiory wykonania robot

Wykonawca zobowigzuje si¢ powiadomi¢ Zamawiajacego o wykonaniu rob6t zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu, a Zamawiajacy zobowigzany jest w terminie 2 dni roboczych od
dnia zawiadomienia, do sprawdzenia zgodnos$ci tych robot z umowg. Po tym terminie Wy-
konawca moze kontynuowac roboty. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
inspektora nadzoru, zobowigzany jest, na zadanie inspektora nadzoru, odkry¢ roboty lub
wykona¢ czynnosci niezbgdne do zbadania robot, a nastepnie przywrdcic¢ roboty do stanu
poprzedniego na swoj koszt.

Strony ustalaja, ze odbiér robot nastapi etapowo:
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1) odbiorami czgsciowymi zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym — wzor

protokotu odbioru czg¢éciowego robot, stanowi Zalgceznik nr 6 do umowy,

2) odbiorem koncowym — wzor protokotu odbioru koncowego robot, stanowi Zalgcznik

nr 7 do umowy.

Najpdznie] w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, Wykonawca przekaze Za-

mawiajacemu:

1) oswiadczenie kierownika robdt o zgodnosci wykonania robot budowlanych z przepisami
oraz z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot bu-
dowlanych,

2) dokumentacje powykonawcza, o ktorej mowa w § 4 ust. 1 pkt 10,

3) o$wiadczenie o wywigzaniu si¢ z obowigzkow wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. 0 odpadach (t.j Dz. U. z 2022 r., poz. 699 z p6zn. zm.), w zakresie gospodarki
wytwarzanymi odpadami po wykonaniu robot - o ktérych mowa w § 4 ust 1 pkt. 8,

4) oswiadczenie o wykonaniu obowigzku, o ktorym mowa w § 5 pkt 1, ze wskazaniem jakie
pojazdy i w jakim zakresie byly uzytkowane w celu realizacji robot.

Termin odbioru robdt zostanie wskazany przez Inspektora nadzoru w ciagu 7 dni roboczych

od zgltoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) jesli wady nadaja si¢ do usunigcia, inspektor nadzoru moze odmoéowi¢ odbioru do czasu
ich usunigcia,

2) jesli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zagda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Wyznaczenie terminu do usuni¢cia wad pozostaje bez uszczerbku dla naliczania kary,

o ktorej mowa w § 14 ust. 7 pkt 2.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych

przy odbiorze wad. W przypadku odmowy podpisania protokotu przez Wykonawcg, proto-
kot podpisza przedstawiciele Zamawiajacego, a jednostronnie podpisany protokdt wigze
obie strony.

Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz 73-

da¢ wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych

§12
Uprawnienia z tytulu r¢kojmi i gwarancji jakoSci

Wykonawca udziela pisemnej gwarancji oraz r¢kojmi na wykonane roboty budowlane, na
OKIE€S tuveeirererennannanes lat od daty podpisania protokolu odbioru koncowego robét bez
wad albo, w przypadku, o ktorym mowa w § 11 ust. 5 pkt 2 lit. a, z zaakceptowanymi
wadami.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji za wady takze po uptywie terminu
gwarancji, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu.

O wykryciu wad w okresie gwarancji Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wyko-
nawce na pismie.

Istnienie wad musi by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie 1 miejscu ogledzin majacych na
celu stwierdzenie istnienia wad Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pisSmie na 3 dni
przed dokonaniem ogledzin. W przypadku niestawienia si¢ Wykonawcy w celu dokonania
ogledzin Zamawiajacy jednostronnie sporzadzi protokot stwierdzajacy istnienie wad.
Wykonawca na swoj koszt zobowigzuje si¢ rozpocza¢ usuwanie w okresie gwarancji wad
W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
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W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie usuwania wad w terminie, o ktorym mowa
w ust. 5 lub nie usunie wad w terminie 15 dni roboczych od sporzadzenia protokotu, o ktorym
mowa w ust. 4, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuni¢cie wad innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy, bez utraty praw wynikajacych z gwarancji lub r¢kojmi.

Zamawiajacy zglasza wykryte wady nie pdzniej niz do ostatniego dnia uptywu okresu re-
kojmi lub gwarancji. Uplyw terminu gwarancji lub r¢kojmi po dokonaniu zgtoszenia nie po-
woduje utraty roszczen, o ktorych mowa w ust. 6.

§ 13
Odstapienia od umowy, rozwiazanie umowy, zmiany umowy

Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od umowy w przypadku okres§lonym w art. 456 ust. 1 i

art. 465 ust. 7 Prawa zamoéwien publicznych.

W przypadku zmian w zasobach nieruchomos$ci Zamawiajacego spowodowanych np.:

1) koniecznoscig zwrotu nieruchomosci na rzecz bylego wilasciciela lub jego nastepcow
prawnych,

2) powstaniem wspoOlnoty mieszkaniowej lub przekazaniem nieruchomos$ci w zarzad i ad-
ministrowanie wspolnocie mieszkaniowej,

Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od odpowiedniej czgsci umowy w terminie 30 dni od

daty zaistnienia wskazanych okolicznosci.

Zamawiajacy ma prawo do rozwigzania umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem natych-

miastowym gdy Wykonawca:

1) pomimo jednokrotnych, pisemnych zastrzezen osoby/osob nadzorujacej wykonanie
przedmiotu umowy ze strony Zamawiajgcego wykonuje przedmiot umowy w sposob
nienalezyty, narusza postanowienia umowy lub przepisy prawa,

2) nie dotrzymuje terminu realizacji umowy,

3) nie wykonuje obowigzkow opisanych w § 15 umowy,

4) narusza postanowienia umoéw zawartych z podwykonawcami,

5) nie wnidst zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

6) nie dysponuje aktualng i optacong polisg lub innym dokumentem potwierdzajacym
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci go-
spodarczej zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w § 9 umowy,

7) utracit status prawny przedsigbiorcy lub zaprzestat faktycznie prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej,

8) przystapit do likwidacji lub ogtoszono w stosunku do niego upadtosé, o czym Wyko-
nawca zobowigzuje si¢ poinformowac¢ Zamawiajgcego w terminie 3 dni,

9) ztozyt w toku postgpowania o udzielenie zamowienia stanowigcego przedmiot umowy
albo w trakcie jego realizacji dokumenty lub o§wiadczenia, ktore zawieraty informacje
nieprawdziwe.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany umowy w stosunku do tresci oferty Wyko-

nawcy w przypadku:

1) reorganizacji ZGN — zmiana moze polega¢ na odmiennym uregulowaniu kwestii zwig-
zanych z nadzorem nad wykonywaniem umowy oraz sposobu i terminu sktadania fak-
tury, rezygnacji z wykonania okreslonego zakresu prac ze stosownym
(proporcjonalnym) obnizeniem wynagrodzenia na skroceniu lub wydtuzeniu terminu
realizacji umowy o okres, w ktorym realizacja prac nie byta mozliwa,

2) w przypadku zlecenia robdt nie ujetych w kosztorysie ofertowym w trybie § 6 ust. 3 —
zmiana moze polega¢ na stosownej zmianie maksymalnego wynagrodzenia umownego
oraz wydtuzeniu terminu realizacji umowy o okres niezbedny do wykonania robdt do-
datkowych w zakresie w jakim wykonanie tych robot nie jest mozliwe w pierwotnym
terminie realizacji catlego zamodwienia (przedhuzenie terminu moze dotyczy¢ jedynie
wykonania robot dodatkowych oraz robot, ktorych wykonanie jest uzaleznione od
wczesniejszego wykonania robot dodatkowych),
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

wystgpienia opoznienia w uzyskaniu decyzji, opinii, protokotow lub uzgodnien z jed-
nostkami zewngtrznymi np. z dostawcg mediow albo organami administracji publicz-
nej, co do ktorych wydania wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa,
jezeli opoznienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww.
decyzje, opinie, protokoty lub uzgodnienia powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastep-
stwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ — zmiana moze
polega¢ na rezygnacji z wykonania okreslonego zakresu umowy ze stosownym (pro-
porcjonalnym) obnizeniem wynagrodzenia, skroceniu lub na wydtuzeniu terminu rea-
lizacji umowy o okres, w ktérym realizacja umowy nie byta mozliwa,

niemozno$ci wykonywania prac z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych
do ich wykonania lub niewykonania przez podmiot trzeci robot niezb¢dnych dla reali-
zacji zaméwienia z przyczyn niezawinionych przez Wykonawc¢ — zmiana moze pole-
ga¢ na rezygnacji z wykonania okreslonego zakresu prac ze stosownym (proporcjonal-
nym) obnizeniem wynagrodzenia, skroceniu lub na wydtuzeniu terminu realizacji
umowy o okres, w ktorym realizacja prac nie byta mozliwa,

niemozno$ci wykonywania prac z powodu konieczno$ci wprowadzenia zmian do do-
kumentacji projektowej (w szczegolnosci wynikle z wystapienia nieprzewidzianych sy-
tuacji takich jak kolizje), ktorych usuniecie lub wprowadzenie bedzie poprzedza¢ ko-
niecznos$¢ konsultacji z projektantem i naniesienie przez niego poprawek lub zmian w
projekcie — zmiana moze polega¢ na rezygnacji z wykonania okreslonego zakresu
umowy ze stosownym (proporcjonalnym) obnizeniem wynagrodzenia, skroceniu lub
na wydtuzeniu terminu realizacji umowy o okres, w ktorym realizacja umowy nie byta
mozliwa,

niemozno$ci wykonywania umowy, gdy obowigzujace przepisy nie dopuszczaja do
wykonania przedmiotu umowy lub nakazuja wstrzymanie wykonywania umowy z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce — zmiana moze polega¢ na rezygnacji z
wykonania okre$lonego zakresu umowy ze stosownym (proporcjonalnym) obnizeniem
wynagrodzenia, skroceniu lub na wydtuzeniu terminu realizacji umowy o okres, w kto-
rym realizacja umowy nie byta mozliwa,

wystgpienia warunkéw  pogodowych/atmosferycznych uniemozliwiajagcych ze
wzgledow technologicznych prowadzenie robdt zewnetrznych budowlanych i
terminowg ich realizacje¢ , tj. wystgpienia temperatury powietrza ponizej +5 st. C oraz
powyzej +35 st. C albo wystapienia dtugotrwatych opadoéw ciagtych powyzej 6 h na
dobe lub wystapienia opaddw obfitych powyzej 20 litrow/m?/h. Srednia temperature
Wykonawca potwierdza w ten sposob, ze kierownik budowy po dokonaniu pomiaru
temperatury potwierdza wystapienie warunkéw wpisem do dziennika budowy. Srednia
z tych pomiaréw bedzie $rednig dziennej temperatury. O wystapieniu ww. warunkow
uniemozliwiajacych roboty Wykonawca niezwlocznie poinformuje Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma prawo weryfikacji ww. warunkéw w szczegdlnos$ci na podstawie da-
nych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej — zmiana moze polega¢ na
rezygnacji z wykonania okreslonego zakresu robot ze stosownym (proporcjonalnym)
obnizeniem wynagrodzenia, skroceniu lub na wydluzeniu terminu realizacji umowy lub
zlecenia o okres, w ktoérym realizacja robdt nie byta mozliwa,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
jej postanowieniami — zmiana moze polega¢ na rezygnacji z wykonania okreslonego
zakresu umowy ze stosownym (proporcjonalnym) obnizeniem wynagrodzenia, skroce-
niu lub na wydtuzeniu terminu realizacji umowy o okres, w ktorym realizacja umowy
nie byla mozliwa,

Sita wyzsza to zdarzenie, ktdrego strony nie mogly przewidzie¢, ktoremu nie mogty zapo-
biec ani ktoremu nie moga przeciwdziatac, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w
czesci lub w calo$ci jego zobowigzan umownych, a w szczego6lnosci:

1)

wojna, dziatania wojenne, terroryzm, rewolucja, przewrdt wojskowy lub cywilny, roz-
ruchy, akty wandalizmu,
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2) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trz¢sienie ziemi, gradobicie, epidemia,

3) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy wyko-
nawcy 1 jego podwykonawcow.

Zmiany postanowien umowy strony moga dokona¢ w drodze porozumienia w kazdym cza-

sie, w przypadku:

1) zmiany nazwy, NIP i Regonu Wykonawcy, jezeli nie powoduje to zmiany Wykonawcy,

2) zmiany zakresu robot Podwykonawcy lub zgloszenia udziatu Podwykonawcy.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez polecenia inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Cena materiatu z kosztorysu ofertowego, podlega zmianie (wzrostowi albo obnizeniu) w

proporcji do zmiany najnizszej ceny tego materialu opublikowanej w zeszytach SEKOCEN-

BUD dla wojewddztwa mazowieckiego za poprzedni kwartat (dalej: ,,SEKOCENBUD”).

Zmiana ceny materiatu dokonuje si¢:

1) w przypadku gdy skumulowana, procentowa zmiana (wzrost albo obnizenie) najnizszej
ceny, o ktorej mowa w ust. 8, poczawszy od pierwszego, pelnego miesigca kalendarzo-
wego od daty zawarcia umowy wynosi, na moment dokonywania przeliczenia, wigcej
niz 4,0 %,

2) napodstawie wniosku ztozonego przez jedng ze stron umowy nie wezesniej niz po uply-
wie 3 miesiecy od dnia zawarcia umowy,

3) raz na kwartal, poczawszy od uptywu pierwszego kwartatu od dnia podpisania umowy,

4) na podstawie kosztorysu ofertowego uwzgledniajacego zmieniong cen¢ jednostkowa
danego materiatu.

Waloryzacja cen jednostkowych kosztorysu ofertowego polega na zmianie (powigkszeniu
albo obnizeniu) cen jednostkowych netto kosztorysu ofertowego o wartos¢, procentowe;j
zmiany ceny danego materialu pomiedzy pierwszg publikacja SEKOCENBUD po podpisa-
niu umowy a kolejnymi publikacjami SEKOCENBUD.
Cena jednostkowa w wyniku waloryzacji nie moze by¢ wyzsza niz 150 % ceny jednostkowej
okreslonej w pierwotnym kosztorysie ofertowym. W przypadku stwierdzenia przez Zama-
wiajgcego przekroczenia limitu, o ktorym mowa w zd. 1, w wyniku danej waloryzaciji,
umowa podlega rozwigzaniu w niewykonanym zakresie, a roboty nierozliczone podlegaja
rozliczeniu po cenach zwaloryzowanych w zakresie, w jakim nie prowadzi to do przekro-
czenia ww. limitu. W pozostatym zakresie rozliczenie nastepuje po cenach dotychczaso-
wych. Zamawiajacy informuje Wykonawce o stwierdzeniu ww. przekroczenia. Zamawia-
jacy moze, w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia ww. przekroczenia, ztozy¢ wigzace Wy-
konawce o$wiadczenie o woli kontynuacji umowy wskazujac nowe ceny jednostkowe netto
1 wprowadzane nastgpnie do umowy na podstawie stosownego aneksu.
W przypadku niewykonywania albo nienalezytego wykonywania umowy (w tym w przy-
padku naruszania przez Wykonawce postanowien § 10) Zamawiajacy, bez koniecznosci
uzyskania orzeczenia sadu, moze zleci¢ na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wykona-
nie w catosci lub czesci obowigzkéw Wykonawcy przez podmioty trzecie bez utraty upraw-
nien wynikajacych z umowy. Przed zleceniem zastgpczego wykonania Zamawiajacy wy-
znaczy termin do usunig¢cia naruszenia przez Wykonawce.

W przypadku niewykonywania umowy przez Wykonawcg z przyczyn lezacych po jego stro-

nie, Zamawiajacy ma prawo, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. a Prawa zamowien publicz-

nych, zrealizowa¢ umowe za pomocg innego wykonawcy. Wykonawca niniejszym wyraza
zgode na przejecie zobowigzan wynikajacych z umowy (wejscie w dlug) przez innego wy-
konawce, wskazanego przez Zamawiajacego (dalej: ,,wykonawca wskazany”), bez jej wy-
powiadania. Wykonawca niniejszym upowaznia wykonawce wskazanego do otrzymywania
naleznos$ci wynikajacych z umowy (przelew wierzytelnosci). Wykonawcy nie przyshuguje

w takiej sytuacji wynagrodzenie za roboty, ktorych nie wykonat. Wykonawca jest zobowig-

zany do zaptaty kar, do ktorych przesltanki naliczenia zaistnialy przed przejgciem dlugu

przez wykonawce wskazanego.
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14. Wykonawcy wskazanemu przystuguje wynagrodzenie na zasadach wynikajacych z umowy
w proporcji do wykonanej czgéci przedmiotu zamdwienia.

§ 14
Zasady odpowiedzialnosci za wyrzadzong szkode

1. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie ewentualne szkody na osobie lub
mieniu powstale w wyniku niewykonywania bgdz nienalezytego wykonywania zobowigzan
wynikajacych z umowy. Wykonawca ponosi tez odpowiedzialno$¢ za inne dziatania lub za-
niechania pracownikéw realizujgcych prace i osob trzecich, ktorymi bedzie postugiwat sig
w celu wykonania umowy.

2. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wynikle ze skutecznych prawnie roszczen pod-
wykonawcy wobec Zamawiajacego dotyczacych robot budowlanych zwigzanych z realiza-
cja umowy 1 wynikajacych z okolicznos$ci lezacych po stronie Wykonawcy.

3. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za szkody i nastgpstwa nieszczesliwych wy-
padkow dotyczace pracownikow realizujagcych umowe 1 0sob trzecich, wynikajace bezpo-
srednio z wykonywanych prac i robét, spowodowane z winy Wykonawcy.

4. W przypadku kradziezy, pozaru lub innych zdarzen losowych, ktorych uczestnikami byli
pracownicy realizujagcy umowe, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego powiado-
mienia Zamawiajgcego o powstalym zdarzeniu oraz uczestnictwa w komisji badajacej oko-
licznosci zdarzenia.

5. Wykonawce obcigzaja wszelkie dodatkowe koszty, ktore powstaty z tytutu nie wykonania
lub nienalezytego wykonania umowy. Dotyczy to rowniez wszelkich wydatkow (w tym
kosztéw obstugi prawnej) zwigzanych z roszczeniami 0sob trzecich wyniktymi z niewyko-
nania lub nienalezytego wykonywania przez niego umowy.

6. W przypadku rozwigzania umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym albo
odstapienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu z tytutu
zdarzen uzasadniajacych wypowiedzenie albo odstgpienie kar¢ umowng w wysokosci 10%
warto$ci maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 4.

7. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu nastgpujace kary umowne:

1) 0,2 % maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 4 za kazdy roz-
poczety dzien zwloki w terminowym usunigciu stwierdzonych wad wykonanych roboét,

2) 0,5 % maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 4 za kazdy roz-
poczety dzien zwloki w oddaniu w terminie przedmiotu umowy,

3) 0,1% wartos$ci faktury za kazdy rozpoczety dzien zwloki w dostarczeniu faktury VAT
wraz z prawidtowo sporzadzona dokumentacja rozliczeniowa, o ktorej mowa w § 7,

4) 0,1 % maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 4 za kazdy przy-
padek naruszenia obowiazkoéw, o ktorych mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1-28 umowy,

5) 0,1 % maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 4 za kazdy roz-
poczety dzien zwloki w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagro-
dzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

6) 0,1 % maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 4 w przypadku
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

7) 0,1 % maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 4 w przypadku
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonaw-
stwo lub jej zmiany,

8) 0,1 % maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 4 w przypadku
braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodnie z § 15
ust. 10 pkt 5,

9) 0,01% maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 4 za kazdy przy-
padek naruszenia obowigzkow okreslonych w § 4 ust. 10 — 12, ust. 14 umowy albo nie
poddania si¢ kontroli, o ktérej mowa w § 4 ust. 13,

14



10.

11.

12.

13.

10) 0,01 % maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 4 za naruszenie
§ 4 ust. 9 — pomnozone przez liczbg 0sob odnosnie, ktérych nie dochowano wynikaja-
cych z umowy wymogow 1 liczbe miesiecy, w ktérych wymogi te nie byty dochowane,

11) za naruszenie § 5 ust.1 pkt 1 — obliczang jako iloczyn 0,01 % maksymalnej kwoty wy-
nagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 4 i liczby stanowigcej roznice wymaganego
wspotczynnika 10 % 1 rzeczywiscie osiagnigtego wspotczynnika elektromobilnosci —
kara naliczana jest za kazdy miesigc niewykonania zobowigzania.

Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych przez stron¢ nie moze przekroczy¢ 20 %

maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 4 niniejszej umowy.

Zamawiajacy nie nalicza kar umownych, o ktéorych mowa w ust. 7, jesli Wykonawca wy-

kaze, ze zwloka lub zdarzenie uzasadniajgce kare wynika z przyczyn lezgcych po stronie

Zamawiajacego lub sity wyzsze;j.

W przypadku gdy to samo zdarzenie wyczerpuje przestanki naliczenia r6znych kar Zama-

wiajacy nalicza tylko wyzsza kare.

Kary umowne sg nalezne takze w przypadku odstapienia od umowy lub jej wypowiedzenia,

niezaleznie od przyczyn odstgpienia lub wypowiedzenia.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych i kosztéw wykonania zastepczego

z naleznego mu wynagrodzenia, a jezeli potracenie nie bedzie mozliwe, Wykonawca zobo-

wiazuje si¢ zaptaci¢ kary umowne 1 koszty wykonania zast¢pczego w terminie 14 dni od

otrzymania wezwania do zaplaty przyjmujacego forme¢ noty ksiegowej.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, prze-

wyzszajacego wysokos¢ naliczonych kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesio-

nych szkod.

§15
Podwykonawcy

Strony ustalaja, ze przedmiot umowy zostanie wykonany:
1) osobiscie,

Zawarcie oraz zmiana przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest mozliwa
w zakresie wynikajagcym z ust. 1 pkt. 2 za zgoda Zamawiajacego pod rygorem bezskutecz-
no$ci w stosunku do Zamawiajacego.

W przypadku zamiaru powierzenia cz¢sci zamoéwienia podwykonawcy Wykonawca jest zo-

bowigzany przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia:

1) do wskazania cze$ci zamowienia, ktorej wykonanie zamierza powierzy¢ podwyko-
nawcy 1 podania przez Wykonawce firm podwykonawcow,

2) podania, o ile sg juz znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz danych kontaktowych
podwykonawcdw 1 osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budow-
lane lub ustugi.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wy-

konawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 Prawa zaméwien publicznych,

w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowig-

zany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca sa-

modzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wy-
konawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wraz z o§wiadczeniem o zmianie podwykonawcy,

na ktorego zasoby powotywat sie, wypelione i1 podpisane przez wskazanego podwyko-

nawcg oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt 17.1.4 i pkt 17.2.1 specyfikacji warunkow za-
mowienia, a na zgdanie Zamawiajacego takze podmiotowe $rodki dowodowe, o ktorych
mowa w pkt. 17.2.4-7 ww. specyfikacji.
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Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wyklu-
czenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z po-
wierzenia wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcy.

Postanowienia ust. 4 1 5 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

Przed przystapieniem do realizacji zamdwienia, zgodnie z art. 462 ust. 3 Prawa zamowien

publicznych, Wykonawca poda Zamawiajagcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawi-

cieli, podwykonawcow zaangazowanych w realizacj¢ robot budowlanych lub ustug, ktore
maja by¢ wykonane w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informa-

cji, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przeka-

zuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ zamowien.

W przypadku o ktorych mowa w ust. 7, zgodnie z art. 462 ust. 5 Prawa zamo6wien publicz-

nych, Zamawiajacy bedzie badal, czy nie zachodza wobec podwykonawcy niebgdacego

podmiotem udostgpniajacym zasoby, podstawy wykluczenia o ktorych mowa w art. 108 ust.
1iart. 109 ust. 1 pkt 1, 4 — 10 Prawa zaméwien publicznych. Wykonawca na zadanie Za-
mawiajacego zobowigzany bedzie do przedstawienia o§wiadczenia, o ktérym mowa w art.

125 ust. 1 Prawa zamowien publicznych (w zakresie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 1, 4

— 10 tej ustawy) dotyczacego tego podwykonawcy.

W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, w trakcie reali-

zacji zamOwienia publicznego zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, jest obowig-

zany do przedlozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wyko-
nawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ min.:

1) zakres robot powierzonych podwykonawcy,

2) kwote wynagrodzenia za wykonane roboty,

3) termin wykonania robdt powierzonych podwykonawcy,

4) warunki dokonania ptatnosci wynagrodzenia,

5) termin dokonania platno$ci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy ktory, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwy-
konawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wyko-
nanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub ro-
boty budowlanej,

6) numer rachunku bankowego na ktory nalezy dokona¢ zaptaty za wykonanie zamowie-
nia,

7) zobowigzanie podwykonawcy do przedstawiania Zamawiajacemu na jego zadanie do-
kumentow, oswiadczen 1 wyjasnien  dotyczacych  realizacji  umowy
0 podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa

1 obowiagzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych wa-

runkoOw wyplaty wynagrodzenia, w sposoéb dla niego mniej korzystny niz prawa

i obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopig¢ zawartej umowy

0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Z obowigzku przedlozenia, o ktorym mowa w ust. 10, wylaczone sag umowy o dostawy lub

ustugi o wartos$ci nie wigkszej niz 50.000,00 zi, jezeli:

1) ich wartos¢ jest jednoczes$nie mniejsza niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy,

2) dotycza dostaw materiatow budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu za-
mowienia,

3) dotycza ustug niezbgdnych do realizacji przedmiotu zamoéwienia, okreslonych
w STWIOR.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zamawiajacy w terminie 14 dni roboczych od przedtozenia zglasza pisemny sprzeciw do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, jesli
nie speinia ona wymogdéw postawionych w dokumentacji postepowania, w tym wymogu
wynikajacego z ust. 10 pkt 5 oraz z ust. 11.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, o ktorej
mowa w ust. 10 w terminie 14 dni roboczych, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zama-
wiajgcego.

Fakt korzystania z terminu przez Zamawiajacego o ktorym mowa w ust. 14, nie jest pod-
stawg do wydtuzenia okresu realizacji zamdwienia.

Ust. 9, 11— 15 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia wykonania zamowienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi od-
powiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy w takim zakresie jakby wykonywat
przedmiot umowy samodzielnie.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usunigcia z terenu budowy pod-
wykonawcy niespelniajacego warunkow okreslonych w § 15, lub moze usung¢ takiego pod-
wykonawce na koszt Wykonawcy.

§ 16
Doreczenia

Wszelkie pisma kierowane do stron beda dorgczane:

1) Zamawiajacemu na adres: Zaktad Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy
Praga-Potudnie, ul. Walewska 4, 04-022 Warszawa,

2) WYKONAWCY N BATES: ....ocvieiieiiieie ittt

Strony sa zobowiazane do wzajemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu wskaza-

nego w ust. 1 pkt 1-2. Powiadomienie winno by¢ pod rygorem niewazno$ci dokonane w

formie pisemnej 1 dorgczone stronie osobiscie za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub

listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Powiadomienie jest skuteczne od

chwili jego otrzymania przez strong, do ktorej jest adresowane lub w przypadku wystania

listem poleconym, 14 — go dnia od daty nadania pisma.

Zaniechanie powyzszego obowigzku powoduje, ze pismo wystane na adres wskazany w ust.

1 pkt. 1-2 uznaje si¢ za doreczone.

Przekazywanie informacji zwiazanych z realizacja umowy niezmieniajacych jej tresci, w

szczegolnosci:

1) polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,

2) zawiadomienie o wykryciu wad,

3) wyznaczenie terminu odbioru robot lub

4) zgloszenie pisemnych zastrzezen odnosnie nienalezytego wykonania umowy moze na-
stgpic nae-mail ... Wykonawcy.

Przekazanie informacji dokonane drogg elektroniczng jest skuteczne z chwilg wystania na

wskazany przez Wykonawce e-mail.

Wykonawca niezwlocznie potwierdza otrzymanie informacji, o ktorej mowa w ust. 4.

Informacje zwigzane z realizacja umowy moga by¢, w zakresie dopuszczalnym przez prze-

pisy prawa, wpisywane do dziennika budowy, co jest rownoznaczne z przekazaniem ich

Wykonawcy.

§17
Postanowienia koncowe

W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem niniejszej umowy strony beda dazy¢
do jego polubownego rozwigzania.

Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
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Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest duzym przedsigbiorcg w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z
dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym op6znieniom w transakcjach handlo-
wych (tj. Dz. U. 2 2020 r., poz. 935 z p6zn. zm.).

Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, ze tre§¢ umowy jest informacjg publiczng w
rozumieniu ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (t.j. Dz. U.
z22020r., poz. 2176 z p6zn. zm.). Wykonawca wyraza zgodg¢ na udostepnienie zawartych w
umowie danych osobowych i informacji handlowych.

Wykonanie niniejszej umowy nie wigze si¢ z przetwarzaniem danych osobowych w rozu-
mieniu rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w spra-
wie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO), dla
ktorych Administratorem danych osobowych jest Prezydent m.st. Warszawy lub Zaktad Go-
spodarowania Nieruchomo$ciami w Dzielnicy Praga-Potudnie i nie wigze si¢ z dostgpem do
systemow informatycznych Urzedu m.st. Warszawy.

Zmiany postanowien niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewazno-
$ci z zastrzezeniem § 10 ust. 5-6.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie obowigzujace prze-
pisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i Prawa zamdwien publicznych.

Zataczniki 1 aneksy do niniejszej umowy stanowig jej integralng czesc.

Umowg¢ sporzadzono w czterech jednobrzmiagcych egzemplarzach, z czego jeden egzem-
plarz otrzymuje Wykonawca, a trzy egzemplarze Zamawiajacy.

Integralng cze¢$¢ umowy stanowig nastgpujace zalgczniki:

1) zalgcznik nr 1 — kosztorys ofertowy, formularz oferty, wykaz osob,

2) zalacznik nr 2 — dokumentacja projektowa z przedmiarami robot,

3) zalgcznik nr 3 — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

4) zalacznik nr 4 — harmonogram rzeczowo - finansowy,

5) zalacznik nr 5 — wzor protokotu wprowadzenia na budowe,

6) zalacznik nr 6 — wzor protokotu cze¢$ciowego odbioru robot,

7) zalacznik nr 7 — wzor protokotu koncowego odbioru robot,

8) zalacznik nr 8 — dowod zawarcia umowy ubezpieczenia OC oraz dowod optacenia
sktadki.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 5
do umowy nr GN/PS/.../23/NZ

Protokot wprowadzenia na budowe

Wdniu ... na terenie obiektu przy ul. ...

reprezentijgc ZamaWiaJdCOEO0: .. uutuuenne ettt ettt ettt et e ete et et et ettt e e aaans

1. Inspektor nadzoru INWeStOrsKI€ZO ... ..ooviniieii i
2. Inny przedstawiciel ....... ..o
3. Inny przedstawiciel ...... ...
4. Inny przedstawiCiel .........o.oiiii i
5. Inny przedstawiciel ...... ..o

6. Inny Przedstawiciel .. ......oviri e

reprezentujac WYKOMAWCE: .. .ouuiei ittt ettt ettt e e e eaens
1. Kierownik BUdOWY ....oiviii e e
2. Inny przedstawiCiel ... ..o e

3. INNY PrzedstawiCiel ... .....oeiii e

ustala, ze Wykonawca zapoznat si¢ i nie wnosi uwag do dokumentacji projektowej oraz przyjmuje w/w

teren/ budynek/w celu wykonania nastepujacych robot budowlanych:

Uwagi
Podpisy
za Zamawiajacego za Wykonawce
Lo oo Lo
2 S 2
K P O 3



Zalacznik nr 6
do umowy nr GN/PS/.../23/NZ

Protokot odbioru czesciowego robét

reprezentijgc ZamawiadCOE0: ... uuuueneaneen e et en ettt ettt ettt ettt

1. Inspektor nadzoru iINWestorski€gO ........ocoiiiiiiiii e

2. Inny przedstawiCiel ....... ..o
3. Inny przedstawiciel ...... ..o
4. Inny przedstawiciel ....... ..ot
S.Inny przedstawiciel ... ...
6. Inny przedstawiciel ..........o i
reprezentijgc WyKONaWCE: ......une et
1. Kierownik BUdOWY .....oeei
2. Inny przedstawiciel ...... ..o
3. Inny przedstawiciel ...
w budynku przy ulicy .......ccooeiiiii 11
przystapiono do odbioru czeSciowego robot budowlanych realizowanych na podstawie umowy nr
................................. zdnia ...,
1. Roboty budowlane zostaty zgloszone do odbioru czesciowego w dnit .........ccovviviineieinnnn..
2. Roboty czgsciowe:
a. zostaly odebrane zgodnie z zalgCzonym ............oiiiiiiiiiiii
b. nie zostaly odebrane zgodnie z zalgczonym ...
3. Zawansowanie prac Na bUdOWIE WYTIOST .. ..urirrirtirtettintant et et etetatenreneereaeasansansarmenns
Podpisy
za Zamawiajacego za Wykonawce
Lo Ao Lo
2 S 2
K P O 3
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Zaljcznik nr 7
do umowy nr GN/PS/.../23/NZ

Protokot odbioru koncowego robaét

reprezentujgc ZamawiajdCeE0: ... uuuueenean e en et ent et et e et et ettt ettt
1. Inspektor nadzoru iINWestorski€gO ........ocoiiiiiiiii e
2. Inny przedstawiciel ...... ...,
3. Inny przedstawiciel ...... ..o
reprezentijgc WyKONaWCE: ......une et
1. Kierownik budowy ........ooiiii i

2. Inny przedstawiciel ....... ..o
3. Inny przedstawiCiel ... ..ot
W budynku przy ulicy ......ccovvviiiiiii e 1)

przystapiono do odbioru koncowego robot budowlanych realizowanych na podstawie umowy

1. Roboty budowlane zostaty zakonczone i zgloszone do odbioru w dniu ............. 202.... roku, tj. w
terminie zgodnym / niezgodnym z umowg. Opdznienie w zakonczeniu robot wynosi ....... dni.

2. Wykonawca dostarczyl / nie dostarczyl Zamawiajacemu komplet niezbednych protokotow, atestow,
aprobat technicznych, prob, badan, sprawozdan dotyczacych rzeczy i robot oraz gwarancji producenta
na wbudowane materialy oraz dostarczyl / nie dostarczyl oswiadczenie o wywigzaniu si¢ z obo-
wiazku utylizacji odpadéw, dostarczyl / nie dostarczyl i o§wiadczenie dot. elektromobilnosci i pa-
liw alternatywnych.

3. Roboty:

a. zostaty odebrane
b. zostalty odebrane z wusterkami i wyznaczono termin usunigcia usterek na dzien
C. nie zostaly odebrane z uwagi na nie zakonczenie robot. Wykonawca dokona ponownego zgto-

szenia zakonczenia 1 odbioru robot.

4, Wdniu ... usterki zostaty usunigte. Opdznienie w usunigciu usterek wynosi ........
dni.
Okres gwarancji i rekojmi: rozpoczyna si¢ w dniu:............ i konczy sie wdniu:...................
Podpisy:
za Zamawiajgcego za Wykonawce
Lo Ao Lo
2 S 2
3 O 3



