Zalacznik nr 12 do SWZ

. ZP[TP/Rb/43/23
WZOR UMOWY

Wdniu...........ooo w Warszawie, pomiedzy:

Miastem Stolecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00 — 950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481,
zwanym dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym na podstawie pelnomocnictwa Prezydenta
m.st. Warszawy z dnia 21.06.2023 r. nr GP-OR.0052.2116.2023 przez Janusza Gronkiewicza
— Dyrektora Zakladu Gospodarowania Nieruchomos$ciami w Dzielnicy Praga-Potudnie m. st.
Warszawy

zostata zawarta po przeprowadzeniu postgpowania w trybie podstawowym (nr postgpowania
ZPITP/RDb/43/23) zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z p6zn. zm.), zwanym dalej: ,,Prawo zamowien
publicznych’), umowa o nastepujacej tresci.

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przebudowe wraz ze zmiana
sposobu uzytkowania istniejacego lokalu handlowego na lokal administracji publicznej
(archiwum) na cze$ci dzialki nr 26/2 obr. 3-05-14, przy ul. Budryséw 18A w dzielnicy
Praga-Poludnie m. st. Warszawa.

2. Zamoéwienie obejmuje m.in:

1) wykonanie prac zgodnie z projektem, koniecznych do przebudowy wraz ze zmiang spo-
sobu uzytkowania istniejacego lokalu uzytkowego na lokal administracji publicznej —
archiwum w budynku przy ul. Budrysow 18A w Warszawie — w szczegdlnosci:

a) roboty branzy budowlanej,
b) roboty branzy sanitarnej,
C) roboty branzy elektrycznej;

2) przeprowadzenie prob eksploatacyjnych i technicznych na zakonczenie robot;

3) przywrocenie porzadku oraz utylizacja wszystkich odpadow i materiatéw po wykonaniu
robot budowlanych;

4) wykonanie dokumentacji powykonawczej i instrukcji uzytkowania;

5) uzyskanie wymaganych prawem opinii i uzgodnien (w tym protokot kominiarski),

3. Zakres robot okresla dokumentacja projektowa wraz z przedmiarami robot stanowigce Za-
lacznik nr 2 do umowy.

4. Roboty okreslone w ust. 2 beda realizowane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wyko-
nania i odbioru roboét, stanowigcymi zalacznik nr 3 do niniejszej umowy.

5. Waszystkie prace objete umowa wykonywane beda w $cistym uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Prace szczegodlnie ucigzliwe nalezy prowadzi¢ w godzinach 9:00-17:00.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest uprawniony do dysponowania nieruchomoscia na cele bu-

dowlane budynku przy ul. Budryséw 18 A w Warszawie. (dziatka nr 26/2 z obrebu nr 3-05-

14).

8. Wykonawca o$wiadcza, ze przed ztozeniem oferty Zamawiajagcemu zapoznat si¢ ze wszyst-
kimi warunkami oraz z zakresem robdt, ktore sg niezbedne do prawidtowego wykonania
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przez niego przedmiotu umowy, bez koniecznos$ci ponoszenia przez Zamawiajgcego jakich-
kolwiek dodatkowych kosztow.

9. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot zamowienia zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej oraz aktualnymi przepisami, zawartymi w szczegdlno$ci w:

1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)

8)

rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdto-
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z
2013 ., poz. 1129),

rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslo-
nych w programie funkcjonalno-uzytkowym (t.j. Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389),
Prawie zamowien publicznych,

rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (t.J. Dz. U. 2 2003 r., nr 120, poz. 1126, z p6zn. zm.).

ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzyniero6w
budownictwa (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 551 z p6zn. zm),

ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z p6zn.
zm.; zwanym dalej: ,,Prawo budowlane”),

ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.
1213 z pézn. zm.).

Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 699, z pdzn.
zm.).

10. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej
starannosci, jakiej nalezy oczekiwaé od profesjonalnego przedsigbiorcy prowadzacego dzia-
falno$¢ gospodarcza w zakresie projektowania 1 wykonawstwa robo6t budowlanych.

§2

Termin realizacji

Wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy.

§3
Roboty budowlane

1. Do obowiazkéw Wykonawcey nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

realizowanie robot bedacych przedmiotem umowy zgodnie ze ztozong oferta stano-
wigcg Zalacznik nr 1 do umowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru ro-
bét, dokumentacjg projektowa, przedmiarami robot (Zatacznik nr 2 i 3 do umowy), a
takze wytycznymi 1 zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy,
uczestnictwo we wprowadzeniu na budowg¢ w terminie 7 dni od daty podpisania
umowy,

dostarczenie w ciggu 3 dni od wprowadzenia na budowe¢ o§wiadczenia kierownika bu-
dowy o przejeciu obowigzkow i sporzadzeniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
dla realizacji obiektu budowlanego,

zapewnienie wszelkich pozwolen, zgdd lub decyzji niezbgdnych na zajgcie terenu nie
bedacego w administrowaniu ZGN Praga-Potudnie w zakresie niezb¢dnym do prowa-
dzenia robdt oraz poniesienie zwigzanych z nimi zobowigzan finansowych,

realizacja robot zgodnie z Prawem budowlanym, Polskimi Normami i sztukg budo-
walna, wiedzg techniczna, przy zastosowaniu obowiazujacych przepisow, technologii,
norm 1 warunkow technicznych, a takze zgodnie z przepisami BHP, p.poz., BIOZ,




6) realizacja robot bgdacych przedmiotem umowy przez osoby posiadajgce niezbedne
uprawnienia, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.,j. Dz. U. z
2023 r., poz. 682 z pdzn. zm.; zwanym dalej: ,,Prawo budowlane”),

7) zlozenie dokumentdéw potwierdzajacych wywiazanie si¢ z obowiazkow wynikajacych z
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 699, z p6zn. zm.),
w zakresie gospodarki wytwarzanymi odpadami po wykonaniu robét. Z chwilg wywie-
zienia odpaddw z terenu Zamawiajacego Wykonawca przejmie na siebie catkowita od-
powiedzialno$¢ za dalsze gospodarowanie tymi odpadami, w tym ich stan i bezpieczen-
stwo podczas transportu oraz proces odzysku lub unieszkodliwiania,

8) dokonanie utylizacji odpadow we wlasnym zakresie i na wlasny koszt (najpozniej w
dniu zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego),

9) wykonanie dokumentacji powykonawczej, zgodnie z Prawem budowlanym. Dokumen-
tacja powykonawcza zawiera¢ bedzie m.in. oryginat dziennika budowy z odpowiednimi
wpisami potwierdzajacymi wykonanie robot podlegajacych odbiorowi, niezbedne pro-
tokoty, przeglad kominiarski, atesty, certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne, proby
instalacji, badania, sprawozdania dotyczace rzeczy i1 robot, gwarancje producenta na
wbudowane materialy, inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg oraz inne niezb¢dne
dokumenty wymagane przepisami prawa, instrukcje obstugi urzadzen, wszystkie doku-
menty dotyczace technicznych odbioréw robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, in-
strukcje uzytkowania lokalu. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej w wersji
papierowej oraz elektronicznej,

10) dostarczanie, w trakcie realizacji inwestycji, na wniosek inspektora nadzoru, niezbed-
nych protokoldw, atestow, aprobat technicznych, prob, badan, sprawozdan dotyczacych
rzeczy 1 robot oraz gwarancji producenta na wbudowane materiaty,

11) ustalenie lokalizacji, wykonania i utrzymania niezbednego zaplecza technicznego i
placu sktadowego materiatow, doprowadzenia odpowiednich mediéw na czas budowy
wraz z uzyskaniem warunkow technicznych bez dodatkowego wynagrodzenia,

12) zabezpieczenie ciggdw komunikacyjnych i ewakuacyjnych,

13) zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robot oraz ich bezposredniego otoczenia,
a takze utrzymanie stanu technicznego 1 prawidlowos$ci oznakowania miejsca realizacji
robot przez caly czas ich trwania, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie instruk-
cjami i przepisami BHP bez dodatkowego wynagrodzenia,

14) usuwanie wad i usterek w wyznaczonym terminie w czasie trwania robot oraz W okresie
gwarancyjnym i rekojmi,

15) uzywanie wlasnych narzedzi, sprzetu i materiatdow do wykonania robot oraz zapewnie-
nia we wlasnym zakresie transportu materiatow narzedzi i sprzetu do miejsca wykony-
wania robot,

16) biezace utrzymanie porzadku i czystosci na stanowiskach pracy oraz kompleksowe
uprzatni¢cie miejsc wykonywania robot i ciaggdw komunikacyjnych codziennie po za-
konczeniu prac oraz wywozu wszelkich odpadéw powstatych w trakcie realizowanych
robodt z zapewnieniem ich utylizacji,

17) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie robot i w jego bezposrednim otoczeniu
do dnia odbioru poszczegdlnych robat,

18) uporzadkowanie terenéw sgsiadujgcych, usunigcie wszelkich urzgdzen zwigzanych z
realizacja robot, pozostalosci materiatdéw, gruzu i $mieci do dnia odbioru poszczegol-
nych robot,

19) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkoéd komunikacyjnych; Wyko-
nawca zobowigzany jest rowniez na wlasny koszt usuwac niezbgdne materiaty, odpady,
$mieci 1 niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne i skladowa¢ urzadzenia i materiaty w
taki sposob, aby nie stwarzaly zagrozenia dla zdrowia 1 mienia oséb trzecich. W trakcie
realizacji robot utrudniajacych komunikacje, Wykonawca zobowigzany jest zapewnic
bezpieczny przejazd, a takze bezpieczne przejscie do nieruchomosci,



20) uczestniczeniec w komisyjnym stwierdzeniu powstania szkod wspoélnie z przedstawicie-
lem Zamawiajacego i z osobg poszkodowang,

21) pokrycie wartosci szkod lub ich usuniecie wiasnym staraniem i kosztem w mieniu os6b
trzecich, o ile powstaly one z winy Wykonawcy,

22) zabezpieczenie robot oraz takie ich wykonanie i zakonczenie, aby nie nastgpito naru-
szenie stabilno$ci obiektow budowlanych na sasiadujacych dziatkach,

23) umozliwianie wstepu na teren budowy pracownikom organu panstwowego nadzoru bu-
dowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budow-
lane oraz udostepnianie im danych i informacji wymaganych tg ustawa,

24) kompletowanie na biezgco w trakcie wykonywania rob6t dokumentacji, w tym proto-
koléw niezbednych przy odbiorze,

25) niezwltoczne powiadamianie Zamawiajgcego, o przypadku powstania szkody w mieniu
0s0b trzecich zwigzanej z realizacja umowy,

26) wykonanie innych, niezb¢dnych obowiazkow zwiagzanych z realizacja robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej

staranno$ci, jakiej nalezy oczekiwac od profesjonalnego przedsigbiorcy prowadzacego dzia-

falnos¢ gospodarczg w zakresie wykonawstwa robot budowlanych.

Materiaty dostarczone przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy musza:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:

a) projektach wykonawczych,

b) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,
c) art. 10 ustawy Prawo budowlane,

d) decyzji pozwolenia na budowg

2) byc¢ nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakosci,

3) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty dopusz-
czenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,

4) Dby¢ dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

5) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu
robot,

6) by¢ wolne od obcigzen na rzecz osob trzecich w dacie ich wbudowania.

Inspektor Nadzoru moze zobowigza¢ Wykonawce do:

1) usuniecia okreslonych materialow z terenu robdt w wyznaczonym terminie lub

2) ponownego wykonania robot, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robot nie spet-

niajg okreslonych wymagan.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do polecen Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy ma

prawo, bez uzyskania uprzedniego orzeczenia sgdowego, zleci¢ powyzsze czynnosci innemu

Wykonawcy 1 potraci¢ poniesione w zwigzku z tym koszty z wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku wbudowania przez Wykonawce niezaakceptowanych materiatoéw, Inspektor

Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy natychmiastowy ich demontaz i usunigcie oraz zasta-

pienie materiatami zaakceptowanymi.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych czynnosci

zwigzanych z przygotowaniem robot, w szczegolnosci do przekazania terenu budowy, do-

starczenia dokumentacji projektowej wykonawczej i specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robot budowlanych oraz odebrania robot i zaptaty umoéwionego wynagrodzenia na

zasadach okreslonych w umowie.

Wprowadzenie Wykonawcy na budowe nastgpi w terminie nie po6zniej niz do 7 dni od daty

podpisania umowy. Wprowadzenie na budowg zostanie potwierdzone protokotem podpisa-

nym przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego, a takze przez kierownika budowy

ze strony Wykonawcy. Wzor protokotu wprowadzenia na budowe stanowi Zalacznik nr 4

do umowy.

Wykonawca lub podwykonawca przez caty okres wykonywania przedmiotu umowy zobo-

wigzany jest zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia

26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 z p6zn. zm.,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

dalej: ,,Kodeks pracy”), osob(¢)y, ktére swiadczg prace zwigzang z wykonywaniem robot
budowlanych wskazanych w specyfikacji warunkéw zamowienia.

Wykonawca kazdorazowo do skladanej faktury VAT zobowigzany jest dotgczy¢ pisemne
oswiadczenie o wykonaniu obowigzku okreslonego w ust. 9 oraz o wyptaceniu zatrudnio-
nym pracownikom(owi) wynagrodzenia za prace za okres rozliczeniowy objety fakturg Wy-
konawcy (dokumenty te nie warunkuja wyptaty wynagrodzenia). Zamawiajacy moze w kaz-
dym czasie zwroci¢ si¢ do Wykonawcy o przedstawienie peinej dokumentacji zatrudnienia,
za$ Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ ja w terminie 3 dni roboczych (Zamawiajacy
moze w szczegolnosci wymagacé przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych odprowa-
dzenie podatku czy sktadek ZUS, czy tez dowodoéw wyptat wynagrodzenia).

Kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie
krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedlozyé do wgladu kopie
umow o pracg zawartych przez Wykonawce z pracownikami(iem) §wiadczacymi roboty bu-
dowlane. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikow(a) zgody
na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
Przed przystapieniem do realizacji umowy, Wykonawca zobowigzany jest do udokumento-
wania formy zatrudnienia osob(y), wykonujacych prace, o ktorej mowa w ust. 9 przedsta-
wiajac kopie umowy o prace, druk ZUS RCA itp., z ktérych jednoznacznie bedzie wynikata
liczba pelnych etatow.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia oséb(y), wykonujacych
prace, o ktorej mowa w ust. 9. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego
uprzedzenia Wykonawcy.

W przypadku zmiany osob(y) o ktérych mowa w ust. 9, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
przekazania Zamawiajacemu dokumentoéw potwierdzajacych zatrudnienie. Obowigzek ten
Wykonawca realizuje w terminie 3 dni roboczych od dokonania przedmiotowej zmiany.
Zmiany te nie stanowig zmian umowy.

Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 10 — 12 i 14 powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw(a), zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresoéw,
nr PESEL pracownikow). Imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, zakres powierzonych obowiazkow, rodzaj umowy o prace
1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wyko-
nawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

§4

Elektromobilno$¢

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) zapewnienia, ze udzial pojazdéow elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem
ziemnym (rozumiany jako praca przewozowa obliczana w godzinach) uzytkowanych
przy wykonywaniu robot budowlanych wynosi co najmniej 10% (zgodnie z art. 68 ust.
3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci 1 paliwach alternatywnych),

2) poddania si¢ kontroli Zamawiajacego w zakresie realizacji obowigzku, o ktorym mowa
w pkt 1, w tym poprzez zapewnienie mozliwosci kontroli pojazdow oraz przedstawia-
nie, na zadanie Zamawiajacego niezb¢dnych do tego informacji, wyjasnien i dokumen-
tow.



§5

Wynagrodzenie wykonawcy

Za $wiadczony przedmiot umowy okreslony w § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
wynikajace z kosztorysu powykonawczego wykonanego w oparciu o ceny jednostkowe ro-
bot okreslone w Zalaczniku nr 1 (kosztorys ofertowy) do niniejszej umowy i ilosci faktycz-
nie wykonanych robot. Wszystkie roboty tymczasowe i towarzyszace, zgodnie ze Specy-
fikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét, sa uwzglednione w cenach jednost-
kowych kosztorysu ofertowego. Roboty tymczasowe, zabezpieczajace 1 towarzyszace nie
beda dodatkowo ptatne.

Rozliczenie robot nie ujetych w kosztorysie ofertowym, o ktérych mowa w ust. 1, nastgpi
w oparciu o faktycznie wykonane ilo$ci robét i ceny jednostkowe skalkulowane w oparciu
o odpowiednie normy katalogowe, stawke Rg 1 narzuty podane w kosztorysie ofertowym
dla danej branzy (w przypadku réznych stawek Rg i narzutow w kosztorysie ofertowym
w danej branzy do rozliczenia robot bedzie brana najnizsza stawka Rg i narzuty w danej
branzy). Natomiast w odniesieniu do kosztow materiatow, urzadzen i sprzetu — wedlug naj-
nizszych cen wynikajacych z kosztorysu ofertowego i zestawienia, a w przypadku ich braku
wedtug srednich cen publikowanych w zeszytach SEKOCENBUD, dla woj. Mazowieckiego
za kwartal poprzedzajacy okres wykonania robot. W przypadku braku cen materiatow, urza-
dzen i sprzetu w zeszytach SEKOCENBUD rozliczenie nastagpi w oparciu o ceny zawarte
w fakturze zakupu.

Wstepne wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowigcym za-
tacznik nr 1 do umowy wynosi ............ zL. brutto. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢
zlecenia robot nie ujetych w kosztorysie ofertowym (a niezbednych do wykonania przed-
miotu zamdwienia zgodnie z § 1 ust. 1 —3) do kwoty mniejszej niz 15 % wartosci kosztorysu
ofertowego.

Maksymalne wynagrodzenie umowne Wykonawcy nie moze przekroczy¢ kwoty brutto
.................. Zlotych (slownie....................) W tym obowiazujacy podatek VAT,
z zastrzezeniem, ze wynagrodzenie maksymalne moze zosta¢ zwigkszone w przypadku,
o ktorym mowa w ust. 3.

Minimalne wynagrodzenie nalezne Wykonawcy nie bedzie nizsze niz 70 % wynagrodzenia
brutto wynikajacego z kosztorysu ofertowego, o ktorym mowa w ust. 3. W przypadku od-
stapienia od umowy na podstawie obowigzujacych przepisow lub zmiany na podstawie
§ 12 ust. 4 zakresu umowy zd. 1 nie stosuje si¢.

Wynagrodzenie Wykonawcy i jego czesci nie podlegaja waloryzacji.

Wykonawca traci prawo do wynagrodzenia w odpowiedniej czesci w razie dokonania bez-
posredniej zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dal-
szego podwykonawcy (jesli Zamawiajacy wyrazit zgode na dalsze podwykonawstwo) zgod-
nie z przepisami Prawa zamowien publicznych albo prawidtowego zlozenia do depozytu
sagdowego zgodnie z art. 465 Prawa zamowien publicznych. W przypadku dokonania zaptaty
za te same roboty budowlane Wykonawcy i podwykonawcy, Zamawiajacemu przystuguje
roszczenie regresowe wobec Wykonawcy w wysokosci uiszczonego podwykonawcy wyna-
grodzenia

Wynagrodzenie ulega pomniejszeniu o kwote podatku VAT, ktérego rozliczenie, w wyniku
zawarcia 1 realizacji umowy, jest obowigzkiem Zamawiajacego. Wykonawca informuje Za-
mawiajacego w kazdym czasie czy realizacja zamowienia nie powoduje powstania po stro-
nie Zamawiajacego obowiazku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi,
ktorych dostawa lub §wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania.



§6

Platnosci wynagrodzenia

Strony postanawiaja, ze rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy 0d-
bywac si¢ bedzie na podstawie faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce po wyko-
naniu i odbiorze robot.

Dokumentacjg¢ rozliczeniowg do faktury VAT stanowia:

1) protokot odbioru koncowego robot,

2) oswiadczenie o ktorych mowa w § 3 ust. 10,

3) oswiadczenie o wykonaniu obowiazku, o ktorym mowa w § 4 pkt 1, ze wskazaniem

jakie pojazdy 1 w jakim zakresie byly uzytkowane w celu realizacji robot,

4) w przypadku ustanowienia przez Wykonawce, za zgoda Zamawiajgcego, podwyko-
nawcy:

a) uwierzytelnione przez Wykonawce kopie faktur przedstawionych Wykonawcy przez
podwykonawce z tytulu rozliczanych rob6t budowlanych wykonanych przez podwy-
konawce wraz ze wspolnym oswiadczeniem podwykonawcy i wykonawcy wskazu-
jacym na zakres robot wykonanych przez podwykonawce, ktore sg objete rozlicze-
niem,

albo

b) oswiadczenie podwykonawcy, z ktorego wynika, ze otrzymat zaptate za roboty ob-
jete rozliczeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia w ciggu 3 dni roboczych od protokolarnego od-

bioru, faktury VAT wraz z prawidlowo sporzadzong dokumentacja rozliczeniowa.

Wykonawca wskazuje w fakturach:

1) jako nabywce ustugi/towarow: Miasto Stoleczne Warszawa z siedzibg w Warszawie
(00-950) przy Placu Bankowym 3/5, NIP 5252248481,

2) jako odbiorce (ptatnika) faktury: Zaktad Gospodarowania Nieruchomos$ciami

w Dzielnicy Praga-Potudnie z siedzibg w Warszawie (04-022) przy ul. Walewska 4,

3) wraz z nazwg wykonanej ustugi/dostawy/robdt nr umowy z ktérej wynika ptatnosé.
Wykonawca moze ztozy¢ fakturg za posrednictwem platformy, o ktorej mowa w art. 4
ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-pry-
watnym (Dz. U. z2018 r., poz. 2191). Ztozenie faktury w formie opisanej w zdaniu poprzed-
nim nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku fizycznego przedtozenia dokumentoéw rozlicze-
niowych, o ktérych mowa w ust. 2, chyba ze ich zlozenie bedzie mozliwe
za posrednictwem platformy.
Zamawiajacy placi za faktur¢ przelewem ze swojego konta na konto Wykonawcy
.............................................................. w terminie 21 dni od daty ztozenia pra-
widlowo wypehionej faktury VAT wraz z kompletem dokumentacji rozliczeniowej z zasto-
sowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci. W przypadku przedstawienia faktur, o kto-
rych mowa w ust. 2 pkt 5 lit. a, zaptata nastepuje, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci, przelewem na konto podwykonawcy wskazane w fakturze przedstawionej Wyko-
nawcy pomniejszajac ptatnos$¢ nalezng Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze wskazany w ust. 6 rachunek bankowy jest rachunkiem stuzagcym

wylacznie dla celow rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarcze;j.

Zaptata dokonana zgodnie z ust. 6 na rachunek podwykonawcy:

1) jest skuteczna i pomniejsza naleznos¢ wobec Wykonawcy, chyba ze Wykonawca poin-
formuje na pi$mie Zamawiajacego, co najmniej 1 dzien roboczy przed dokonaniem za-
ptaty, o dokonaniu rozliczenia z podwykonawca. Wykonawca zalacza do informacji
potwierdzenie ptatnosci na rzecz podwykonawcy.

2) nie moze przekroczy¢ catkowitej naleznosci wynikajacej z faktury wystawionej przez
Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie odpowiednie wydluzenie terminu ptatnosci w przypadku:
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10.

11.

™=

1) nieztozenia faktury w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, w razie zwigzanego z tym
braku $rodkow na wyptat¢ wynagrodzenia,

2) zgloszenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zadania wyptaty wyna-
grodzenia, w szczegbdlnosci o okres prowadzenia postgpowania wyjasniajacego,
o ktorym mowa w art. 465 ust. 4 Prawa zaméwien publicznych. Mozliwos¢ wydtuzenia
terminu dotyczy jedynie takiej czeSci wynagrodzenia Wykonawcy, ktora jest niezbedna
do zaspokojenia zgloszonego zadania.

Za date dokonania ptatnosci uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiaja-

cego kwotg platnosci.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych

Z niniejszej umowy na osoby trzecie. Zgoda ta musi by¢ udzielona na pismie, pod rygorem

niewaznosci.

§7

Zabezpieczenie nalezytego wykonania

W celu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z art. 449 ust.1
i 2 Prawa zamé6wien publicznych, Wykonawca wniesie w sposob okreslony w art. 450 tejze
ustawy zabezpieczenie rownowazne kwocie 5% maksymalnego wynagrodzenia umowy
brutto, o ktorej mowa w § 5 uSt. 4 tj. w wysokos$ci .........ovviiiiiiiiiinnn. . Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione przed zawarciem umowy.

70% wniesionego zabezpieczenia stuzgcego pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Pozostate 30% wniesionego zabezpieczenia stuzy do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za
ewentualne wady wynikajace z niewlasciwego wykonania umowy i zostanie zwrocone nie
p6zniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rgkojmi za wady.

Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1, wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwrdci wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowy-
wane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy.

§8
Polisa OC

Wykonawca zobowiazuje si¢ posiadac przez caly okres obowigzywania umowy ubezpiecze-
nie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci, z sumg ubezpieczenia
nie mniejszg niz 400.000,00 zt. dla jednej i wszystkich szkod. Jezeli suma ubezpieczenia
wyrazona jest w innej walucie niz zloty, zostanie przeliczona wedlug $redniego kursu NBP
na dzien zawarcia umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu dowdd zawarcia umowy ubez-
pieczenia oraz dowod optacenia sktadki. Dokumenty te stanowig zalacznik nr 6 do umowy.
Jezeli okres ubezpieczenia bedzie krétszy niz okres trwania umowy, Wykonawca zobowia-
zany jest do przedluzenia ubezpieczenia i przedlozenia Zamawiajacemu dokumentow, o kto-
rych mowa w ust. 2.

W przypadku nie spetnienia warunkow Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany za-
wartej umowy ubezpieczenia.

§9

Nadzor wykonania umowy

Osobg nadzorujacg umowe ze strony Zamawiajacego bedzie .................ooeieenni.
Inspektorem nadzoru wykonywanych robot ze strony Zamawiajacego bedzie .................
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3. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy bedzie .............................. ,

4. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany 0s6b wyszczegolnionych w ust. 1 — 4.

5. Zmiana ta moze nastgpi¢ po pisemnym powiadomieniu Stron i nie stanowi zmiany warunkow
niniejszej umowy. W przypadku zmiany osob wskazanych w ust. 3 i 4, Wykonawca zobo-
wigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego. Do pisemnego powiadomienia
muszg by¢ dotaczone kopie uprawnien tego samego rodzaju i oswiadczenie potwierdzajace
doswiadczenie nie mniejsze niz to, ktére bylo wymagane w postgpowaniu
o udzielenie zamdwienia publicznego lub wskazane w ofercie. Brak wymaganych dokumen-
tow 1 oswiadczenia przy powiadomieniu powoduje, ze zmiana jest nieskuteczna. Zamawia-
jacy moze zada¢ przedstawienia oryginalow uprawnien lub dokumentéw potwierdzajacych
doswiadczenie.

6. Inspektor nadzoru ze strony Zamawiajacego, kierownik budowy i kierownicy robot ze strony
Wykonawcy dziatajag w granicach umocowania okreslonego przepisami Prawa budowlanego.

7. Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 1 2, nie majg upowaznienia do dokonywania jakichkolwiek
zmian niniejszej umowy.

§ 10
Roboty ulegajace zakryciu i zanikajace, odbiory wykonania robot

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ powiadomi¢ Zamawiajacego o wykonaniu robot zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu, a Zamawiajacy zobowigzany jest w terminie 2 dni roboczych od
dnia zawiadomienia, do sprawdzenia zgodnosci tych robot z umow3a. Po tym terminie Wy-
konawca moze kontynuowaé roboty. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
inspektora nadzoru, zobowigzany jest, na zadanie inspektora nadzoru, odkry¢ roboty lub
wykona¢ czynnosci niezbgdne do zbadania roboét, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu
poprzedniego na swoj koszt.

2. Strony ustalajg, ze odbidr robot nastapi odbiorem koncowym — wzér protokotu odbioru kon-
cowego robot, stanowi Zalacznik nr 5 do umowy.

3. Najpozniej w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, Wykonawca przekaze Za-
mawiajacemu:

1) o$wiadczenie kierownika robot o zgodnos$ci wykonania robot budowlanych z przepisami
oraz z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng wykonania 1 odbioru robot bu-
dowlanych,

2) dokumentacje¢ powykonawcza, o ktorej mowa w § 3 ust. 1 pkt 9,

3) o$wiadczenie o wywigzaniu si¢ z obowigzkow wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. 0 odpadach (t.j Dz. U. z 2022 r., poz. 699 z p6zn. zm.), w zakresie gospodarki
wytwarzanymi odpadami po wykonaniu robot - o ktorych mowa w § 3 ust 1 pkt. 7,

4) o$wiadczenie o wykonaniu obowigzku, o ktorym mowa w § 4 pkt 1, ze wskazaniem jakie
pojazdy 1 w jakim zakresie byly uzytkowane w celu realizacji robot.

4. Termin odbioru robét zostanie wskazany przez Inspektora nadzoru w ciggu 7 dni roboczych
od zgloszenia przez Wykonawceg gotowosci do odbioru.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) jesli wady nadaja si¢ do usunigcia, inspektor nadzoru moze odméwic¢ odbioru do czasu
ich usunigcia,

2) jesli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstagpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
6. Wyznaczenie terminu do usuni¢cia wad pozostaje bez uszczerbku dla naliczania kary, o kto-

rej mowa w § 13 ust. 7 pkt 2.

7. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych
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przy odbiorze wad. W przypadku odmowy podpisania protokotu przez Wykonawce, proto-
kot podpisza przedstawiciele Zamawiajacego, a jednostronnie podpisany protokédt wigze
obie strony.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz z3-
da¢ wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych

§11
Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakosci

Wykonawca udziela pisemnej gwarancji oraz r¢kojmi na wykonane roboty budowlane, na
OKIES tuveerneeeennannanes lat od daty podpisania protokolu odbioru koncowego robét bez
wad albo, w przypadku, o ktérym mowa w § 10 ust. 5 pkt 2 lit. a, z zaakceptowanymi
wadami.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji za wady takze po uptywie terminu
gwarancji, jezeli zglosit wade przed uptywem tego terminu.

O wykryciu wad w okresie gwarancji Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wyko-
nawce na pismie.

Istnienie wad musi by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oglgdzin majacych na
celu stwierdzenie istnienia wad Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce¢ na pismie na 3 dni
przed dokonaniem ogledzin. W przypadku niestawienia si¢ Wykonawcy w celu dokonania
ogledzin Zamawiajacy jednostronnie sporzadzi protokot stwierdzajacy istnienie wad.
Wykonawca na swoj koszt zobowigzuje si¢ rozpoczaé usuwanie w okresie gwarancji wad
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie usuwania wad w terminie, o ktérym mowa
w ust. 5 lub nie usunie wad w terminie 15 dni roboczych od sporzadzenia protokotu, o ktorym
mowa w ust. 4, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuni¢cie wad innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy, bez utraty praw wynikajacych z gwarancji lub rgkojmi.

Zamawiajacy zglasza wykryte wady nie p6zniej niz do ostatniego dnia uptywu okresu re-
kojmi lub gwarancji. Uplyw terminu gwarancji lub r¢kojmi po dokonaniu zgtoszenia nie po-
woduje utraty roszczen, o ktorych mowa w ust. 6.

§12
Odstapienia od umowy, rozwiazanie umowy, zmiany umowy

Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od umowy w przypadku okreslonym w art. 456 ust. 11

art. 465 ust. 7 Prawa zamowien publicznych.

W przypadku zmian w zasobach nieruchomos$ci Zamawiajacego spowodowanych np.:

1) koniecznoscig zwrotu nieruchomosci na rzecz bylego wilasciciela lub jego nastepcow
prawnych,

2) powstaniem wspolnoty mieszkaniowej lub przekazaniem nieruchomosci w zarzad i ad-
ministrowanie wspolnocie mieszkaniowej,

Zamawiajgcy ma prawo odstgpienia od odpowiedniej czesci umowy W terminie 30 dni od

daty zaistnienia wskazanych okolicznosci.

Zamawiajacy ma prawo do rozwigzania umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem natych-

miastowym gdy Wykonawca:

1) pomimo jednokrotnych, pisemnych zastrzezen osoby/osob nadzorujacej wykonanie
przedmiotu umowy ze strony Zamawiajgcego wykonuje przedmiot umowy w sposob
nienalezyty, narusza postanowienia umowy lub przepisy prawa,

2) nie dotrzymuje terminu realizacji umowy,

3) nie wykonuje obowigzkow opisanych w § 14 umowy,

4) narusza postanowienia umow zawartych z podwykonawcami,

5) nie wnidst zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
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4.

6)

7)
8)

9)

nie dysponuje aktualng i optacong polisg lub innym dokumentem potwierdzajacym
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci go-
spodarczej zgodnie z wymaganiami okreslonymi w § 8 umowy,

utracit status prawny przedsigbiorcy lub zaprzestat faktycznie prowadzenia dziatalno$ci
gospodarczej,

przystapit do likwidacji lub ogtoszono w stosunku do niego upadto$¢, o czym Wyko-
nawca zobowigzuje si¢ poinformowac¢ Zamawiajgcego w terminie 3 dni,

ztozyl w toku postgpowania o udzielenie zamoéwienia stanowigcego przedmiot umowy
albo w trakcie jego realizacji dokumenty lub o§wiadczenia, ktore zawieraty informacje
nieprawdziwe.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany umowy W Stosunku do tresci oferty Wyko-
nawcy w przypadku:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

reorganizacji ZGN — zmiana moze polega¢ na odmiennym uregulowaniu kwestii zwig-
zanych z nadzorem nad wykonywaniem umowy oraz sposobu i terminu sktadania fak-
tury, rezygnacji z wykonania okreslonego =zakresu prac ze stosownym
(proporcjonalnym) obnizeniem wynagrodzenia na skréceniu lub wydtuzeniu terminu
realizacji umowy o okres, w ktorym realizacja prac nie byta mozliwa,

w przypadku zlecenia robot nie ujetych w kosztorysie ofertowym w trybie § 5 ust. 3 —
zmiana moze polegac na stosownej zmianie maksymalnego wynagrodzenia umownego
oraz wydtuzeniu terminu realizacji umowy o okres niezbedny do wykonania robot do-
datkowych w zakresie w jakim wykonanie tych robot nie jest mozliwe w pierwotnym
terminie realizacji catego zamodwienia (przedhuzenie terminu moze dotyczy¢ jedynie
wykonania robdt dodatkowych oraz robot, ktorych wykonanie jest uzaleznione od
wezesniejszego wykonania robot dodatkowych),

wystapienia opOznienia w uzyskaniu decyzji, opinii, protokotéw lub uzgodnien z jed-
nostkami zewnetrznymi np. z dostawca mediow albo organami administracji publicz-
nej, co do ktorych wydania wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa,
jezeli opoznienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww.
decyzje, opinie, protokoty lub uzgodnienia powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastep-
stwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ — zmiana moze
polega¢ na rezygnacji z wykonania okreslonego zakresu umowy ze stosownym (pro-
porcjonalnym) obnizeniem wynagrodzenia, skroceniu lub na wydtuzeniu terminu rea-
lizacji umowy o okres, w ktorym realizacja umowy nie byla mozliwa,

niemoznosci wykonywania prac z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych
do ich wykonania lub niewykonania przez podmiot trzeci robot niezbednych dla reali-
zacji zamoOwienia z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce — zmiana moze pole-
gaé na rezygnacji z wykonania okreslonego zakresu prac ze stosownym (proporcjonal-
nym) obnizeniem wynagrodzenia, skroceniu lub na wydtuzeniu terminu realizacji
umowy o okres, w ktorym realizacja prac nie byta mozliwa,

niemozno$ci wykonywania prac z powodu koniecznosci wprowadzenia zmian do do-
kumentacji projektowej (w szczegdlno$ci wynikle z wystapienia nieprzewidzianych sy-
tuacji takich jak kolizje), ktorych usuniecie lub wprowadzenie bedzie poprzedza¢ ko-
nieczno$¢ konsultacji z projektantem i naniesienie przez niego poprawek lub zmian w
projekcie — zmiana moze polega¢ na rezygnacji z wykonania okre$lonego zakresu
umowy ze stosownym (proporcjonalnym) obnizeniem wynagrodzenia, skroceniu lub
na wydluzeniu terminu realizacji umowy o okres, w ktorym realizacja umowy nie byta
mozliwa,

niemoznosci wykonywania umowy, gdy obowigzujace przepisy nie dopuszczaja do
wykonania przedmiotu umowy lub nakazuja wstrzymanie wykonywania umowy z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce — zmiana moze polega¢ na rezygnacji z
wykonania okreslonego zakresu umowy ze stosownym (proporcjonalnym) obnizeniem
wynagrodzenia, skroceniu lub na wydtuzeniu terminu realizacji umowy o okres, w kto-
rym realizacja umowy nie byta mozliwa,
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7) wystgpienia warunkéw pogodowych/atmosferycznych uniemozliwiajagcych ze
wzgledow technologicznych prowadzenie robdt zewnetrznych budowlanych |
terminowg ich realizacje¢ , tj. wystgpienia temperatury powietrza ponizej +5 st. C oraz
powyzej +35 st. C albo wystapienia dtugotrwatych opadow ciagtych powyzej 6 h na
dobe lub wystapienia opadéw obfitych powyzej 20 litréw/m?h. Srednia temperature
Wykonawca potwierdza w ten sposob, ze kierownik budowy po dokonaniu pomiaru
temperatury potwierdza wystapienie warunkow wpisem do dziennika budowy. Srednia
z tych pomiarow bedzie §rednig dziennej temperatury. O wystapieniu ww. warunkow
uniemozliwiajgcych roboty Wykonawca niezwlocznie poinformuje Zamawiajgcego.
Zamawiajacy ma prawo weryfikacji ww. warunkow w szczegdlnos$ci na podstawie da-
nych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej — zmiana moze polega¢ na
rezygnacji z wykonania okre$lonego zakresu robot ze stosownym (proporcjonalnym)
obnizeniem wynagrodzenia, skroceniu lub na wydtuzeniu terminu realizacji umowy lub
zlecenia o okres, w ktorym realizacja rob6t nie byta mozliwa,

8) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
jej postanowieniami — zmiana moze polega¢ na rezygnacji z wykonania okre§lonego
zakresu umowy ze stosownym (proporcjonalnym) obnizeniem wynagrodzenia, skroce-
niu lub na wydluzeniu terminu realizacji umowy o okres, w ktorym realizacja umowy
nie byla mozliwa,

Sita wyzsza to zdarzenie, ktoérego strony nie mogly przewidzieé¢, ktéremu nie mogty zapo-

biec ani ktéremu nie mogg przeciwdziata¢, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w

czescei lub w calo$ci jego zobowigzan umownych, a w szczego6lnosci:

1) wojna, dziatania wojenne, terroryzm, rewolucja, przewr6t wojskowy lub cywilny, roz-
ruchy, akty wandalizmu,

2) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, gradobicie, epidemia,

3) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy wyko-
nawcy 1 jego podwykonawcow.

Zmiany postanowien umowy strony moga dokonaé¢ w drodze porozumienia w kazdym cza-

sie, w przypadku:

1) zmiany nazwy, NIP i Regonu Wykonawcy, jezeli nie powoduje to zmiany Wykonawcy,

2) zmiany zakresu robot Podwykonawcy lub zgtoszenia udziatu Podwykonawcy.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez polecenia inspektora nadzoru

inwestorskiego.

W przypadku niewykonywania albo nienalezytego wykonywania umowy (w tym w przy-

padku naruszania przez Wykonawcg postanowien § 9) Zamawiajacy, bez koniecznosci uzy-

skania orzeczenia sgdu, moze zleci¢ na koszt i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy wykonanie w

catosci lub czgsci obowigzkow Wykonawcy przez podmioty trzecie bez utraty uprawnien

wynikajacych z umowy. Przed zleceniem zastgpczego wykonania Zamawiajacy wyznaczy
termin do usunigcia naruszenia przez Wykonawce.

W przypadku niewykonywania umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po jego stro-

nie, Zamawiajacy ma prawo, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. a Prawa zamowien publicz-

nych, zrealizowa¢ umowe¢ za pomocg innego wykonawcy. Wykonawca niniejszym wyraza
zgode na przejecie zobowigzan wynikajacych z umowy (wejscie w dtug) przez innego wy-
konawce, wskazanego przez Zamawiajacego (dalej: ,,wykonawca wskazany”), bez jej wy-
powiadania. Wykonaweca niniejszym upowaznia wykonawce¢ wskazanego do otrzymywania
nalezno$ci wynikajacych z umowy (przelew wierzytelnosci). Wykonawcy nie przystuguje

w takiej sytuacji wynagrodzenie za roboty, ktorych nie wykonal. Wykonawca jest zobowiag-

zany do zapfaty kar, do ktorych przestanki naliczenia zaistniaty przed przejeciem dlugu

przez wykonawce wskazanego.

Wykonawcy wskazanemu przystuguje wynagrodzenie na zasadach wynikajgcych z umowy

w proporcji do wykonanej czgéci przedmiotu zamdwienia.
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§ 13
Zasady odpowiedzialnosci za wyrzadzong szkode

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie ewentualne szkody na osobie lub

mieniu powstate w wyniku niewykonywania badz nienalezytego wykonywania zobowigzan

wynikajacych z umowy. Wykonawca ponosi tez odpowiedzialno$¢ za inne dziatania lub za-
niechania pracownikéw realizujacych prace i 0séb trzecich, ktorymi bedzie postugiwat si¢

w celu wykonania umowy.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wynikte ze skutecznych prawnie roszczen pod-

wykonawcy wobec Zamawiajacego dotyczacych robot budowlanych zwigzanych z realiza-

cja umowy 1 wynikajacych z okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wy-

padkow dotyczace pracownikow realizujagcych umowe 1 0sob trzecich, wynikajace bezpo-

srednio z wykonywanych prac i robdt, spowodowane z winy Wykonawcy.

W przypadku kradziezy, pozaru lub innych zdarzen losowych, ktorych uczestnikami byli

pracownicy realizujacy umowe, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego powiado-

mienia Zamawiajgcego o powstaltym zdarzeniu oraz uczestnictwa w komisji badajacej oko-
licznosci zdarzenia.

Wykonawce obciazaja wszelkie dodatkowe koszty, ktore powstaty z tytulu nie wykonania

lub nienalezytego wykonania umowy. Dotyczy to rowniez wszelkich wydatkow (w tym

kosztéw obstugi prawnej) zwigzanych z roszczeniami 0sob trzecich wyniktymi z niewyko-
nania lub nienalezytego wykonywania przez niego umowy.

W przypadku rozwigzania umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym albo

odstapienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu z tytutu

zdarzen uzasadniajacych wypowiedzenie albo odstapienie kar¢ umowna w wysokosci 10%

warto$ci maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 5 ust. 4.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu nastepujace kary umowne:

1) 0,2 % maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 5 ust. 4 za kazdy roz-
poczety dzien opdznienia W terminowym usuni¢ciu stwierdzonych wad wykonanych ro-
bot,

2) 0,5 % maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto okre$lonej w § 5 ust. 4 za kazdy roz-
poczety dzien opoznienia w oddaniu w terminie przedmiotu umowy,

3) 0,1% wartosci faktury za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w dostarczeniu faktury
VAT wraz z prawidtowo sporzadzong dokumentacja rozliczeniowg, o ktérej mowa w §
7,

4) 0,1 % maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 5 ust. 4 za kazdy przy-
padek naruszenia obowigzkow, o ktorych mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1-27 umowy,

5) 0,1 % maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 5 ust. 4 za kazdy roz-
poczety dzien opoznienia w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wyna-
grodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

6) 0,1 % maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 5 ust. 4 w przypadku
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

7) 0,1 % maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 5 ust. 4 w przypadku
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonaw-
stwo lub jej zmiany,

8) 0,1 % maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 5 ust. 4 w przypadku
braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodnie z § 15
ust. 10 pkt 5,

9) 0,01% maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 5 ust. 4 za kazdy przy-
padek naruszenia obowigzkéw okreslonych w § 3 ust. 10 — 12, ust. 14 umowy albo nie
poddania si¢ kontroli, o ktérej mowa w § 3 ust. 13,
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10) 0,01 % maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 5 ust. 4 za naruszenie
§ 3 ust. 9 — pomnozone przez liczbe osdéb odnosnie, ktérych nie dochowano wynikaja-
cych z umowy wymogow 1 liczbe miesiecy, w ktérych wymogi te nie byty dochowane,

11) za naruszenie § 4 ust.1 pkt 1 — obliczang jako iloczyn 0,01 % maksymalnej kwoty wy-
nagrodzenia brutto okreslonej w § 5 ust. 4 i liczby stanowigcej réznice wymaganego
wspotczynnika 10 % 1 rzeczywiscie osiagnigtego wspotczynnika elektromobilnosci —
kara naliczana jest za kazdy miesigc niewykonania zobowigzania.

Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych przez stron¢ nie moze przekroczy¢ 20 %

maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 5 ust. 4 niniejszej umowy.

Zamawiajacy nie nalicza kar umownych, o ktéorych mowa w ust. 7, jesli Wykonawca wy-

kaze, ze opoznienie lub zdarzenie uzasadniajgce kare wynika z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego lub sity wyzsze;j.

W przypadku gdy to samo zdarzenie wyczerpuje przestanki naliczenia r6znych kar Zama-

wiajacy nalicza tylko wyzsza kare.

Kary umowne sg nalezne takze w przypadku odstapienia od umowy lub jej wypowiedzenia,

niezaleznie od przyczyn odstgpienia lub wypowiedzenia.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych i kosztow wykonania zast¢pczego

z naleznego mu wynagrodzenia, a jezeli potracenie nie bedzie mozliwe, Wykonawca zobo-

wiazuje si¢ zaptaci¢ kary umowne 1 koszty wykonania zastepczego w terminie 14 dni od

otrzymania wezwania do zaptaty przyjmujacego forme noty ksiggowe;j.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, prze-

wyzszajacego wysokos¢ naliczonych kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesio-

nych szkod.

§14
Podwykonawcy

Strony ustalajg, ze przedmiot umowy zostanie wykonany:
1) osobiscie,

Zawarcie oraz zmiana przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest mozliwa
w zakresie wynikajagcym z ust. 1 pkt. 2 za zgoda Zamawiajacego pod rygorem bezskutecz-
no$ci w stosunku do Zamawiajacego.

W przypadku zamiaru powierzenia cz¢sci zamoéwienia podwykonawcy Wykonawca jest zo-

bowigzany przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia:

1) do wskazania cze$ci zamowienia, ktorej wykonanie zamierza powierzy¢ podwyko-
nawcy i podania przez Wykonawcg firm podwykonawcow,

2) podania, o ile sg juz znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz danych kontaktowych
podwykonawcdw 1 osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budow-
lane lub ustugi.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby wy-

konawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 Prawa zaméwien publicznych,

w celu wykazania spelniania warunkoéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowig-

zany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca sa-

modzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wy-
konawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wraz z oswiadczeniem o zmianie podwykonawcy,

na ktorego zasoby powotywat sie, wypelione i1 podpisane przez wskazanego podwyko-

nawce oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt 17.1.5 i pkt 17.2.1 specyfikacji warunkéw za-
mowienia, a na zgdanie Zamawiajacego takze podmiotowe $rodki dowodowe, o ktorych
mowa w pkt. 17.2.5-8 ww. specyfikacji.
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Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wyklu-
czenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z po-
wierzenia wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcy.

Postanowienia ust. 4 1 5 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

Przed przystapieniem do realizacji zamdwienia, zgodnie z art. 462 ust. 3 Prawa zamowien

publicznych, Wykonawca poda Zamawiajacemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawi-

cieli, podwykonawcow zaangazowanych w realizacj¢ robot budowlanych lub ustug, ktore
maja by¢ wykonane w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informa-

cji, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przeka-

zuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ zamowien.

W przypadku o ktorych mowa w ust. 7, zgodnie z art. 462 ust. 5 Prawa zamowien publicz-

nych, Zamawiajacy bedzie badal, czy nie zachodza wobec podwykonawcy niebgdacego

podmiotem udostgpniajacym zasoby, podstawy wykluczenia o ktorych mowa w art. 108 ust.
1iart. 109 ust. 1 pkt 1, 4 — 10 Prawa zamdéwien publicznych. Wykonawca na zadanie Za-
mawiajacego zobowigzany bedzie do przedstawienia o§wiadczenia, o ktérym mowa w art.

125 ust. 1 Prawa zamoéwien publicznych (w zakresie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 1, 4

— 10 tej ustawy) dotyczacego tego podwykonawcy.

W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, w trakcie reali-

zacji zamOwienia publicznego zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, jest obowig-

zany do przedlozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wyko-
nawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ min.:

1) zakres robot powierzonych podwykonawcy,

2) kwote wynagrodzenia za wykonane roboty,

3) termin wykonania robdt powierzonych podwykonawcy,

4) warunki dokonania ptatnosci wynagrodzenia,

5) termin dokonania platno$ci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy ktory, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwy-
konawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wyko-
nanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub ro-
boty budowlanej,

6) numer rachunku bankowego na ktory nalezy dokona¢ zaptaty za wykonanie zamowie-
nia,

7) zobowigzanie podwykonawcy do przedstawiania Zamawiajacemu na jego zadanie do-
kumentow, oswiadczen 1 wyjasnien  dotyczacych  realizacji  umowy
0 podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujagcych prawa

1 obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowief dotyczacych wa-

runkoOw wyplaty wynagrodzenia, w sposoéb dla niego mniej korzystny niz prawa

1 obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy

0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Z obowigzku przedlozenia, o ktorym mowa w ust. 10, wylaczone sa umowy o dostawy lub

ustugi o wartos$ci nie wigkszej niz 50.000,00 z1, jezeli:

1) ich wartos¢ jest jednoczes$nie mniejsza niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy,

2) dotycza dostaw materiatow budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu za-
mowienia,

3) dotyczag ustug niezbgdnych do realizacji przedmiotu zamoéwienia, okreslonych
w STWIOR.
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Zamawiajacy w terminie 14 dni roboczych od przedtozenia zglasza pisemny sprzeciw do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jesli
nie speinia ona wymogdéw postawionych w dokumentacji postepowania, w tym wymogu
wynikajacego z ust. 10 pkt 5 oraz z ust. 11.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, o ktorej
mowa w ust. 10 w terminie 14 dni roboczych, uwaza si¢ za akceptacje¢ umowy przez Zama-
wiajgcego.

Fakt korzystania z terminu przez Zamawiajacego o ktorym mowa w ust. 14, nie jest pod-
stawg do wydtuzenia okresu realizacji zamdwienia.

Ust. 9, 11— 15 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia wykonania zaméwienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi od-
powiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy w takim zakresie jakby wykonywat
przedmiot umowy samodzielnie.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuni¢cia z terenu budowy pod-
wykonawcy niespetniajgcego warunkow okre$lonych w § 14, lub moze usunac¢ takiego pod-
wykonawce na koszt Wykonawcy.

§ 15
Dore¢czenia

Wszelkie pisma kierowane do stron beda dorgczane:

1) Zamawiajacemu na adres: Zaktad Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy
Praga-Potudnie, ul. Walewska 4, 04-022 Warszawa,

2) WYKONAWCY N BATES: ....ocvieiieiiieie ittt

Strony sa zobowiazane do wzajemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu wskaza-

nego w ust. 1 pkt 1-2. Powiadomienie winno by¢ pod rygorem niewazno$ci dokonane w

formie pisemnej i dorgczone stronie osobiscie za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub

listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Powiadomienie jest skuteczne od

chwili jego otrzymania przez strong, do ktorej jest adresowane lub w przypadku wystania

listem poleconym, 14 — go dnia od daty nadania pisma.

Zaniechanie powyzszego obowiazku powoduje, ze pismo wystane na adres wskazany w ust.

1 pkt. 1-2 uznaje si¢ za doreczone.

Przekazywanie informacji zwigzanych z realizacja umowy niezmieniajacych jej tresci, w

szczegolnosci:

1) polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,

2) zawiadomienie o wykryciu wad,

3) wyznaczenie terminu odbioru robot lub

4) zgloszenie pisemnych zastrzezen odnosnie nienalezytego wykonania umowy moze na-
stgpic nae-mail ... Wykonawcy.

Przekazanie informacji dokonane drogg elektroniczng jest skuteczne z chwilg wystania na

wskazany przez Wykonawce e-mail.

Wykonawca niezwtocznie potwierdza otrzymanie informacji, o ktorej mowa w ust. 4.

Informacje zwigzane z realizacja umowy moga by¢, w zakresie dopuszczalnym przez prze-

pisy prawa, wpisywane do dziennika budowy, co jest rOwnoznaczne z przekazaniem ich

Wykonawcy.

§ 16
Postanowienia koncowe

W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem niniejszej umowy strony beda dazy¢
do jego polubownego rozwigzania.

Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
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Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest duzym przedsigbiorcg w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z
dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym op6znieniom w transakcjach handlo-
wych (tj. Dz. U. 2 2020 r., poz. 935 z p6zn. zm.).

Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, ze tre§¢ umowy jest informacja publiczng w
rozumieniu ustawy z dnia 6 wrzes$nia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (t.j. Dz. U.
z22020r., poz. 2176 z p6zn. zm.). Wykonawca wyraza zgod¢ na udostepnienie zawartych w
umowie danych osobowych i informacji handlowych.

Wykonanie niniejszej umowy nie wigze si¢ z przetwarzaniem danych osobowych w rozu-
Mieniu rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w
sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w spra-
wie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO), dla
ktorych Administratorem danych osobowych jest Prezydent m.st. Warszawy lub Zaktad Go-
spodarowania Nieruchomo$ciami w Dzielnicy Praga-Potudnie i nie wigze si¢ z dostgpem do
systemow informatycznych Urzedu m.st. Warszawy.

Zmiany postanowien niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej, pod rygorem niewazno-
Sci z zastrzezeniem § 9 ust. 5-6.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie obowigzujace prze-
pisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i Prawa zamowien publicznych.

Zataczniki 1 aneksy do niniejszej umowy stanowig jej integralng czesc.

Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden egzem-
plarz otrzymuje Wykonawca, a trzy egzemplarze Zamawiajacy.

Integralng cze¢$¢ umowy stanowig nastgpujace zalgczniki:

1) zalgcznik nr 1 — kosztorys ofertowy, formularz oferty, wykaz osob,

2) zalacznik nr 2 — dokumentacja projektowa z przedmiarami robot,

3) zalacznik nr 3 — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

4) zalacznik nr 4 — wzor protokotu wprowadzenia na budowe,

5) zalgcznik nr 5 — wzor protokotu koncowego odbioru robot,

6) zatacznik nr 6 — dowod zawarcia umowy ubezpieczenia OC oraz dowod optacenia
sktadki.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 4
do umowy nr GN/PS/.../23/NZ

Protokot wprowadzenia na budowe

Wdniu ... na terenie obiektu przy ul. ...

reprezentujgc ZamaWiadCOEO0: . ..uuuuenne et et eneteteeeateate e ettt eneate et aeaneaaeaaans

1. Inspektor nadzoru INWeStOrsKI€ZO ... ..ooviniieii i
2. Inny przedstawiciel ....... ..o
3. Inny przedstawiciel ...... ...
4. Inny przedstawiCiel .........o.oiiii i
S.Inny przedstawiciel ...

6. Inny Przedstawiciel .. ......oviri e

reprezentujac WYKOMAWCE: .. .ouuiei ittt ettt ettt e e e eaens
1. Kierownik BUdOWY ....oiviii e e
2. Inny przedstawiCiel ... ... ..ot e

3. Inny przedstawiciel ... ... e

ustala, ze Wykonawca zapoznat si¢ i nie wnosi uwag do dokumentacji projektowej oraz przyjmuje w/w

teren/ budynek/w celu wykonania nastepujacych robot budowlanych:

Uwagi
Podpisy
za Zamawiajgcego za Wykonawce
Lo oo Lo
2 S 2
K P O 3



Zalacznik nr 5
do umowy nr GN/PS/.../23/NZ

Protokot odbioru koncowego robaét

reprezentujgc ZamawiajdCeE0: ... uuuueenean e en et ent et et e et et ettt ettt
1. Inspektor nadzoru iINWestorski€gO ........ocoiiiiiiiii e
2. Inny przedstawiCiel ...... ..o
3. Inny przedstawiciel ...... ..o
reprezentijgc WyKONaWCE: ......une et
1. Kierownik budowy ........ooiiii i
2. Inny przedstawiciel ....... ..o
3. Inny przedstawicCiel ... ..o e
W budynKu przy ulicy .......ooooviiiiiiii 1] S

przystapiono do odbioru koncowego robot budowlanych realizowanych na podstawie umowy

1. Roboty budowlane zostaty zakonczone i zgloszone do odbioru w dniu ............. 202.... roku, tj. w
terminie zgodnym / niezgodnym z umowg. Opdznienie w zakonczeniu robot wynosi ....... dni.

2. Wykonawca dostarczyl / nie dostarczyl Zamawiajacemu komplet niezbednych protokotow, atestow,
aprobat technicznych, prob, badan, sprawozdan dotyczacych rzeczy i robodt oraz gwarancji producenta
na wbudowane materialy oraz dostarczyl / nie dostarczyl oswiadczenie o wywigzaniu si¢ z obo-
wiazku utylizacji odpadéw, dostarczyl / nie dostarczyl i o§wiadczenie dot. elektromobilnosci i pa-
liw alternatywnych.

3. Roboty:

a. zostaty odebrane
b.zostaty odebrane z wusterkami i wyznaczono termin usuni¢cia usterek na dzien
C. nie zostaly odebrane z uwagi na nie zakonczenie robot. Wykonawca dokona ponownego zgto-

szenia zakonczenia 1 odbioru robot.

4, Wdniu ... usterki zostaty usunigte. Opdznienie w usunig¢ciu usterek wynosi ........
dni.
Okres gwarancji i rekojmi: rozpoczyna si¢ w dniu:............ i konczy sie wdniu:...................
Podpisy:
za Zamawiajgcego za Wykonawce
Lo Ao Lo
2 S 2
3 O 3



