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Załącznik nr 7 do SZ  

ZP/M-25/23 

 

WZÓR UMOWY 

 

W dniu ……………………… w Warszawie, pomiędzy: 

 

Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00 – 950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, 

zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta 

m.st. Warszawy z dnia 15.06.2020 r. nr GP-OR.0052.1766.2020 przez Janusza Gronkiewicza 

– Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. 

Warszawy 

a 

 

………………………………………………..,NIP………….REGON…………….…………., 

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez………………………… 

 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowanie o udzielenie za-

mówienia  publicznego (nr postępowania ZP/M-25/23), do którego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 

1 w związku z art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późń. zm.) nie stosuje się przepisów tej ustawy.  
 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonywanie prac na podsta-

wie dokumentacji projektowej dla zadań: Budowa przyłączy wodociągowych oraz li-

kwidacja istniejących przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych zlokali-

zowanych przy ul. Komorskiej 58, ul. Komorskiej 60 oraz Al. Waszyngtona 42A  

w Warszawie”. 

2. Zamówienie obejmuje m.in: 

1) roboty ziemne, 

2) montaż urządzeń, armatury, przyłączeń i instalacji wodociągowej: 

a) włączenie do istniejącej sieci wodociągowej, 

b) montaż przewodów w wykopie, łączenie rur zgodnie z technologią, 

c) montaż przewodów w budynku, łączenie rur zgodnie z technologią, 

d) montaż urządzeń w pomieszczeniach wodomierza, 

3) demontaż istniejących przyłączy wodociągowych, 

4) płukanie, dezynfekcja, wykonanie prób szczelności,  

5) uzyskanie wymaganych prawem opinii, decyzji lub uzgodnień, 

6) wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

3. Zakres prac objętych umową określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót, na każdy 

budynek oddzielnie opis przedmiotu zamówienia stanowiące załącznik nr 2 do umowy oraz 

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót na każdy budynek oddzielnie stanowiąca 

załącznik nr 3 do umowy. 

4. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele bu-

dowlane przy ul. Komorskiej 58 w Warszawie (działka ewidencyjna nr 9 z obrębu nr 3-05-

09), ul. Komorskiej 60 w Warszawie (działka ewidencyjna nr 6 z obrębu nr 3-05-09),  

Al. Waszyngtona 42A w Warszawie (działka ewidencyjna nr 29/46 z obrębu nr 3-01-05), 

5. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się ze wszyst-

kimi warunkami oraz z zakresem robót, które są niezbędne do prawidłowego wykonania 
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przez niego przedmiotu umowy, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakich-

kolwiek dodatkowych kosztów. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej 

staranności, jakiej należy oczekiwać od profesjonalnego przedsiębiorcy prowadzącego dzia-

łalność gospodarczą w zakresie wykonawstwa robót budowlanych. 

 

§ 2 

Termin realizacji 

 

Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 100 dni od dnia podpisania umowy. 

 

§ 3 

Harmonogram terminowo – finansowy  

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z harmonogra-

mem terminowo - finansowym stanowiącym załącznik nr 4 do umowy. Wykonawca będzie 

przedkładał skorygowany harmonogram, jeżeli obowiązujący harmonogram stanie się nie-

spójny z faktycznym postępem pracy lub z zobowiązaniami Wykonawcy. 

2. Jeśli Zamawiający, w ciągu 4 dni od otrzymania skorygowanego harmonogramu rzeczowo 

- finansowego, nie powiadomi Wykonawcy o zastrzeżeniach do harmonogramu rzeczowo - 

finansowego, Wykonawca będzie postępował zgodnie z tym harmonogramem, z uwzględ-

nieniem innych jego zobowiązań według umowy i bez uszczerbku dla terminu określonego 

w § 2. Zamawiający będzie uprawniony do planowania swojego działania według tego har-

monogramu. 

 

§ 4 

Roboty budowlane 

 

1. Wprowadzenie na budowę zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez inspektora 

nadzoru ze strony Zamawiającego, a także przez kierownika budowy ze strony Wykonawcy. 

Wzór protokołu wprowadzenia na budowę stanowi załącznik nr 5 do umowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą załącznik nr 

1 do umowy, dokumentacją projektową, przedmiarami robót, opisem przedmiotu zamó-

wienia stanowiącym załącznik nr 2 oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 

robót stanowiącą załącznik nr 3, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuką bu-

dowlaną, a także wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie bu-

dowy, 

2) realizacja robót zgodnie z Prawem budowlanym, Polskimi Normami i sztuką budo-

walną, wiedzą techniczną,  przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, technologii, 

norm i warunków technicznych, a także zgodnie z przepisami BHP, p. poż., przez cały 

czas ich trwania jak również zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz 

bezpośredniego otoczenia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami 

i przepisami BHP, BIOZ oraz w oparciu o wykonaną wcześniej dokumentację projek-

towo-wykonawczą i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót bez dodatko-

wego wynagrodzenia, 

3) występowanie w imieniu Zamawiającego przed organami administracji publicznej i 

Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągowym i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., 

we wszystkich sprawach dotyczących realizacji niniejszej umowy. W tym celu Zama-

wiający wyposaży Wykonawcę w stosowne pełnomocnictwa. Wykonawca nie ma 

prawa zmian do dokumentacji przekazanej mu przez Zamawiającego, 

4) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
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dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy in-

formacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 

i ochrony zdrowia (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 963 z późn. zm.)  w  przypadku, kiedy 

wykonywane roboty wymagają pozwolenia wynikającego z prawa budowlanego, 

5) uczestnictwo we wprowadzeniu na budowę w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, 

6) dostarczenie w ciągu 5 dni od wprowadzenia na budowę oświadczenia kierownika bu-

dowy o przejęciu obowiązków, 

7) wykonanie dokumentacji powykonawczej, zgodnie z Prawem budowlanym. Doku-

mentacja powykonawcza zawierać będzie m. in., niezbędne protokoły, atesty, certyfi-

katy zgodności, aprobaty techniczne, próby instalacji, badania, sprawozdania dotyczące 

rzeczy i robót, protokoły odbioru montażu /wymiany wodomierzy stanowiącym załącz-

nik nr 8, gwarancje producenta na wbudowane materiały, inwentaryzację geodezyjną 

powykonawczą oraz inne niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa, instruk-

cje obsługi urządzeń, eksploatacji i konserwacji wszystkie dokumenty dotyczące tech-

nicznych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

8) bieżące nanoszenie na dokumentacji wszelkich zmian powykonawczych, które mogą 

zostać wprowadzone bez konieczności zmiany projektu budowlano-wykonawczego, 

9) zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie robót i w jego bezpośrednim otoczeniu 

do dnia odbioru końcowego robót, 

10) realizacja robót będących przedmiotem umowy przez osoby posiadające niezbędne 

uprawnienia, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 

Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.: dalej: „Prawo budowlane”),  

11) uczestniczenie w komisyjnym stwierdzeniu powstania szkód wspólnie z przedstawicie-

lem Zamawiającego i z osobą poszkodowaną, 

12) pokrycie wartości szkód lub ich usunięcie własnym staraniem i kosztem w mieniu osób 

trzecich, o ile powstały one z winy Wykonawcy, 

13) zabezpieczenie robót oraz takie ich wykonanie i zakończenie, aby nie nastąpiło naru-

szenie stabilności obiektów budowlanych na sąsiadujących działkach, 

14) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego, o przypadku powstania szkody w mieniu 

osób trzecich związanej z realizacją umowy. 

15) dokonanie utylizacji odpadów we własnym zakresie i na własny koszt (najpóźniej w 

dniu zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego), 

16) złożenie dokumentów potwierdzających wywiązanie się z obowiązków wynikających z 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 797 z późn. zm), 

w zakresie gospodarki wytwarzanymi odpadami. Z chwilą wywiezienia odpadów z te-

renu Zamawiającego Wykonawca przejmie na siebie całkowitą odpowiedzialność za 

dalsze gospodarowanie tymi odpadami, w tych ich stan i bezpieczeństwo podczas trans-

portu oraz procesu odzysku lub unieszkodliwiania, 

17) używanie własnych narzędzi, sprzętu i materiałów do wykonania robót oraz zapewnie-

nia we własnym zakresie transportu materiałów narzędzi i sprzętu do miejsca wykony-

wania robót, 

18) zakończenie robót próbami eksploatacyjnymi i technicznymi oraz dokonanie likwidacji 

zbędnych instalacji i przewodów, 

19) zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie robót i w jego bezpośrednim otoczeniu 

do dnia odbioru poszczególnych robót, 

20) zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz ich bezpośredniego otoczenia, 

a także utrzymanie stanu technicznego i prawidłowości oznakowania miejsca realizacji 

robót przez cały czas ich trwania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instruk-

cjami i przepisami BHP bez dodatkowego wynagrodzenia. Prace będą prowadzone na 

obiekcie czynnym. Prace budowlane należy prowadzić w sposób nieutrudniający nor-

malne funkcjonowanie obiektu w godzinach 8:00 - 20:00, prace szczególnie uciążliwe 

można prowadzić w godzinach 9:00-17:00. 
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21) uporządkowanie terenów sąsiadujących, usunięcie wszelkich urządzeń związanych z 

realizacją robót, pozostałości materiałów, gruzu i śmieci do dnia odbioru poszczegól-

nych robót, 

22) ustalenie lokalizacji, wykonanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza technicznego i so-

cjalnego oraz placu składowego materiałów, doprowadzenie odpowiednich mediów na 

czas budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych na cele budowlane bez do-

datkowego wynagrodzenia, 

23) zapewnienie wszelkich pozwoleń, zgód lub decyzji niezbędnych na zajęcie terenu nie 

będącego w administrowaniu ZGN Praga-Południe w zakresie niezbędnym do prowa-

dzenia robót oraz poniesienie związanych z nimi zobowiązań finansowych w szczegól-

ności Projekt Organizacji Ruchu oraz pokrycie związanych z nimi zobowiązań finan-

sowych, 

24) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; Wyko-

nawca zobowiązany jest również na własny koszt usuwać zbędne materiały, odpady, 

śmieci i niepotrzebne urządzenia prowizoryczne i składować urządzenia i materiały w 

taki sposób, aby nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia i mienia osób trzecich. W trakcie 

realizacji robót utrudniających komunikację, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 

bezpieczny przejazd, a także bezpieczne przejście do nieruchomości, 

25) umożliwianie wstępu na teren budowy pracownikom organu państwowego nadzoru bu-

dowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budow-

lane oraz udostępnianie im danych i informacji wymaganych tą ustawą, 

26) opracowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji dla budynku zgodnie z obo-

wiązującymi przepisami, 

27) usuwanie wad i usterek w wyznaczonym terminie w czasie trwania robót oraz  

w okresie gwarancyjnym i rękojmi, 

28) kompletowanie na bieżąco w trakcie wykonywania robót dokumentacji, w tym proto-

kołów niezbędnych przy odbiorze, 

29) przestrzeganie terminów wykonywania robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-fi-

nansowym, 

30) wykonanie innych, niezbędnych obowiązków związanych z realizacją robót. 

3. Materiały dostarczone przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu umowy muszą: 

1) odpowiadać wymaganiom określonym w:  

a) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz o systemie oceny 

zgodności  (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213), 

b) projektach budowlanych i wykonawczych,  

c) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

2) być nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakości, 

3) spełniać warunki określone w art. 10 Prawa budowlanego, 

4) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty dopusz-

czenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej, 

5) być dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 

6) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu 

robót, 

7) być wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich w dacie ich wbudowania. 

4. Inspektor nadzoru może zobowiązać Wykonawcę do:  

1) usunięcia określonych materiałów z terenu robót w wyznaczonym terminie,  

2) ponownego wykonania robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie speł-

niają wymagań dokumentacji projektowej oraz STWiOR. 

5. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do poleceń Inspektora nadzoru, Zamawiający ma prawo, 

bez uzyskania uprzedniego orzeczenia sądowego, zlecić powyższe czynności innemu wy-

konawcy i potrącić poniesione w związku z tym koszty z wynagrodzenia Wykonawcy. 
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6. W przypadku wbudowania przez Wykonawcę niezaakceptowanych materiałów, Inspektor 

Nadzoru może polecić Wykonawcy natychmiastowy ich demontaż i usunięcie oraz zastą-

pienie materiałami zaakceptowanymi. 

7. Jeżeli w dokumentach Wykonawcy zostaną znalezione błędy, pominięcia, niejasności, nie-

spójności, niewystarczające informacje lub inne wady, to zarówno one, jak i roboty, będą 

poprawione na koszt Wykonawcy, bez względu na jakąkolwiek zgodę lub zatwierdzenie 

Wykonawcy. 

8. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą robót, przedstawia-

jącą wszystkie roboty, tak jak zostały zrealizowane i przedłoży ją Zamawiającemu do prze-

glądu i akceptacji.  

9. Przed sporządzeniem protokołu odbioru końcowego, Wykonawca dostarczy Zamawiają-

cemu dokumentację powykonawczą wymienioną w ust. 8 w wersji papierowej oraz na no-

śniku elektronicznym zgodnie z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia. 

Roboty nie będą uważane za ukończone do czasu otrzymania przez Zamawiającego tych 

dokumentów. 

10. Do dokumentacji powykonawczej, o której mowa w ust. 8, Wykonawca zobowiązany jest 

załączyć oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z wersją wykonaną metodą trady-

cyjną (papierową). Prawa autorskie do dokumentacji powykonawczej przechodzą na Zama-

wiającego z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

11. Wykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest zatrud-

niać na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 

r. - Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm., zwany dalej: „Kodeks pracy”), 

osob(ę)y, które świadczą pracę związaną z wykonywaniem robót budowlanych wskazanych 

w specyfikacji warunków zamówienia. 

12. Wykonawca każdorazowo do składanej faktury VAT zobowiązany jest dołączyć pisemne 

oświadczenie o wykonaniu obowiązku określonego w ust. 11 oraz o wypłaceniu zatrudnio-

nym pracownikom(owi) wynagrodzenia za pracę za okres rozliczeniowy objęty fakturą Wy-

konawcy (dokumenty te nie warunkują wypłaty wynagrodzenia). Zamawiający może w każ-

dym czasie zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie pełnej dokumentacji zatrudnienia, 

zaś Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją w terminie 3 dni roboczych (Zamawiający 

może w szczególności wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających odprowa-

dzenie podatku czy składek ZUS, czy też dowodów wypłat wynagrodzenia).  

13. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie 

krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie 

umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami świadczącymi roboty budow-

lane. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na 

przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

14. Przed przystąpieniem do realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest do udokumento-

wania formy zatrudnienia osób(y), wykonujących pracę, o której mowa w ust. 11 przedsta-

wiając kopie umowy o pracę, druk ZUS RCA  itp., z których jednoznacznie będzie wynikała 

liczba pełnych etatów. 

15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób(y), wykonujących 

pracę, o której mowa w ust. 11. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego 

uprzedzenia Wykonawcy. 

16. W przypadku zmiany osób o których mowa w ust. 11, Wykonawca zobowiązuje się do prze-

kazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie. Obowiązek ten Wy-

konawca realizuje w terminie 3 dni roboczych od dokonania przedmiotowej zmiany. Zmiany 

te nie stanowią zmian umowy. 

17. Dokumenty, o których mowa w ust. 12, 13, 14 i 16 powinny zostać zanonimizowane w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników(a), zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adre-
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sów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. In-

formacje takie jak: data zawarcia umowy, zakres powierzonych obowiązków, rodzaj umowy 

o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

18. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wyko-

nawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspek-

cję Pracy. 

 

§ 5 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

 

1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całego przedmiotu umowy na 

kwotę ryczałtową brutto ………….. zł (słownie: ……………………… złotych), na co 

składa się kwota  netto ……………………………. zł (słownie: .................................... zło-

tych) i VAT naliczany po stawce …….% w kwocie ……………………. (słownie: 

................................ złotych). 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy i jego części nie podlegają waloryzacji. 

3. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem za wykonanie całego zamówienia. Wynagrodzenie 

zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy w tym również wszyst-

kie roboty przygotowawcze i porządkowe. 

4. Wynagrodzenie ulega pomniejszeniu o kwotę podatku VAT, którego rozliczenie, w wyniku 

zawarcia i realizacji umowy, jest obowiązkiem Zamawiającego. Wykonawca informuje Za-

mawiającego w każdym czasie czy realizacja zamówienia nie powoduje powstania po stro-

nie Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. 

 

§ 6 

Płatności wynagrodzenia 

 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy od-

bywać się będzie na podstawie: 

1) faktur częściowych wystawianych przez Wykonawcę po odbiorach częściowych wy-

stawianych nie częściej niż raz w miesiącu za faktycznie zrealizowane roboty (zgodnie 

z harmonogramem terminowo – finansowym), przy czym pierwsza faktura nie może 

być wystawiona przed upływem 30 dni od dnia podpisania umowy. Rozliczenie faktur 

przejściowych nie może przekroczyć 90% łącznej wartości wynagrodzenia Wyko-

nawcy. 

2) faktury końcowej. 

2. Dokumentację rozliczeniową do faktury VAT stanowią: 

1) protokół odbioru częściowego robót, 

2) protokół odbioru końcowego robót (do faktury końcowej), 

3) oświadczenie o których mowa w § 4 ust. 12. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w ciągu 3 dni roboczych od protokolarnego od-

bioru robót, faktury VAT wraz z prawidłowo sporządzoną dokumentacją rozliczeniową. 

4. Wykonawca wskazuje w fakturach jako: 

1) jako nabywcę usługi/towarów: Miasto Stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie 

(00-950) przy Placu Bankowym 3/5, NIP 5252248481, 

2) jako odbiorcę (płatnika) faktury: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dziel-

nicy Praga-Południe z siedzibą w Warszawie (04-022) przy ul. Walewska 4. 

3) wraz z nazwą wykonanej usługi/dostawy/robót nr umowy z której wynika płatność. 

5. Wykonawca może złożyć fakturę za pośrednictwem platformy, o której mowa w art. 4 ust. 

2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach pu-
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blicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywat-

nym (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 z późn. zm.). Złożenie faktury w formie opisanej w 

zdaniu poprzednim nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku fizycznego przedłożenia doku-

mentów rozliczeniowych, o których mowa w ust. 2, chyba że ich złożenie będzie możliwe 

za pośrednictwem platformy. 

6. Zamawiający płaci za fakturę przelewem ze swojego konta na konto Wykonawcy 

…………………………. w terminie 21 dni od daty złożenia prawidłowo wypełnionej fak-

tury VAT wraz z kompletem dokumentacji rozliczeniowej z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności. 

7. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 6 rachunek bankowy jest rachunkiem służącym 

wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. 

8. Zamawiający zastrzega sobie odpowiednie wydłużenie terminu płatności w przypadku nie-

złożenia faktury w terminie, o którym mowa w ust. 3, w razie związanego z tym braku środ-

ków na wypłatę wynagrodzenia, 

9. Za datę dokonania płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiają-

cego kwotą płatności. 

10. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z 

niniejszej umowy na osoby trzecie. Zgoda ta musi  być udzielona na piśmie, pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 7 

Polisa OC 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres obowiązywania umowy ubezpiecze-

nie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, z sumą ubezpieczenia 

nie mniejszą niż 90.000,00 zł dla jednej i wszystkich szkód. Jeżeli suma ubezpieczenia wy-

rażona jest w innej walucie niż złoty, zostanie przeliczona według średniego kursu NBP na 

dzień zawarcia umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowód zawarcia umowy ubez-

pieczenia oraz dowód opłacenia składki. Dokumenty te stanowią załącznik nr 9 do umowy. 

3. Jeżeli okres ubezpieczenia będzie krótszy niż okres trwania umowy, Wykonawca zobowią-

zany jest do przedłużenia ubezpieczenia i przedłożenia Zamawiającemu dokumentów, o któ-

rych mowa w ust. 2. 

4. W przypadku nie spełnienia warunków Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany za-

wartej umowy ubezpieczenia. 

 

§ 8 

Nadzór wykonania umowy 

 

1. Osobą nadzorującą umowę ze strony Zamawiającego będzie ……………………….. 

2. Inspektorem nadzoru wykonywanych robót ze strony Zamawiającego będzie …………….. 

3. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy będzie …………………………, , 

4. Strony dopuszczają możliwość zmiany osób wyszczególnionych w ust. 1 - 3 oraz w wykazie 

osób stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

5. Zmiana ta może nastąpić po pisemnym powiadomieniu Stron i nie stanowi zmiany warun-

ków niniejszej umowy. W przypadku zmiany osoby wskazanej w ust. 3 i pozostałych osób 

wskazanych w wykazie, Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Za-

mawiającego. Do pisemnego powiadomienia muszą być dołączone kopie uprawnień tego 

samego rodzaju Brak wymaganych uprawnień przy powiadomieniu powoduje, że zmiana 

jest nieskuteczna. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginałów uprawnień lub do-

kumentów potwierdzających doświadczenie. 
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6. Inspektor nadzoru ze strony Zamawiającego i kierownik budowy i  robót ze strony Wyko-

nawcy działają w granicach umocowania określonego przepisami Prawa budowlanego. 

7. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, nie mają upoważnienia do dokonywania jakichkolwiek 

zmian niniejszej umowy. 

 

§ 9 

Roboty ulegające zakryciu i zanikające, odbiory wykonania robót 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających 

lub ulegających zakryciu, a Zamawiający zobowiązany jest w terminie 2 dni roboczych od 

dnia zawiadomienia, do sprawdzenia zgodności tych robót z umową. Po tym terminie Wy-

konawca może kontynuować roboty. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach 

inspektora nadzoru, zobowiązany jest, na żądanie inspektora nadzoru, odkryć roboty lub 

wykonać czynności niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu 

poprzedniego na swój koszt. 

2. Strony ustalają, że odbiór robót nastąpi etapowo:  

1) odbiorami częściowymi zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym – wzór 

protokołu odbioru częściowego robót, stanowi Załącznik nr 6 do umowy.  

2) odbiorem końcowym – wzór protokołu odbioru końcowego robót, stanowi Załącznik 

nr 7 do umowy.  

3. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru w formie pisemnej. 

4. Najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, Wykonawca przekaże Za-

mawiającemu: 

1) oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania robót budowlanych z przepisami 

oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 

2) protokół kontroli i odbioru technicznego przyłącza wodociągowego podpisany po-

między Wykonawcą a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągowym i Kanalizacji w 

m.st. Warszawie S.A., 

3) dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach wersji papierowej i w 1 wersji elektro-

nicznej (format pdf i dwg) na płycie CD lub DVD. 

5. Termin odbioru robót zostanie wskazany przez Inspektora nadzoru w ciągu 7 dni roboczych 

od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady: 

1) jeśli wady nadają się do usunięcia, inspektor nadzoru może odmówić odbioru do czasu 

ich usunięcia, 

2) jeśli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 

może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

7. Wyznaczenie terminu do usunięcia wad, o których mowa w ust. 8, pozostaje bez uszczerbku 

dla naliczania kary, o której mowa w § 13 ust. 7 pkt 2. 

8. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 

przy odbiorze wad. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez Wykonawcę, proto-

kół podpiszą przedstawiciele Zamawiającego, a jednostronnie podpisany protokół wiąże 

obie strony. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz żą-

dać wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

 

 

§ 10 
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Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości 

 

1. Wykonawca udziela pisemnej gwarancji oraz rękojmi na wykonane roboty budowlane, na 

okres 3 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez wad albo, w 

przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 6 pkt 2 lit. a, z zaakceptowanymi wadami. 

2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji za wady także po upływie terminu 

gwarancji, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu. 

3. O wykryciu wad w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wyko-

nawcę na piśmie. 

4. Istnienie wad musi być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na 

celu stwierdzenie istnienia wad Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie na 3 dni 

przed dokonaniem oględzin. W przypadku niestawienia się Wykonawcy w celu dokonania 

oględzin Zamawiający jednostronnie sporządzi protokół stwierdzający istnienie wad.  

5. Wykonawca na swój koszt zobowiązuje się rozpocząć usuwanie w okresie gwarancji wad w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie usuwania wad w terminie, o którym mowa w 

ust. 5 lub nie usunie wad w terminie 15 dni roboczych od sporządzenia protokołu, o którym 

mowa w ust. 4, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt 

Wykonawcy, bez utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi.  

7. Zamawiający zgłasza wykryte wady nie później niż do ostatniego dnia upływu okresu rę-

kojmi lub gwarancji. Upływ terminu gwarancji lub rękojmi po dokonaniu zgłoszenia nie po-

woduje utraty roszczeń, o których mowa w ust. 6. 

 

§ 11 

Odstąpienia od umowy, rozwiązanie umowy, zmiany umowy 

 

1. W przypadku zmian w zasobach nieruchomości Zamawiającego spowodowanych np.: 

1) koniecznością zwrotu nieruchomości na rzecz byłego właściciela lub jego następców 

prawnych,  

2) powstaniem wspólnoty mieszkaniowej lub przekazaniem nieruchomości w zarząd i ad-

ministrowanie wspólnocie mieszkaniowej, 

Zamawiający ma prawo odstąpienia od odpowiedniej części umowy w terminie 30 dni od 

daty zaistnienia wskazanych okoliczności. 

3. Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem natych-

miastowym gdy: 

1) pomimo jednokrotnych, pisemnych zastrzeżeń osoby/osób nadzorującej wykonanie 

przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego wykonuje przedmiot umowy w sposób 

nienależyty, narusza postanowienia umowy lub przepisy prawa, 

2) nie dotrzymuje terminu realizacji umowy, 

3) wykonuje roboty w sposób niewłaściwy powodując uszkodzenie lub destrukcję bu-

dynku, bądź straty finansowe dla Zamawiającego, 

4) nie wykonuje obowiązków opisanych w § 14 umowy, 

5) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

6) nie dysponuje aktualną i opłaconą polisą lub innym dokumentem potwierdzającym 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności go-

spodarczej zgodnie z wymaganiami określonymi w § 8 umowy, 

7) utracił status prawny przedsiębiorcy lub zaprzestał faktycznie prowadzenia działalności 

gospodarczej, 

8) przystąpił do likwidacji lub ogłoszono w stosunku do niego upadłość, o czym Wyko-

nawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego w terminie 3 dni, 
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9) złożył w toku postępowania o udzielenie zamówienia stanowiącego przedmiot umowy 

albo w trakcie jego realizacji dokumenty lub oświadczenia, które zawierały informacje 

nieprawdziwe. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany umowy w stosunku do treści oferty Wyko-

nawcy w przypadku: 

1) reorganizacji ZGN – zmiana może polegać na odmiennym uregulowaniu kwestii zwią-

zanych z nadzorem nad wykonywaniem umowy oraz sposobu i terminu składania fak-

tury, rezygnacji z wykonania określonego zakresu prac ze stosownym 

(proporcjonalnym) obniżeniem wynagrodzenia na skróceniu lub wydłużeniu terminu 

realizacji umowy o okres, w którym realizacja prac nie była możliwa, 

2) wystąpienia opóźnienia w uzyskaniu decyzji, opinii, protokołów lub uzgodnień z jed-

nostkami zewnętrznymi np. z dostawcą mediów albo organami administracji publicz-

nej, co do których wydania właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, 

jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. 

decyzje, opinie, protokoły lub uzgodnienia powinny zostać wydane oraz nie są następ-

stwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – zmiana może 

polegać na rezygnacji z wykonania określonego zakresu umowy ze stosownym (pro-

porcjonalnym) obniżeniem wynagrodzenia, skróceniu lub na wydłużeniu terminu rea-

lizacji umowy o okres, w którym realizacja umowy nie była możliwa, 

3) niemożności wykonywania prac z powodu braku dostępności do miejsc (np. budynku) 

niezbędnych do ich wykonania lub niewykonania przez podmiot trzeci robót niezbęd-

nych dla realizacji zamówienia z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę – zmiana 

może polegać na rezygnacji z wykonania określonego zakresu prac ze stosownym (pro-

porcjonalnym) obniżeniem wynagrodzenia, skróceniu lub na wydłużeniu terminu rea-

lizacji umowy o okres, w którym realizacja prac nie była możliwa, 

4) niemożności wykonywania prac z powodu konieczności wprowadzenia zmian do do-

kumentacji projektowej (w szczególności wynikłe z wystąpienia nieprzewidzianych sy-

tuacji takich jak kolizje), których usunięcie lub wprowadzenie będzie poprzedzać ko-

nieczność konsultacji z projektantem i naniesienie przez niego poprawek lub zmian w 

projekcie – zmiana może polegać na rezygnacji z wykonania określonego zakresu 

umowy ze stosownym (proporcjonalnym) obniżeniem wynagrodzenia, skróceniu lub 

na wydłużeniu terminu realizacji umowy o okres, w którym realizacja umowy nie była 

możliwa, 

5) niemożności wykonywania umowy, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do 

wykonania przedmiotu umowy lub nakazują wstrzymanie wykonywania umowy z 

przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę – zmiana może polegać na rezygnacji z 

wykonania określonego zakresu umowy ze stosownym (proporcjonalnym) obniżeniem 

wynagrodzenia, skróceniu lub na wydłużeniu terminu realizacji umowy o okres, w któ-

rym realizacja umowy nie była możliwa, 

6) wystąpienia warunków pogodowych/atmosferycznych uniemożliwiających ze wzglę-

dów technologicznych prowadzenie robót zewnętrznych budowlanych i terminową ich 

realizację, tj. w przypadku wystąpienia temperatury powietrza poniżej –5 st. C, oraz 

powyżej +35 st. C albo opadów ciągłych powyżej 6 h na dobę lub wystąpienia opadów 

obfitych powyżej 20 litrów/m2/h. Średnią temperaturę Wykonawca potwierdza w ten 

sposób, że kierownik budowy po dokonaniu pomiaru temperatury potwierdza wystą-

pienie warunków wpisem do dziennika budowy. Średnia z tych pomiarów będzie śred-

nią dziennej temperatury. O wystąpieniu ww. warunków uniemożliwiających roboty 

Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego. Zamawiający ma prawo we-

ryfikacji ww. warunków w szczególności na podstawie danych z Instytutu Meteorologii 

i Gospodarki Wodnej – zmiana może polegać na rezygnacji z wykonania określonego 

zakresu robót ze stosownym (proporcjonalnym) obniżeniem wynagrodzenia, skróceniu 
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lub na wydłużeniu terminu realizacji umowy o okres, w którym realizacja robót nie była 

możliwa, 

7) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z 

jej postanowieniami – zmiana może polegać na rezygnacji z wykonania określonego 

zakresu umowy ze stosownym (proporcjonalnym) obniżeniem wynagrodzenia, skróce-

niu lub na wydłużeniu terminu realizacji umowy o okres, w którym realizacja umowy 

nie była możliwa, 

5. Siła wyższa to zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapo-

biec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w 

części lub w całości jego zobowiązań umownych, a w szczególności: 

1) wojna, działania wojenne, terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, roz-

ruchy, akty wandalizmu, 

2) klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, gradobicie, 

3) epidemia, 

4) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy wyko-

nawcy. 

6. Zmiany postanowień umowy strony mogą dokonać w drodze porozumienia w każdym cza-

sie, w przypadku: 

1) zmiany nazwy, NIP i Regonu Wykonawcy, jeżeli nie powoduje to zmiany Wykonawcy, 

7. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez polecenia Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

8. W przypadku niewykonywania albo nienależytego wykonywania umowy (w tym w 

przypadku naruszania przez Wykonawcę postanowień § 10) Zamawiający, bez konieczności 

uzyskania orzeczenia sądu, może zlecić na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy 

wykonanie w całości lub części obowiązków Wykonawcy przez podmioty trzecie bez utraty 

uprawnień wynikających z umowy. Przed zleceniem zastępczego wykonania Zamawiający 

wyznacza termin do usunięcia naruszenia przez Wykonawcę. 

 

§ 12 

Zasady odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę 

 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody na osobie lub 

mieniu powstałe w wyniku niewykonywania bądź nienależytego wykonywania zobowiązań 

wynikających z umowy. Wykonawca ponosi też odpowiedzialność za inne działania lub za-

niechania pracowników realizujących prace i osób trzecich, którymi będzie posługiwał się 

w celu wykonania umowy. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wy-

padków dotyczące pracowników realizujących umowę i osób trzecich, wynikające bezpo-

średnio z wykonywanych prac i robót, spowodowane z winy Wykonawcy. 

3. W przypadku kradzieży, pożaru lub innych zdarzeń losowych, których uczestnikami byli 

pracownicy realizujący umowę, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiado-

mienia Zamawiającego o powstałym zdarzeniu oraz uczestnictwa w komisji badającej oko-

liczności zdarzenia. 

4. Wykonawcę obciążają wszelkie dodatkowe koszty, które powstały z tytułu nie wykonania 

lub nienależytego wykonania umowy. Dotyczy to również wszelkich wydatków (w tym 

kosztów obsługi prawnej) związanych z roszczeniami osób trzecich wynikłymi z niewyko-

nania lub nienależytego wykonywania przez niego umowy. 

5. W przypadku rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym albo 

odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu z tytułu 

zdarzeń uzasadniających wypowiedzenie albo odstąpienie karę umowną w wysokości 10% 

wartości wynagrodzenia brutto określonej w § 5 ust. 1. 

6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:  
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1) 0,2 % wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóź-

nienia w terminowym usunięciu stwierdzonych wad wykonanych robót, 

2) 0,5 % wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóź-

nienia w oddaniu w terminie przedmiotu umowy,  

3) 0,1% wartości faktury za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu faktury 

VAT wraz z prawidłowo sporządzoną dokumentacją rozliczeniową, o której mowa w § 

6, 

4) 0,1 % wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1 za każdy przypadek naruszenia 

obowiązków, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt. 1-33 umowy, 

5) 0,01% wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1 za każdy przypadek naruszenia 

obowiązków określonych w § 4 ust. 12-14 i 16 umowy albo nie poddania się kontroli, 

o której mowa w § 4 ust. 15, 

6) 0,01 % wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1 za naruszenie § 4 ust. 11 – po-

mnożone przez liczbę osób odnośnie, których nie dochowano wynikających z umowy 

wymogów i liczbę miesięcy, w których wymogi te nie były dochowane. 

7. Łączna wysokość kar umownych naliczonych przez stronę nie może przekroczyć 20 % wy-

nagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 

8. Zamawiający nie nalicza kar umownych, o których mowa w ust. 7, jeśli Wykonawca wy-

każe, że opóźnienie lub zdarzenie uzasadniające karę wynika z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego lub siły wyższej. 

9. W przypadku gdy to samo zdarzenie wyczerpuje przesłanki naliczenia różnych kar Zama-

wiający nalicza tylko wyższą karę. 

10. Kary umowne są należne także w przypadku odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia, 

niezależnie od przyczyn odstąpienia lub wypowiedzenia. 

11. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych i kosztów wykonania zastępczego 

z należnego mu wynagrodzenia, a jeżeli potrącenie nie będzie możliwe, Wykonawca zobo-

wiązuje się zapłacić kary umowne i koszty wykonania zastępczego w terminie 14 dni od 

otrzymania wezwania do zapłaty przyjmującego formę noty księgowej. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, prze-

wyższającego wysokość naliczonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesio-

nych szkód. 

 

§ 13 

Doręczenia 

 

1. Wszelkie pisma kierowane do stron będą doręczane:  

1) Zamawiającemu na adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy 

Praga-Południe, ul. Walewska 4, 04-022 Warszawa, 

2) Wykonawcy na adres: ................................................................... 

2. Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadomienia o każdej zmianie adresu wskaza-

nego w pkt. 1. Powiadomienie winno być pod rygorem nieważności dokonane w formie 

pisemnej i doręczone stronie osobiście za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem po-

leconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Powiadomienie jest skuteczne od chwili 

jego otrzymania przez stronę, do której jest adresowane lub w przypadku wysłania listem 

poleconym, 14 – go dnia od daty nadania pisma. 

3. Zaniechanie powyższego obowiązku powoduje, że pismo wysłane na adres wskazany w pkt. 

1 uznaje się za doręczone. 

4. Przekazywanie informacji związanych z realizacją umowy niezmieniających jej treści, w 

szczególności: 

1) polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego, 

2) powiadomienie o którym mowa w § 8 ust. 5, 

3) wyznaczenie terminu odbioru robót lub 
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4) zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń odnośnie nienależytego wykonania umowy może na-

stąpić na e-mail …..… Wykonawcy. 

5. Przekazanie informacji dokonane faksem lub drogą elektroniczną jest skuteczne z chwilą 

wysłania na wskazany przez Wykonawcę nr faksu/e-mail.  

6. Wykonawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie informacji, o której mowa w ust. 4. 

7. Informacje związane z realizacją umowy mogą być, w zakresie dopuszczalnym przez prze-

pisy prawa, wpisywane do dziennika budowy, co jest równoznaczne z przekazaniem ich 

Wykonawcy. 

 

 

§ 14 

Podwykonawcy 

 

1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany osobiście. 

2. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji zamówienia. 

 

§ 15 

Postanowienia końcowe 

 

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy strony będą dążyć 

do rozwiązania go w sposób ugodowy, bez odwoływania się do pomocy osób trzecich.  

2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważno-

ści z zastrzeżeniem § 8 ust. 4. 

4. Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z 

dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlo-

wych (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 118 z późn. zm.). 

5. Strony zgodnie ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zasto-

sowanie obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego. 

6. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, że treść umowy jest informacją publiczną w 

rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.: Dz. 

U. z 2020 r., poz. 2176 z późn. zm.). Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie zawartych 

w umowie danych osobowych i informacji handlowych. 

7. Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozu-

mieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spra-

wie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO), dla 

których Administratorem danych osobowych jest Prezydent m.st. Warszawy lub Zakład Go-

spodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe i nie wiąże się z dostępem do 

systemów informatycznych Urzędu m. st. Warszawy. 

8. Załączniki i aneksy do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.  

9. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzem-

plarz otrzymuje Wykonawca, a trzy egzemplarze Zamawiający. 

 

 

Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 

1) załącznik nr 1 – formularz oferty z wykazem osób, 

2) załącznik nr 2 – dokumentacja projektowa, przedmiary robót na każdy budynek oddzielnie, 

opis przedmiotu zamówienia,  
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3) załącznik nr 3 – specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót na każdy budynek od-

dzielnie,   

4) załącznik nr 4 – harmonogram terminowo -finansowy, 

5) załącznik nr 5 – wzór protokołu wprowadzenia na budowę, 

6) załącznik nr 6 – wzór protokołu częściowego odbioru robót, 

7) załącznik nr 7 – wzór protokołu końcowego odbioru robót, 

8) załącznik nr 8 – wzór protokołu odbioru montażu / wymiany głównego wodomierza,  

9) załącznik nr 9 – dowód zawarcia umowy ubezpieczenia OC oraz dowód opłacenia składki. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                      WYKONAWCA        
 

 

         …………………………………                                     ………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załącznik nr  

do Opisu przedmiotu zamówienia 

 

……………………………………….. ( Warszawa, data sporządzenia protokołu ) .  

 

PROTOKÓŁ ODBIORU MONTAŻU / WYMIANY GŁÓWNEGO WODOMIERZA 

Protokół dotyczy:  

 Montażu nowego wodomierza.  

 Wymiany istniejącego wodomierza. Rodzaj wodomierza:  

 Wodomierz główny.  

 Wodomierz lokalowy zw 

 Wodomierz lokalowy cw  

Powód wymiany/montażu wodomierza: 

 Montaż wodomierza na nowym przyłączu.  

 Planowa wymiana wodomierza.  

 Wymiana uszkodzonego wodomierza. Uszkodzenie z winy Dostawcy wody.  
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 Wymiana uszkodzonego wodomierza. Uszkodzenie z winy Odbiorcy, przyczyna: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…

……………………....................................…..  

 Inne - 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………..  

Adres odbiorcy gdzie dokonano montażu/wymiany wodomierza: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Zamontowany wodomierz:  

 Status licznika aktywny/nieaktywny*  

 Producent …………………………………………………………………… 

 Typ główny/podlicznik* 

 Wodomierz tradycyjny / wodomierz radiowy * 

 Przystosowany do nakładki radiowej TAK/NIE* 

 Odczyt radiowy TAK/NIE* 

 Data montażu ……………………………………………….. 

 Nr fabryczny wodomierza: …………………………………………………………… 

 Rok/miesiąc legalizacji: ……………………………………………………………  

 Data ważności legalizacji ………………………………………… 

 Plomba nr ……………………………………….……. 

 Nr wg dostawcy …………………………………………….. 

 Miejsce instalacji : kuchnia/łazienka/inne * 

 Średnica/przepustowość: ……………………………/………………...……………  

 Stan wodomierza: ……………………………………………………………  

Zdemontowany wodomierz:  

 Wodomierz tradycyjny / wodomierz radiowy* 

 Nr fabryczny wodomierza: ……………………………………………………………  

 Średnica/przepustowość: ……………………………/………………...……………  

 Stan wodomierza: …………………………………………………………… 

 Data demontażu ………………………………………………………. 

 Ważność legalizacji …………………………………………………… 

Zamontowana nakładka radiowa : 

 Status nakładki aktywny/nieaktywny*  

 Producent …………………………………………………………………… 

 Typ główny/podlicznik* 

 Założona na nr wodomierza …………………………….. 

 Data montażu ……………………………………………….. 

 Nr fabryczny nakładki: …………………………………………………………… 

 Rok/miesiąc legalizacji: ……………………………………………………………  

 Data ważności legalizacji ………………………………………… 

 Plomba nr ………………………. 

 Stan wodomierza 

 Uwagi do wykonanych czynności: 

……………………………………………………………………………………………….………………………………… 
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Protokół odbiorczy został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i trzy 

egz. dla Administracji Nieruchomości Nr ….. ( Dział techniczny AN, Dział Księgowości, Dział Eksploatacji do teczki 

lokalu ). 

Stwierdzam zgodność protokołu ze stanem faktycznym.  

Wykonawca         Odbiorca (pracownik AN)*Zakre-

ślić poprawne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr  

do umowy nr ……………. 
 

Protokół wprowadzenia na budowę 

 

W dniu …………………….na terenie obiektu przy ul…………………………………… 

reprezentując Zamawiającego: ……………………………………………………. 

 

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego ………………………………………………….. 

3. Inny przedstawiciel ……………………………………………………… 

3. Inny przedstawiciel ……………………………………………………… 

 

reprezentując Wykonawcę: ……………………………………………………………... 

1. Kierownik budowy …………………………………………………….. 



 

17 

 

2. Inny przedstawiciel ……………………………………………………. 

3. Inny przedstawiciel ……………………………………………………. 

 

do wykonania ……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. zgod-

nie z umową nr ……………… z dnia…………………… 

 

ustala , że Wykonawca przyjmuje w/w teren/ budynek/w celu wykonania następujących robót 

budowlanych: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Uwagi: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
Podpisy: 

 
za Zamawiającego                               za Wykonawcę 

1…………………………                                      1.…………………………. 

2…………………………                                        2. ………………………… 

  3…………………………                                         3 .………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr  

do umowy .................... 

 
Protokół odbioru częściowego robót 

 

W dniu………………….  

reprezentując Zamawiającego: ……..…………………………………………………. 

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego ………………………………………… 

2. Inny przedstawiciel ……………………………………………………… 

3. Inny przedstawiciel ……………………………………………………… 

reprezentując Wykonawcę: ...……………………………………………………… 

1. Kierownik budowy……………………………………………………… 

2. Inny przedstawiciel…………………………………………………….. 

3. Inny przedstawiciel ……………………………………………………. 
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w budynku przy ulicy……………………………..…………….. nr……………………. 

Przystąpiono do odbioru robót budowlanych realizowanych na podstawie umowy …………. z 

dnia …..………………….. 

1. Roboty budowlane zostały zakończone i zgłoszone do odbioru w dniu ………….  roku 

2. Roboty: 

2) zostały odebrane  

3) zostały odebrane z usterkami i wyznaczono termin usunięcia usterek na dzień 

…………………………… 

4) nie zostały odebrane z uwagi na nie zakończenie robót. Wykonawca dokona ponow-

nego zgłoszenia zakończenia i odbioru robót.  

4. W dniu ………….……………… usterki zostały usunięte. Opóźnienie w usunięciu usterek 

wynosi …….. dni.  

 

Podpisy: 

za Zamawiającego               za Wykonawcę 

1…………………………                         1.…………………………. 

2…………………………                           2. ………………………… 

3…………………………                             3 .…………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr  

do umowy .................... 

 
Protokół odbioru końcowego robót 

 

W dniu………………….  

reprezentując Zamawiającego: ……..…………………………………………………. 

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego ………………………………………… 

2. Inny przedstawiciel ……………………………………………………… 

3. Inny przedstawiciel ……………………………………………………… 

reprezentując Wykonawcę: ...……………………………………………………… 

           1. Kierownik budowy……………………………………………………… 

           2.Inny przedstawiciel…………………………………………………….. 

           3.Inny przedstawiciel ……………………………………………………. 
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w budynku przy ulicy……………………………..…………….. nr……………………. 

Przystąpiono do odbioru robót budowlanych realizowanych na podstawie umowy …………. z 

dnia …..………………….. 

1. Roboty budowlane zostały zakończone i zgłoszone do odbioru w dniu ………….  roku, tj. 

w terminie zgodnym / niezgodnym z umową. Opóźnienie w zakończeniu robót wynosi 

…….. dni. 

2. Wykonawca dostarczył / nie dostarczył Zamawiającemu komplet niezbędnych protoko-

łów, atestów, aprobat technicznych, prób, badań, sprawozdań dotyczących rzeczy i robót 

oraz gwarancji producenta na wbudowane materiały oraz dostarczył / nie dostarczył 

oświadczenie o wywiązaniu się z obowiązku utylizacji odpadów. 

3. Roboty: 

2) zostały odebrane  

3) zostały odebrane z usterkami i wyznaczono termin usunięcia usterek na dzień 

…………………………… 

4) nie zostały odebrane z uwagi na nie zakończenie robót. Wykonawca dokona ponow-

nego zgłoszenia zakończenia i odbioru robót.  

5. W dniu ………….……………… usterki zostały usunięte. Opóźnienie w usunięciu usterek 

wynosi …….. dni.  

Okres rękojmi:   rozpoczyna się w dniu:…………  i  kończy się w dniu:……..……  

Podpisy: 

za Zamawiającego                   za Wykonawcę 

1…………………………                              1.…………………………. 

2…………………………                               2. ………………………… 

3…………………………                                 3 .………………………… 


