Zalacznik nr 11 do SIWZ
Nr sprawy: ZP/PN/Rb/2/18

WZOR UMOWY
Wdniu...........ooo w Warszawie, pomiedzy:

Miastem Stolecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00 — 950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481,
zwanym dalej: ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym na podstawie pelnomocnictwa Prezydenta
m.st. Warszawy z dnia 02.07.2012 r. nr GP-1X.0052.2545.2012 przez Janusza Gronkiewicza —
Dyrektora Zaktadu Gospodarowania Nieruchomo$ciami w Dzielnicy Praga-Potudnie m. st.
Warszawy.

zostata zawarta po przeprowadzeniu postgpowania w trybie przetargu nieograniczonego (nr
postepowania ZP/PN/Rb/2/18) na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanym dalej: ,,Prawo zamoOwien
publicznych”, umowa o nastgpujacej tresci.

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonywanie robot
budowlanych polegajacych na wykonaniu robot budowlanych w zakresie docieplenia,
remontu dachu, klatek schodowych i piwnic, doposazenia w wezel cieplny i instalacje
c.0. i c.c.w, wymiany instalacji wod-kan, wymiany instalacji elektrycznych,
doposazenia w instalacje teletechniczne w budynkach przy ul. Minskiej 24, 26, 28 w
Warszawie.

2. Zamowienie obejmuje m.in:

1) docieplenie i remont budynku wraz z dostosowaniem pomieszczen piwnicznych na
potrzeby wezta cieplnego w budynku,

2) doposazenie w instalacje centralnego ogrzewania,

3) wymiang instalacji wody zimnej i kanalizacji oraz doposazenia w instalacje cieptej wody,

4) doposazenie w wezet cieplny,

5) wymiang instalacji elektrycznej, niskopradowe;j,

6) wykonanie instalacji elektrycznej w wezle cieplnym,

7) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

8) uzyskanie wymaganych prawem opinii i uzgodnien.

3. Zakres robot dla kazdego budynku okreslaja projekty wykonawcze wraz z przedmiarami
robot i opisem przedmiotu zamoéwienia stanowigce Zalacznik nr 2 do umowy.

4. Roboty okreslone w ust. 1 beda realizowane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét, stanowigcymi zalgceznik nr 3 do niniejszej umowy.

5. Roboty dotycza obiektoéw czynnych. Zamawiajacy os$wiadcza, ze jest uprawniony do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane budynku przy ul. Minskiej 24, 26 1 28 w
Warszawie, dziatka ewidencyjna nr 16 z obrebu nr 30206.

6. Wszystkie prace objete umowa wykonywane beda w Scistym uzgodnieniu z Zamawiajacym.
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Prace dotyczg obiektow czynnych.

Sposob prowadzenia prac musi umozliwia¢ normalne funkcjonowanie obiektow w trakcie
prowadzenia robot budowlanych,

Prace nalezy prowadzi¢ w godzinach 7%°-20%,

Prace szczegdlnie ucigzliwe mozna prowadzi¢ w godzinach 9%°-17%.

Wykonawca oswiadcza, ze przed zlozeniem oferty Zamawiajgcemu zapoznal si¢ ze
wszystkimi warunkami oraz z zakresem robdt, ktére sg niezbedne do prawidtowego
wykonania przez niego przedmiotu umowy, bez koniecznosci ponoszenia przez
Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

§2

Termin

ZamoOwienie zostanie zrealizowane do dnia 30 stycznia 2019 roku.

1.
1)

2)

3)

4)

5)

6)

§3

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Wykonawca jest zobowigzany do realizowania catego przedmiotu umowy zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym Zalacznik nr 4 do umowy.
Wykonawca bedzie przedktadat skorygowany harmonogram, jezeli obowiazujacy
harmonogram stanie si¢ niespdjny z faktycznym postgpem pracy lub z zobowigzaniami
Wykonawcy.

Jesli Zamawiajacy, w ciggu 7 dni od otrzymania skorygowanego harmonogramu prac, nie
powiadomi Wykonawcy o zastrzezeniach do harmonogramu, Wykonawca bedzie
postepowat zgodnie z tym harmonogramem, z uwzglednieniem innych jego zobowigzan
wedlug umowy 1 bez uszczerbku dla terminu okreslonego w § 2. Zamawiajacy bedzie
uprawniony do planowania swojego dziatania wedtug tego harmonogramu.

§4
Roboty budowlane

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
realizowanie robot bedacych przedmiotem umowy zgodnie ze ztozong oferta stanowiagca
Zalacznik nr 1 do umowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét,
dokumentacja projektowa, przedmiarami robdt oraz opisem przedmiotu zamdwienia
(Zatacznik nr 2 1 3 do umowy), a takze wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do
wykonania w czasie budowy,
zakonczenie robot probami eksploatacyjnymi i technicznymi oraz dokonanie
likwidacji zbednych instalacji i przewodow,
zapewnienie wszelkich pozwolen, zgod lub decyzji niezbednych na zajecie terenu nie
bedacego w administrowaniu ZGN Praga-Poludnie w zakresie niezb¢dnym do
prowadzenia robdt oraz poniesienie zwigzanych z nimi zobowiazan finansowych,
opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji kazdego budynku zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,
realizacja rob6t zgodnie z Prawem budowlanym, Polskimi Normami i sztukg budowalna,
wiedzg techniczna, przy zastosowaniu obowigzujacych przepiséw, technologii, norm i
warunkow technicznych, a takze zgodnie z przepisami BHP, p.poz., BIOZ,
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy




informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 nr. 108 poz. 953) takze w przypadku, kiedy wykonywane
roboty nie wymagaja pozwolenia wynikajacego z prawa budowlanego,

7) realizacja robot bedacych przedmiotem umowy przez osoby posiadajgce niezbedne
uprawnienia, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017
1., poz. 1332 z pdzn. zm.: dalej: ,,Prawo budowlane”),

8) dostarczenie niezbednych protokotdw, atestow, aprobat technicznych, préb, badan,
sprawozdan dotyczacych rzeczy i1 robot oraz gwarancji producenta na wbudowane
materialty (najpozniej w dniu zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego),

9) dokonanie utylizacji odpadow we wlasnym zakresie i na wlasny koszt (najpdzniej w dniu
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego),

10) dostarczenie dokumentoéw potwierdzajacych wywigzanie si¢ z obowigzkdéw wynikajacych
z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1987 z pézn. zm.), w
zakresie gospodarki wytwarzanymi odpadami po wykonaniu rob6t. Z chwilg wywiezienia
odpadow z terenu Zamawiajagcego Wykonawca przejmie na siebie calkowitg
odpowiedzialno$¢ za dalsze gospodarowanie tymi odpadami, w tym ich stan i
bezpieczenstwo podczas transportu oraz proces odzysku lub unieszkodliwiania,

11) bezwzgledne przestrzeganie termindw wykonywania rob6t zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, jak rowniez zawiadomienie uzytkownikow obiektu, w ktorych
beda prowadzone roboty o ewentualnych utrudnieniach wynikajacych z prowadzonych
robot, wiaczeniach urzadzen, nosnikow energii, doptywu wody — z €O najmniej
jednodniowym wyprzedzeniem (z wyjatkiem sytuacji awaryjnych) oraz informowanie
mieszkancow budynkow o planowanych robotach budowlanych z tygodniowym
wyprzedzeniem, Wykonawca odpowiada za szkody wyniklte z braku wilasciwego
powiadomienia,

12) ustalenie lokalizacji, wykonania i utrzymania niezb¢dnego zaplecza technicznego i placu
sktadowego materiatow, doprowadzenia odpowiednich mediow na czas budowy wraz z
uzyskaniem warunkow technicznych bez dodatkowego wynagrodzenia,

13) zabezpieczenie ciaggéw komunikacyjnych i ewakuacyjnych,

14) zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robot oraz ich bezposredniego otoczenia, a
takze utrzymanie stanu technicznego 1 prawidtowosci oznakowania miejsca realizacji robot
przez caly czas ich trwania, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie instrukcjami i
przepisami BHP bez dodatkowego wynagrodzenia,

15) prowadzenie prac (na obiekcie czynnym) w sposob nieutrudniajacy normalne
funkcjonowanie obiektu w godzinach 7:00 - 20:00, a prac szczegolnie uciazliwych w
godzinach 9:00 — 17:00,

16) usuwanie wad i usterek w wyznaczonym terminie w czasie trwania robdt oraz
w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi,

17) uzywanie wlasnych narzedzi, sprzgtu i materialtow do wykonania robot oraz zapewnienia
we wlasnym zakresie transportu materiatdéw narzedzi i sprze¢tu do miejsca wykonywania
robét,

18) biezace utrzymanie porzadku i czystosci na stanowiskach pracy oraz kompleksowe
uprzatnigcie miejsc wykonywania robot 1 ciggoéOw komunikacyjnych codziennie po
zakonczeniu prac oraz wywozu wszelkich odpadow powstatych w trakcie realizowanych
robot z zapewnieniem ich utylizacji,

19) zabezpieczenie instalacji 1 urzadzen na terenie robot i w jego bezposrednim otoczeniu do
dnia odbioru poszczegdlnych robot,

20) wykonanie niezb¢dnych prob, badan, pomiaréw, zabezpieczen, wlaczen i odbiorow
technicznych wraz z optatami,
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21) uporzadkowanie terenéw sasiadujacych, usunigcie wszelkich urzadzen zwigzanych z
realizacjg robodt, pozostatosci materialow, gruzu i §mieci do dnia odbioru poszczegdlnych
robot,

22) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych; Wykonawca
zobowigzany jest rowniez na wlasny koszt usuwac niezbe¢dne materiaty, odpady, $mieci 1
niepotrzebne urzgdzenia prowizoryczne i sktadowac urzadzenia 1 materiaty w taki sposob,
aby nie stwarzaly zagrozenia dla zdrowia i mienia 0sob trzecich. W trakcie realizacji robot
utrudniajgcych komunikacje, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ bezpieczny
przejazd, a takze bezpieczne przejscie do nieruchomosci i do wszelkich lokali.

23) uczestniczenie w komisyjnym stwierdzeniu powstania szkod wspoélnie z przedstawicielem
Zamawiajacego 1 z osobg poszkodowana,

24) pokrycie warto$ci szkod Iub ich usunigcie wlasnym staraniem i kosztem w mieniu 0sob
trzecich, o ile powstaly one z winy Wykonawcy,

25) zabezpieczenie robot oraz takie ich wykonanie i zakonczenie, aby nie nastgpito naruszenie
stabilnosci obiektow budowlanych na sgsiadujacych dziatkach,

26) umozliwianie wstgpu na teren budowy pracownikom organu panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
budowlane oraz udost¢pnianie im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

27) kompletowanie na biezgco w trakcie wykonywania robot dokumentacji, w tym protokotow
niezbg¢dnych przy odbiorze,

28) niezwloczne powiadamianie Zamawiajacego, 0 przypadku powstania szkody w mieniu
0s6b trzecich zwigzanej z realizacjg umowy,

29) wykonanie innych, niezbednych obowigzkow zwigzanych z realizacjg robot.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej
starannos$ci, jakiej nalezy oczekiwa¢ od profesjonalnego przedsiebiorcy prowadzacego
dziatalno$¢ gospodarcza w zakresie wykonawstwa robot budowlanych.
Materialy dostarczone przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy musza:
1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:
a) projektach wykonawczych,
b) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
c) art. 10 ustawy Prawo budowlane,
2) byc¢ nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakoSci,
3) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty
dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,
4) Dby¢ dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
5) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu
robot,
6) by¢ wolne od obcigzen na rzecz osob trzecich w dacie ich wbudowania.
Inspektor Nadzoru moze zobowigza¢ Wykonawce do:
1) usuniecia okreslonych materialow z terenu robdt w wyznaczonym terminie lub
2) ponownego wykonania robot, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robodt nie
spetniajg okreslonych wymagan.
Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do polecen Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy ma
prawo, bez uzyskania uprzedniego orzeczenia sgdowego, zleci¢ powyzsze czynnosci innemu
Wykonawcy i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym koszty z wynagrodzenia Wykonawcy.
W przypadku wbudowania przez Wykonawce niezaakceptowanych materiatow, Inspektor
Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy natychmiastowy ich demontaz i usunigcie oraz
zastgpienie materialami zaakceptowanymi.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych czynno$ci
zwigzanych z przygotowaniem robdt, w szczegolnosci do przekazania terenu budowy,
dostarczenia dokumentacji projektowej wykonawczej i specyfikacji technicznej wykonania
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1 odbioru robot budowlanych oraz odebrania robdt i zaptaty uméwionego wynagrodzenia na
zasadach okre$lonych w umowie.

Zamawiajacy posiada wymagane do prowadzenia robot decyzje pozwolenia na budowe
oraz zgloszenia rob6t budowlanych dla wszystkich budynkow.

Wprowadzenie Wykonawcy na budowe nastapi w terminie nie p6zniej niz do 5 dni od daty
podpisania umowy. Wprowadzenie na budowe zostanie potwierdzone protokotem
podpisanym przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego, a takze przez kierownika
budowy ze strony Wykonawcy. Wzdr protokotu wprowadzenia na budowg stanowi
Zalacznik nr 5 do umowy.

Wykonawca przez caly okres wykonywania przedmiotu umowy zobowigzany jest
zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 22016 1., poz. 1666 z p6zn. zm., dalej: ,,Kodeks pracy”),
w pelnym wymiarze czasu pracy (w rozumieniu art. 129 § 1 Kodeksu pracy), 11 0sob
$wiadczacych prace zwigzang z wykonywaniem robot budowlanych, elektrycznych i
sanitarnych zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia. Wymog ten uznaje
si¢ rowniez za spelniony w przypadku zatrudnienia wigkszej liczby osob, zatrudnionych w
niepelnym wymiarze pracy, o ile w sumie zatrudnienie to bedzie rownowazne liczbie 11
pelnych etatow i nie wplynie to na prawidlowo$¢ realizacji zaméwienia.

Wykonawca kazdorazowo do sktadanych faktur VAT zobowigzany jest dotaczy¢ pisemne
oswiadczenie o wykonaniu obowigzku okre§lonego w ust. 10 oraz o wyplaceniu
zatrudnionym pracownikom wynagrodzenia za prace za okres rozliczeniowy objety
fakturami Wykonawcy (dokumenty te nie warunkuja wyplaty wynagrodzenia).
Zamawiajacy moze w kazdym czasie zwroci¢ si¢ do Wykonawcy o przedstawienie pelnej
dokumentacji zatrudnienia, zas Wykonawca ma obowiazek przedstawi¢ jg w terminie 3 dni
roboczych (Zamawiajacy moze w szczegolnosci wymagaé przedstawienia dokumentow
potwierdzajacych odprowadzenie podatku czy skladek ZUS, czy tez dowodow wyplat
wynagrodzenia).

Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie
krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedlozy¢ do wgladu kopie
umow o pracg zawartych przez Wykonawce z pracownikami $wiadczacymi roboty
budowlane. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikow zgody
na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
Zamawiajacy dopuszcza zmiang osob podlegajacych zatrudnieniu zgodnie z wymogami
okreslonymi w ust. 10. Zmiany te nie stanowig zmian umowy.

Po podpisaniu umowy, jednak nie pdézniej niz 3 dni po podpisaniu umowy Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu Wykazu osob, ktore beda wykonywac
roboty budowlane (zgodnie ze ztozong ofertg) i udokumentuje forme¢ zatrudnienia tych
pracownikow przedstawiajac kopie umoé6w o prace, druk ZUS RCA itp., z ktoérych
jednoznacznie bedzie wynikala liczba pelnych etatow.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia os6b wskazanych przez
Wykonawce do realizacji zamoéwienia. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez
wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

Wykonawca moze dokona¢ zmiany osob wskazanych w ofercie w ,,Wykazie osob, ktore
beda uczestniczy¢ w wykonaniu zamowienia” stanowigcym zalacznik nr 1 do umowy. W
takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego. Do zawiadomienia muszg by¢ dotgczone kopie uprawnien tego samego
rodzaju i nie mniejsze niz te ktore bylty wymagane w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego. Brak wymaganych uprawnien przy powiadomieniu powoduje, ze zmiana jest
nieskuteczna. W przypadku zmiany oséb Wykonawca zobowiazuje si¢ do przekazania
Zamawiajacemu dokumentdéw potwierdzajacych zatrudnienie. Obowigzek ten Wykonawca
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realizuje w terminie 3 dni roboczych od dokonania przedmiotowej zmiany. Zmiany te nie
stanowig zmian umowy.

Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 11,12 i 14 powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcié si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§5

Wynagrodzenie wykonawcy

Za $wiadczony przedmiot umowy okreslony w § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
wynikajace z kosztorysu powykonawczego wykonanego w oparciu o ceny jednostkowe
robot okreslone w Zalaczniku nr 1 (kosztorys ofertowy) do niniejszej umowy i ilosci
faktycznie wykonanych robot. Wszystkie roboty tymczasowe i towarzyszace, zgodnie ze
Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt, sa uwzglednione w cenach
jednostkowych kosztorysu ofertowego. Roboty tymczasowe i1 towarzyszace nie beda
dodatkowo ptatne.

Rozliczenie robodt nie ujetych w kosztorysie ofertowym, o ktérych mowa w ust. 1, nastapi w
oparciu o faktycznie wykonane ilosci robét i ceny jednostkowe skalkulowane w oparciu o
odpowiednie normy katalogowe, stawke Rg i narzuty podane w kosztorysie ofertowym dla
danej branzy (w przypadku roznych stawek Rg i narzutow w kosztorysie ofertowym w danej
branzy do rozliczenia robdt bedzie brana najnizsza stawka Rg i narzuty w danej branzy).
Natomiast w odniesieniu do kosztow materialow, urzadzen i sprzetu — wedtug najnizszych
cen wynikajacych z kosztorysu ofertowego 1 zestawienia, a w przypadku ich braku wedtug
srednich cen publikowanych w zeszytach SEKOCENBUD za kwartal poprzedzajacy okres
wykonania robot. W przypadku braku cen materialow, urzadzen i sprzg¢tu w zeszytach
SEKOCENBUD rozliczenie nastapi w oparciu o ceny zawarte w fakturze zakupu.

Wstepne wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowigcym
zalacznik nr 1 do umowy wynosi ............ zh. brutto. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢
zlecenia robot nie ujetych w kosztorysie ofertowym (a niezbednych do wykonania
przedmiotu zamowienia zgodnie z § 1 ust. 1-4) do kwoty nie wiekszej niz 15% wartosci
kosztorysu ofertowego.

Maksymalne wynagrodzenie umowne Wykonawcy nie moze przekroczy¢ kwoty brutto
.................. zlotych (stownie....................) w tym obowiazujacy podatek VAT, z
zastrzezeniem, ze wynagrodzenie maksymalne moze zosta¢ zwigkszone w przypadku, o
ktérym mowa w ust. 3.

Wykonawca traci prawo do wynagrodzenia w odpowiedniej czgsci w razie dokonania
bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (je§li Zamawiajacy wyrazit zgode na dalsze podwykonawstwo)
zgodnie z przepisami Prawa zamowien publicznych albo prawidlowego zlozenia do
depozytu sadowego zgodnie =z art. 143c Prawa zamoéwien publicznych. W
przypadku dokonania zaptaty za te same roboty budowlane Wykonawcy i podwykonawcy,
Zamawiajgcemu przystuguje roszczenie regresowe wobec Wykonawcy w wysokosci
uiszczonego podwykonawcy wynagrodzenia

Wynagrodzenie ulega pomniejszeniu o kwote podatku VAT, ktérego rozliczenie, w wyniku
zawarcia 1 realizacji umowy, jest obowiazkiem Zamawiajacego. Wykonawca informuje



Zamawiajacego w kazdym czasie czy realizacja zamoOwienia nie powoduje powstania po
stronie Zamawiajgcego obowiazku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub
ustugi, ktorych dostawa lub §wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania.

§6

Platnosci wynagrodzenia

Strony postanawiajg, ze rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy

odbywac si¢ bedzie na podstawie:

1) faktur czgsciowych wystawianych osobno na kazdy budynek przez Wykonawce nie
cze$ciej niz raz w miesigcu za faktycznie zrealizowane roboty, przy czym pierwsza
faktura nie moze by¢ wystawiona przed uptywem 30 dni od dnia podpisania umowy.
Rozliczenie faktur przejsSciowych nie moze przekroczy¢ 95% Ilacznej wartosci
wynagrodzenia Wykonawcy

2) faktur konhcowych wystawionych osobno na kazdy budynek.

Dokumentacj¢ rozliczeniowg do faktury VAT stanowia:

1) protokot odbioru czgsciowego robot,

2) protokot odbioru koncowego robot,

3) w przypadku ustanowienia przez Wykonawce, za zgoda Zamawiajacego,
podwykonawcy:

a) uwierzytelnione przez Wykonawce kopie faktur przedstawionych Wykonawcy przez
podwykonawce z tytulu rozliczanych rob6t budowlanych wykonanych przez
podwykonawce wraz ze wspolnym o§wiadczeniem podwykonawcy i wykonawcy
wskazujacym na zakres robot wykonanych przez podwykonawce, ktére sg objete
rozliczeniem,

albo

b) oswiadczenie podwykonawcy, z ktorego wynika, ze otrzymat zaptate za roboty objete
rozliczeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia w ciggu 3 dni roboczych od protokolarnego

odbioru, faktury VAT wraz z prawidlowo sporzadzong dokumentacjg rozliczeniowa.

Wykonawca wskazuje w fakturach:

1) jako nabywce ustugi/towaréw: Miasto Stoteczne Warszawa z siedzibg w Warszawie
(00-950) przy Placu Bankowym 3/5, NIP 5252248481,

2) jako odbiorce (ptatnika) faktury: Zaktad Gospodarowania Nieruchomosciami w
Dzielnicy Praga-Potudnie z siedzibg w Warszawie (04-022) przy ul. Walewska 4,

3) wraz z nazwa wykonanej ustugi/dostawy/robot nr umowy z ktorej wynika ptatnosc.

Zamawiajacy placi za faktury przelewem ze swojego konta na konto Wykonawcy

............................... w terminie do 21 dni od daty ztozenia prawidlowo wypetnione;j

faktury VAT wraz z kompletem dokumentacji rozliczeniowej. W przypadku przedstawienia

faktur, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, zaptata nast¢puje przelewem na konto
podwykonawcy wskazane w fakturze przedstawionej Wykonawcy pomniejszajac ptatnosé
nalezng Wykonawcy.

Zaptata dokonana zgodnie z ust. 5 na rachunek podwykonawcy:

1) jest skuteczna i pomniejsza nalezno$¢ wobec Wykonawcy, chyba ze Wykonawca
poinformuje na pismie Zamawiajgcego, co najmniej 1 dzien roboczy przed dokonaniem
zaptaty, o dokonaniu rozliczenia z podwykonawca. Wykonawca zatacza do informacji
potwierdzenie platnosci na rzecz podwykonawcy.

2) nie moze przekroczy¢ catkowitej naleznosci wynikajacej z faktury wystawionej przez
Wykonawcg.

Zamawiajacy zastrzega sobie odpowiednie wydtuzenie terminu ptatnosci w przypadku:



1) niezlozenia faktury w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, w razie zwigzanego z tym
braku srodkow na wyptate wynagrodzenia,

2) zgloszenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zadania wyptaty
wynagrodzenia, w szczegolnosci o okres prowadzenia postgpowania wyjasniajacego, o
ktérym mowa w art. 143c ust. 4 Prawa zamowien publicznych. Mozliwo$¢ wydtuzenia
terminu dotyczy jedynie takiej czesci wynagrodzenia Wykonawcy, ktora jest niezbedna
do zaspokojenia zgltoszonego zadania.

Za date dokonania platnosci uznaje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajacego kwota ptatnosci.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z

niniejszej umowy na osoby trzecie. Zgoda ta musi by¢ udzielona na pismie, pod rygorem

niewaznosci.
§7

Zabezpieczenie nalezytego wykonania

W celu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z art. 147 ust. 1
i 2 Prawa zamowien publicznych, Wykonawca wniesie w sposob okreslony w art. 148 tej
ustawy zabezpieczenie rownowazne kwocie 5 % maksymalnej warto$ci umowy brutto o
ktorej mowa w § 5 ust. 4 umowy tj. w wysoko$Ci .........ooiiiiiiiiiinnnn

Zamawiajacy zwraca 70% wniesionego zabezpieczenia stuzacego pokryciu roszczen z
tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy zostanie zwrocona w terminie 30
dni od dnia wykonania zamowienia 1 uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.
Pozostate 30 % wniesionego zabezpieczenia stuzy do pokrycia roszczen z tytulu rekojmi za
ewentualne wady wynikajace z niewlasciwego wykonania umowy i zostanie zwrocone nie
p6zniej niz w 15 dniu po uplywie okresu r¢kojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwroci
wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji za przelew
pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.

§8
Polisa OC

Wykonawca zobowigzuje si¢ posiadaé przez caly okres obowigzywania umowy
ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci, z suma
ubezpieczenia nie mniejsza niz 4.500.000,00 zl, dla jednej i wszystkich szkdd. Jezeli suma
ubezpieczenia wyrazona jest w innej walucie niz zloty, zostanie przeliczona wedtug
sredniego kursu NBP na dzien zawarcia umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu dowodd zawarcia umowy
ubezpieczenia, warunki odpowiedzialnosci ubezpieczyciela oraz dowod optacenia sktadki.
Dokumenty te stanowia zalacznik nr 8 do umowy.

Jezeli okres ubezpieczenia bedzie krotszy niz okres trwania umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do przedluzenia ubezpieczenia 1 przedlozenia Zamawiajagcemu
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 2.

W przypadku nie spetnienia warunkow Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany
zawartej umowy ubezpieczenia.

§9

Nadzor wykonania umowy
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Osobg nadzorujaca umowe ze strony Zamawiajacego bedzie ............cocevvveniinn....
Inspektorem nadzoru wykonywanych robot ze strony Zamawiajacego bedzie .................
Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy bedzie .................c.oenvenn... '
Kierownikiem robot ze strony Wykonawcy bedzie:

2) w zakresie instalacji elektrycznej: ..................

Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany 0s6b wyszczegolnionych w ust. 1 — 4.

Zmiana ta moze nastgpic¢ po pisemnym powiadomieniu Stron i nie stanowi zmiany warunkow
niniejszej umowy. W przypadku zmiany oso6b wskazanych w ust. 3, Wykonawca
zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego. Do pisemnego
powiadomienia muszg by¢ dotagczone kopie uprawnien tego samego rodzaju 1 oswiadczenie
potwierdzajace doswiadczenie nie mniejsze niz to, ktore bylo wymagane w postgpowaniu 0
udzielenie zamoéwienia publicznego. Brak wymaganych dokumentow 1 o$wiadczenia przy
powiadomieniu powoduje, ze zmiana jest nieskuteczna. Zamawiajacy moze zadaé
przedstawienia oryginaléw uprawnien lub dokumentow potwierdzajacych doswiadczenie.
Inspektor nadzoru ze strony Zamawiajacego, kierownik budowy i kierownicy robot ze strony
Wykonawcy dzialaja w granicach umocowania okreslonego przepisami Prawa budowlanego.
Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, nie majg upowaznienia do dokonywania jakichkolwiek
zmian niniejszej umowy.

§10
Roboty ulegajace zakryciu i zanikajace, odbiory wykonania prac

Wykonawca zobowigzuje si¢ powiadomi¢ Zamawiajacego o wykonaniu robot zanikajacych

lub ulegajacych zakryciu, a Zamawiajacy zobowigzany jest w terminie 2 dni roboczych od

dnia zawiadomienia, do sprawdzenia zgodnosci tych robdt z umowa. Po tym terminie

Wykonawca moze kontynuowa¢ roboty. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych

faktach inspektora nadzoru, zobowigzany jest, na zadanie inspektora nadzoru, odkry¢ roboty

lub wykona¢ czynnos$ci niezb¢dne do zbadania robot, a nastepnie przywrocic roboty do stanu

poprzedniego na swoj koszt.

Strony ustalaja, ze odbidr robdt nastapi, osobno dla kazdego budynku, etapowo:

1) odbiorami czgsciowymi zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym — wzor
protokotu odbioru czgsciowego robot, stanowi Zalgcznik nr 6 do umowy.

2) odbiorem koncowym — wzor protokotu odbioru koncowego robot, stanowi Zalgcznik
nr 7do umowy.

Zamawiajacy po otrzymaniu informacji od VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A. o

doprowadzeniu przytacza do budynku, powiadomi Wykonawce o mozliwosci przystapienia

do uruchomienia wezla na ,,gorgco”. Wykonawca w ciggu 3 _dni_roboczych od daty

powiadomienia, zobowigzany jest do rozpoczecia prac w celu uruchomienia wezta i

przygotowania do odbioru koncowego robdt, przy czym caly proces uruchamiania wezla nie

moze trwac dtuzej jak 3 dni robocze, liczac od daty przystapienia wykonawcy do realizacji

prac. Termin realizacji zaméwienia ulega przedtuzeniu w przypadku wykonania przytacza

przez VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A. w terminie uniemozliwiajacym zachowanie

termindw wskazanych w zdaniu 2 niniejszego ustepu (o liczb¢ dni niezbednych do

zachowania tych terminow).

Wykonawca zglasza Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru w formie pisemne;.

Najpoéznie] w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu:

1) oryginatl dziennika budowy,
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2) oswiadczenie kierownika robdt o zgodnosci wykonania robot budowlanych z przepisami
oraz z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych,

3) atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnos$ci na materialy i urzadzenia,

4) dokumenty gwarancyjne na materialy i urzagdzenia wystawione przez ich producentow,

5) dokumentacj¢ powykonawczg,

6) instrukcje uzytkowania.

Termin odbioru robdt zostanie wskazany przez Inspektora nadzoru w ciggu 7 dni roboczych

od zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) jesli wady nadajg si¢ do usuniecia, inspektor nadzoru moze odméwic¢ odbioru do czasu
ich usunigcia,

2) jesli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:

a) Jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Wyznaczenie terminu do usuni¢cia wad, o ktorych mowa w ust. 7, pozostaje bez uszczerbku

dla naliczania kary, o ktorej mowa w § 13 ust. 7 pkt 2.

Strony postanawiaja, ze z czynnos$ci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie Stwierdzonych

przy odbiorze wad. W przypadku odmowy podpisania protokotu przez Wykonawce,
protokot podpisza przedstawiciele Zamawiajacego, a jednostronnie podpisany protokédt
wigze obie strony.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunig¢ciu wad oraz

zada¢ wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych

§11
Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakosci

Wykonawca udziela pisemnej gwarancji oraz r¢kojmi na wykonane roboty budowlane,_na
OKI€S viverereeranransansns lat od daty podpisania protokolu odbioru koncowego robot.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji za wady takze po uptywie terminu
gwarancji, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu.

O wykryciu wad w okresie gwarancji Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢
Wykonawce na piSmie.

Istnienie wad musi by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na
celu stwierdzenie istnienia wad Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pismie na 3 dni
przed dokonaniem ogledzin. W przypadku niestawienia si¢ Wykonawcy w celu dokonania
ogledzin Zamawiajacy jednostronnie sporzadzi protokot stwierdzajacy istnienie wad.
Wykonawca na swoj koszt zobowigzuje si¢ rozpocza¢ usuwanie w okresie gwarancji wad w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie usuwania wad w terminie, o ktorym mowa w
ust. 5 lub nie usunie wad w terminie 15 dni roboczych od sporzadzenia protokotu, o ktérym
mowa W ust. 4, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunigcie wad innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy, bez utraty praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajacy zglasza wykryte wady nie pdzniej niz do ostatniego dnia uptywu okresu
rekojmi lub gwarancji. Uplyw terminu gwarancji lub rekojmi po dokonaniu zgloszenia nie
powoduje utraty roszczen, o ktérych mowa w ust. 6.
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§12
Odstapienia od umowy, rozwigzanie umowy, zmiany umowy

Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od umowy w przypadku okreslonym w art. 143c ust. 7

iart. 145 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.

W przypadku zmian w zasobach nieruchomosci Zamawiajacego spowodowanych np.:

a) konieczno$cig zwrotu nieruchomosci na rzecz bytego wiasciciela lub jego nastepcow
prawnych,

b) powstaniem wspolnoty mieszkaniowej lub przekazaniem nieruchomosci w zarzad
I administrowanie wspolnocie mieszkaniowe;j,

Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od odpowiedniej czesci umowy w terminie 30 dni od

daty zaistnienia wskazanych okolicznosci.

Zamawiajacy ma prawo do rozwigzania umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem

natychmiastowym gdy:

1) pomimo jednokrotnych, pisemnych zastrzezen osoby/osob nadzorujgcej wykonanie
przedmiotu umowy ze strony Zamawiajacego wykonuje przedmiot umowy w sposob
nienalezyty, narusza postanowienia umowy lub przepisy prawa,

2) nie dotrzymuje terminu realizacji umowy,

3) wykonuje roboty w sposob niewlasciwy powodujac uszkodzenie lub destrukcje
budynku, badz straty finansowe dla Zamawiajacego,

4) nie wykonuje obowigzkow opisanych w § 14 umowy,

5) narusza postanowienia umoéw zawartych z podwykonawcami,

6) nie wnidst zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

7) nie dysponuje aktualng i optacong polisg lub innym dokumentem potwierdzajacym
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zgodnie z wymaganiami okreslonymi w § 8§ umowy,

8) utracit status prawny przedsiebiorcy lub zaprzestat faktycznie prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej,

9) przystapit do likwidacji lub ogloszono w stosunku do niego upadto$é, o czym
Wykonawca zobowigzuje si¢ poinformowac¢ Zamawiajgcego w terminie 3 dni,

10) ztozyt w toku postgpowania o udzielenie zamowienia stanowigcego przedmiot umowy
albo w trakcie jego realizacji dokumenty lub o§wiadczenia, ktore zawieraty informacje
nieprawdziwe.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany umowy w stosunku do treSci oferty

Wykonawcy, w tym przedtuzenia terminu wykonania umowy w przypadku:

1) reorganizacji ZGN — zmiana moze polega¢ na odmiennym uregulowaniu kwestii
zwigzanych z nadzorem nad wykonywaniem umowy oraz sposobu i terminu sktadania
faktury, rezygnacji z wykonania okreSlonego zakresu prac ze stosownym
(proporcjonalnym) obnizeniem wynagrodzenia na skroceniu lub wydtuzeniu terminu
realizacji umowy o okres, w ktorym realizacja prac nie byta mozliwa,

2) wystapienia opdznienia w uzyskaniu opinii lub uzgodnien z jednostkami zewngtrznymi
np. z dostawcg medidw albo organami administracji publicznej, co do ktérych wydania
wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opoOznienie
przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. opinie lub
uzgodnienia powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okoliczno$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ — zmiana moze polega¢ na rezygnacji z
wykonania okreslonego zakresu umowy ze stosownym (proporcjonalnym) obnizeniem
wynagrodzenia, skroceniu lub na wydhluzeniu terminu realizacji umowy o okres, w
ktérym realizacja umowy nie byta mozliwa,

3) niemoznos$ci wykonywania prac z powodu braku dostepnosci do miejsc niezb¢dnych do
ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce m.in. gdy najemca nie
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udostgpnia w terminie lokalu do wykonania prac — zmiana moze polega¢ na rezygnacji z
wykonania okreslonego zakresu prac ze stosownym (proporcjonalnym) obnizeniem
wynagrodzenia, skrdceniu lub na wydluzeniu terminu realizacji umowy o okres, w
ktorym realizacja prac nie byta mozliwa,

4) niemozno$ci wykonywania umowy, gdy obowigzujace przepisy nie dopuszczajg do
wykonania przedmiotu umowy lub nakazujg wstrzymanie wykonywania umowy z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce — zmiana moze polega¢ na rezygnacji z
wykonania okre§lonego zakresu umowy ze stosownym (proporcjonalnym) obnizeniem
wynagrodzenia, skroceniu lub na wydluzeniu terminu realizacji umowy o okres, w
ktorym realizacja umowy nie byta mozliwa,

5) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami — zmiana moze polega¢ na rezygnacji z wykonania okreslonego
zakresu umowy ze stosownym (proporcjonalnym) obnizeniem wynagrodzenia,
skroceniu lub na wydtuzeniu terminu realizacji umowy o okres, w ktorym realizacja
umowy nie byta mozliwa.

Sita wyzsza to zdarzenie, ktorego strony nie mogty przewidzie¢, ktéremu nie mogly zapobiec

ani ktéremu nie moga przeciwdziala¢, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w

czesci lub w calosci jego zobowigzan umownych, a w szczego6lnosci:

1) wojna, dziatania wojenne, terroryzm, rewolucja, przewrdt wojskowy lub cywilny,

rozruchy, akty wandalizmu,

2) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trz¢sienie ziemi, gradobicie,

3) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy

wykonawcy 1 jego podwykonawcow.

Zmiany postanowien umowy strony moga dokona¢ w drodze porozumienia w kazdym
czasie, w przypadku:
1) zmiany nazwy, NIP i Regonu Wykonawcy, jezeli nie powoduje to zmiany Wykonawcy,
2) zmiany zakresu robot Podwykonawcy lub zgtoszenia udziatu Podwykonawcy.
Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez polecenia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
W przypadku niewykonywania albo nienalezytego wykonywania umowy (w tym w
przypadku naruszania przez Wykonawcg postanowien § 14) Zamawiajacy, bez koniecznosci
uzyskania orzeczenia sadu, moze zleci¢ na koszt 1 odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
wykonanie w catosci lub czgsci obowiazkéw Wykonawcy przez podmioty trzecie bez utraty
uprawnien wynikajacych z umowy. Przed zleceniem zastepczego wykonania Zamawiajacy
wyznacza termin do usuni¢cia naruszenia przez Wykonawce.

W przypadku niewykonywania umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po jego

stronie, Zamawiajacy ma prawo, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 4 lit. ,,a” Prawa zamowien

publicznych, zrealizowa¢ umowe za pomocg innego wykonawcy. Wykonawca niniejszym
wyraza zgode na przejecie zobowigzah wynikajacych z umowy (wejscie w diug) przez
innego wykonawce, wskazanego przez Zamawiajacego (dalej: ,,wykonawca wskazany”),
bez jej wypowiadania. Wykonawca niniejszym upowaznia wykonawc¢ wskazanego do
otrzymywania nalezno$ci wynikajacych z umowy (przelew wierzytelnosci). Wykonawcy
nie przystuguje w takiej sytuacji wynagrodzenie za prace, ktorych nie wykonat.

Wykonaweca jest zobowigzany do zaptaty kar, do ktorych przestanki naliczenia zaistnialy

przed przejeciem dtugu przez wykonawce wskazanego.

Wykonawcy wskazanemu przystuguje wynagrodzenie na zasadach wynikajacych z umowy

w proporcji do wykonanej czgéci przedmiotu zamdwienia.

W przypadku przekazania realizacji umowy wykonawcy wskazanemu, termin realizacji

ulega przedtuzeniu stosownie do opdznienia realizacji prac w stosunku do stanu realizacji

prac, jaki miatby miejsce w przypadku wykonywania umowy zgodnie z zasadami sztuki, a

w szczegblnosci zgodnie z harmonogramem, o ktorym mowa w § 3.
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§ 13
Zasady odpowiedzialnosci za szkode

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie ewentualne szkody na osobie lub
mieniu powstate w wyniku niewykonywania badz nienalezytego wykonywania zobowigzan
wynikajacych z umowy. Wykonawca ponosi tez odpowiedzialno$¢ za inne dziatania lub
zaniechania pracownikdw realizujacych prace i 0sob trzecich, ktérymi bedzie postugiwat si¢

w celu wykonania umowy.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wynikte ze skutecznych prawnie roszczen

podwykonawcy wobec Zamawiajacego dotyczacych robot budowlanych zwigzanych z

realizacja umowy 1 wynikajgcych z okolicznos$ci lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody i nastgpstwa nieszcze$liwych

wypadkow dotyczace pracownikow realizujagcych umowe 1 0sob trzecich, wynikajace

bezposrednio z wykonywanych prac i robdt, spowodowane z winy Wykonawcy.

W przypadku kradziezy, pozaru lub innych zdarzen losowych, ktdrych uczestnikami byli

pracownicy realizujacy umowe¢, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego

powiadomienia Zamawiajacego o powstalym zdarzeniu oraz uczestnictwa w komisji
badajacej okolicznosci zdarzenia.

Wykonawce obciazaja wszelkie dodatkowe koszty, ktore powstaly z tytutu nie wykonania

lub nienalezytego wykonania umowy. Dotyczy to rowniez wszelkich wydatkow (w tym

kosztoéw obstugi prawnej) zwigzanych z roszczeniami o0sOb trzecich wyniktymi z

niewykonania lub nienalezytego wykonywania przez niego umowy.

Z tytulu rozwigzania umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym albo

odstapienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg

umowng w wysokosci 10 % warto$ci maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto okreslone;j

W § S ust. 4.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu nastepujace kary umowne:

1) 0,2 % wartosci brutto umowy okreslonej w § 5 ust. 4 za kazdy rozpoczgty dzien
op6znienia w terminowym usunig¢ciu stwierdzonych wad wykonanych robot,

2) 0,5 % wartosci brutto umowy okreslonej w § 5 ust. 4 za kazdy rozpoczgty dzien
op6znienia w oddaniu w terminie przedmiotu umowy,

3) 0,1% warto$ci faktury za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w dostarczeniu faktury
VAT wraz z prawidtowo sporzadzong dokumentacja rozliczeniowa o ktérej mowa w § 6,

4) 0,1 % wartosci brutto umowy okreslonej w § 5 ust. 4 za kazdy przypadek naruszenia
obowigzkow, o ktoérych mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1-29 umowy, albo nie poddania si¢
kontroli, o ktorej mowa w § 4 ust. 15.

5) 0,1 % warto$ci brutto umowy okreslonej w § 5 ust. 4 za kazdy rozpoczety dzien
opoznienia w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

6) 0,1 % warto$ci brutto umowy okreslonej w § 5 ust. 4 w przypadku nieprzedtozenia do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

7) 0,1 % wartosci brutto umowy okreslonej w § 5 ust. 4 w przypadku nieprzedtozenia
po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

8) 0,1 % wartosci brutto umowy okreslonej w § 5 ust. 4 w przypadku braku zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodnie z § 14 ust. 5 pkt 5 umowy

9) 0,01% maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 5 ust. 4 za kazdy
przypadek naruszenia obowigzkoéw okreslonych w § 4 ust. 10-12, ust. 14 umowy albo nie
poddania si¢ kontroli, o ktérej mowa w § 4 ust. 15.
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10.

11.

Zamawiajacy nie nalicza kar umownych, o ktérych mowa w ust. 7, jesli Wykonawca
wykaze, ze opOznienie lub zdarzenie uzasadniajace kare wynika z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego lub sity wyzszej.

W przypadku gdy to samo zdarzenie wyczerpuje przestanki naliczenia réznych kar
Zamawiajacy nalicza tylko wyzsza karg.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych i kosztéw wykonania zastepczego
z naleznego wynagrodzenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przewyzszajacego wysoko$¢ naliczonych kar umownych, do wysokos$ci rzeczywiscie
poniesionych szkdd.

§14
Podwykonawcy

Strony ustalaja, ze przedmiot umowy zostanie wykonany:
1) osobiscie,

Zawarcie oraz zmiana przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest mozliwa
w zakresie powyzszym za zgoda Zamawiajacego pod rygorem bezskuteczno$ci w stosunku
do Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy

podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana

przez Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Jezeli w trakcie realizacji zamowienia nastgpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na

ktorego zasoby wykonawca powotywat si¢, na zasadach okre§lonych w art. 26 ust. 2b Prawa

zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, o

ktérych mowa w art. 22 ust.1 Prawa zaméwien publicznych, Wykonawca jest zobowigzany

wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca

samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o

udzielenie zamowienia.

W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, w trakcie

realizacji zamowienia publicznego zamierza zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo robot

budowlanych, jest obowigzany do przediozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy, a takze
projektu jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany

dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z

projektem umowy.

Umowa o podwykonawstwo rob6t budowlanych musi zawiera¢ min.:

1) zakres robot powierzonych podwykonawcy,

2) kwote wynagrodzenia za wykonane roboty,

3) termin wykonania robdt powierzonych podwykonawcy,

4) warunki dokonania ptatnosci wynagrodzenia,

5) termin dokonania platno$ci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy ktory, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorg¢czenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

6) numer rachunku bankowego na ktory nalezy dokona¢ zaptaty za wykonanie
zamoOwienia,

7) zobowigzanie podwykonawcy do przedstawiania Zamawiajacemu na jego zadanie
dokumentow, oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o
podwykonawstwo.
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10.

11.
12.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Z obowiagzku przedtozenia, o ktérym mowa w ust. 4, wylaczone sg umowy o dostawy lub

ustugi o wartosci nie wigkszej niz 50.000,00 z1, jezeli:

1) ich warto$¢ jest jednoczesnie mniejsza niz 0,5 % warto$ci niniejszej umowy,

2) dotycza dostaw materiatow budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu

zamoOwienia,
3) dotycza ustug niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia, okreslonych w
STWIOR.

Zamawiajacy w terminie 14 dni roboczych od przediozenia:

1) zglasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane,

2) wzywa wykonawce do dostosowania przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, do wymogu wynikajgcego z ust. 5 pkt. 5.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo o ktorej

mowa w ust. 4 w terminie 14 dni roboczych, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez

Zamawiajacego.

Fakt korzystania z terminu przez Zamawiajacego o ktérym mowa w ust. 8, nie jest podstawa

do wydhuzenia okresu realizacji zamowienia.

Ust. 3, 5 — 8 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia wykonania zamowienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi

odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy w takim zakresie jakby wykonywat

przedmiot umowy samodzielnie.

§ 15
Doreczenia

Wszelkie pisma kierowane do stron bedg dorgczane:
1) Zamawiajacemu na adres: Zaktad Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy
Praga-Potudnie, ul. Walewska 4, 04-022 Warszawa,
2) WYKONAWCY NA BATES: ....evveiieiiiieie et
Strony sa zobowigzane do wzajemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu wskazanego
w pkt. 1. Powiadomienie winno by¢ pod rygorem niewaznosci dokonane w formie pisemnej
1 dorgczone stronie osobi$cie za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego otrzymania
przez strong, do ktorej jest adresowane lub w przypadku wystania listem poleconym, 14 — go
dnia od daty nadania pisma.
Zaniechanie powyzszego obowiazku powoduje, Zze pismo wystane na adres wskazany w pkt.
1 uznaje si¢ za dorgczone.
Przekazywanie informacji zwigzanych z realizacja umowy niezmieniajacych jej tresci, w
szczegolnosci:
1) polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,
2) zawiadomienie o wykryciu wad,
3) wyznaczenie terminu odbioru robot,
4) zgloszenie pisemnych zastrzezen odnosnie nienalezytego wykonania umowy
moze nastgpi¢ na e-mail ........ Wykonawcy.

. Przekazanie informacji dokonane faksem lub droga elektroniczng jest skuteczne z chwila

wystania na wskazany przez Wykonawce e-mail.
Wykonawca niezwlocznie potwierdza otrzymanie informacji, o ktorej mowa w ust. 4.
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7. Informacje zwigzane z realizacja umowy moga by¢, w zakresie dopuszczalnym przez przepisy
prawa, wpisywane do dziennika budowy, co jest rownoznaczne z przekazaniem ich
Wykonawcy.

§ 16
Postanowienia koncowe

1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem niniejszej umowy strony beda dazy¢
do jego polubownego rozwigzania.

2. Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, ze tre$¢ umowy jest informacja publiczng w
rozumieniu ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (t.j. Dz. U.
z 2016 1., poz. 1764). Wykonawca wyraza zgod¢ na udostepnienie zawartych w umowie
danych osobowych i informacji handlowych.

4. Wykonanie umowy nie wigze si¢ z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
ustawy o ochronie danych osobowych dla ktérych administratorem danych jest Prezydent
m.st. Warszawy 1 nie wigze si¢ z dostgpem do systemoéw informatycznych Urzedu m.st.
Warszawy.

5. Zmiany postanowien niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem
niewaznosci z zastrzezeniem § 9 ust. 4i 5.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej] umowie maja zastosowanie obowigzujace

przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i Prawa zamowien publicznych.

Zataczniki 1 aneksy do niniejszej umowy stanowig jej integralng czesc.

8. Umowg¢ sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden
egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a trzy egzemplarze Zamawiajacy.

~

§ 17

Integralng cz¢$¢ umowy stanowig nastgpujace zalgczniki:

1) zatacznik nr 1 — formularz oferty, kosztorysy ofertowe, wykaz osob,

2) zalacznik nr 2 — projekty wykonawcze z przedmiarami robot dla kazdego budynku
(branza budowlana, sanitarna, elektryczna) wraz z opisem przedmiotu zamowienia,

3) zalacznik nr 3 — specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t dla kazdego
budynku (branza budowlana, sanitarna, elektryczna)

4) zatacznik nr 4 — Harmonogram rzeczowo- finansowy,

5) zalacznik nr 5 — wzor protokotu wprowadzenia na budowe,

6) zalacznik nr 6 — wzor protokotu cze¢$ciowego odbioru robot,

7) zalacznik nr 7 — wzor protokotu koncowego odbioru robot,

8) zalacznik nr 8 — dowod zawarcia umowy ubezpieczenia OC oraz dowod optacenia
sktadki.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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