Warszawa, dnia 08.05.2018 .
WP/2011 8/00006249/K/020192AP
Sprawa nr; ZP/PN/U/18/18

Do wszystkich uczestnikow
postepowania

Dotyczy: posigpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na wykonanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy
ulicy Komorskiej 58 w Warszawie - Nr postepowania: ZP/PN/U/18/18.

Dziat Zaméwier) Publicznych w imieniu Komisji Przetargowej informuje o :

ZMIANIE SIWZ | PRZEDLUZENIU TERMINU SKEADANIA | OTWARCIA OFERT

Zmiana SIWZ dotyczy paragrafu 22 punkt 2 zawierajgcym punktacje za termin
realizacji. Kryterium otrzymuje wage :

Termin wykonania (T)
a) Od 41 dni do 45 dni — 0 pkt,
b) Od 31 dni do 40 dni — 10 pkt,
c) Od 26 dni do 30 dni — 20 pkt,
d) Do 25 dni —40 pkt.

Termin skfadania i otwarcia ofert ulega przediuzeniu z dnia 9.05.2018r. na dzien
11.05.2018 r. godziny pozostajg bez zmian (podstawa prawna: art. 12a ustawy Pzp).

Kierownik Djziah Zamdwien
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