Nr sprawy: ZP/M-57/17
WZOR UMOWY
zawarta w dniu ............... 2017 roku w Warszawie, pomiedzy:

Miastem Stolecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00 — 950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481,
zwanym dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym na podstawie pelnomocnictwa Prezydenta
m.st. Warszawy z dnia 02.07.2012 r. nr GP-1X.0052.2545.2012 przez Janusza Gronkiewicza —
Dyrektora Zaktadu Gospodarowania Nieruchomos$ciami w Dzielnicy Praga-Potudnie m. st. War-

szawy

Zwanym dalej »Wykonawca”, reprezentowanym

zostata zawarta na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.), umowa nast¢pujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie dokumentacji pro-
jektowej oraz budowe na shupach oswietlenia parkowego typu LED oswietlenia terenu
podworka przy ul. Cyraneczki 1, Suchodolska 24, Miedzyborska 78 w \Warszawie.

2. ZamoOwienie obejmuje m.in:

1) wykonanie dokumentacji projektowej,

2) wykonanie robot budowlanych na podstawie dokumentacji projektowe;j,

3) przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

3. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele bu-
dowlane dziatka nr 70 obr¢b nr 3-05-02.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zlozeniem oferty Zamawiajagcemu zapoznat si¢ ze wszyst-
kimi warunkami oraz z zakresem robot, ktore sg niezbedne do prawidtowego wykonania
przez niego przedmiotu umowy, bez konieczno$ci ponoszenia przez Zamawiajgcego jakich-
kolwiek dodatkowych kosztow.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy, zgodnie z programem funkcjo-
nalno-uzytkowym stanowiacym Zalacznik nr 2 do umowy, zatwierdzona przez Zamawia-
jacego dokumentacjg projektowa, oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, zasa-
dami wiedzy technicznej 1 sztuka budowlang.

6. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot zamdowienia zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej oraz aktualnymi przepisami, zawartymi w szczegdlnosci w:

1) rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoto-
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. z
2013 r. poz. 1129),

2) rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreSlenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslo-
nych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),




3) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z pdzn.
zm., zwanym dalej ,,Prawo budowlane”),

4) rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 22012 r, poz. 462 z p6zn.zm.),

5) rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z pdzn. zm.),

6) rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015
r., poz.1422, z p6zn. zm.),

7) rozporzadzeniu MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych 1 terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719),

8) rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow
1 zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obo-
wigzujacych w budownictwie ( Dz.U. z 1995r., Nr 25, poz. 133 ),

9) rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usy-
tuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.),

10) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998
r. w Sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowla-
nych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1232 z p6zn. zm.).

7.  Wszystkie materialy zastosowane do realizacji zamoOwienia spetnia¢ powinny warunki okre-
$lone w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

8. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci, jakiej nalezy oczekiwac od profesjonalnego przedsigbiorcy prowadzacego dzia-
falno$¢ gospodarcza w zakresie projektowania 1 wykonawstwa robo6t budowlanych.

§2

Termin realizacji

Termin realizacji catego zaméwienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2017 r.

§ 3

Harmonogram prac

1. Wykonawca jest zobowiazany do realizowania catego przedmiotu umowy zgodnie z harmo-
nogramem prac stanowigcym Zalgcznik nr 8 do umowy. Wykonawca bedzie przedktadat
skorygowany harmonogram, jezeli obowigzujacy harmonogram stanie si¢ niespojny z fak-
tycznym postgpem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy.

2. Jesli Zamawiajacy, w ciagu 7 dni od otrzymania skorygowanego harmonogramu prac, nie
powiadomi Wykonawcy o zastrzezeniach do harmonogramu, Wykonawca bedzie postepo-
wal zgodnie z tym harmonogramem, z uwzglgdnieniem innych jego zobowigzan wedtug
umowy 1 bez uszczerbku dla terminu okreslonego w § 2. Zamawiajacy bedzie uprawniony
do planowania swojego dziatania wedtug tego harmonogramu.

§ 4

Wykonanie i odbiér dokumentacji projektowe;j

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ opracowa¢ kompletng dokumentacje projektowa wraz z nie-
zbednymi uzgodnieniami i opiniami wymaganymi, dla rozpoczecia robot budowlanych,
przez przepisy Prawa budowlanego.
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Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje projektowa zgodnie z programem

funkcjonalno-uzytkowym (Zalacznik nr 2 do umowy).

Po wykonaniu przez Wykonawce kompletnej dokumentacji projektowe;j, nastapi przekaza-

nie dokumentacji do sprawdzenia i weryfikacji w siedzibie Zamawiajacego. Przekazanie do-

kumentacji zostanie potwierdzone protokotem przekazania dokumentacji projektowej (Za-
lacznik nr 3 do umowy).

Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania catosci dokumentacji, do-

kona sprawdzenia prawidtowos$ci wykonania dokumentacji, po ktérym nastapi podpisanie

protokotu odbioru koncowego robot stanowigcego zalacznik nr 4 do umowy podpisanego
przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

W przypadku nieprawidtowego wykonania dokumentacji projektowej Zamawiajagcy ma

prawo wnie$¢ zastrzezenia i zazgda¢ wykonania poprawek 1 uzupetlien w kazdym czasie w

wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé zadane poprawki i uzupetienia w dokumentacji

projektowej w kazdym czasie, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 umowy.

Dokumentacja projektowa, powinna by¢ przekazana Zamawiajagcemu w Wersji papierowej

oraz na no$niku elektronicznym zgodnie z wymogami okreslonymi w programie funkcjo-

nalno-uzytkowym.

Do sporzadzonej dokumentacji Wykonawca zobowigzany jest zalaczy¢ o$wiadczenie 0

zgodnosci wersji elektronicznej z wersja wykonang metoda tradycyjna (papierowa).

Dokumentacja projektowa bedzie wykonana przez osoby posiadajace prawem wymagane

uprawnienia budowlane. Potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie tych uprawnien zo-

stang dolaczone do kazdego egzemplarza dokumentacji projektowe;.

Wraz z dokumentacjg projektowa Wykonawca przedktada oswiadczenie, ze:

1) dokumentacja projektowa zostala wykonana zgodnie z umowg i obowigzujacymi w
kraju normami oraz aktualnymi przepisami techniczno-budowlanymi,

2) dokumentacja projektowa zostata sprawdzona,

3) dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢
i nadaje si¢ do realizacji, posiada niezbedne uzgodnienia w zakresie wynikajacym z ob-
owiazujacych przepisow.

Dokonanie sprawdzenia 1 weryfikacji przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z ob-

owigzku poprawienia lub uzupeinienia dokumentacji projektowej oraz z odpowiedzialnosci

za wadliwe jej wykonanie wykryte w pdZniejszym czasie.

§5

Prawa autorskie

Z chwilg przekazania dokumentacji projektowej oraz podpisania protokotu przekazania kon-

cowego tej dokumentacji, nastgpuje przejecie jej przez Zamawiajacego na wlasnos¢ wraz z

przeniesieniem autorskich praw majatkowych do dokumentacji projektowej, w ramach wy-

nagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1.

Przeniesienie praw, o ktorych mowa w ust. 1 obejmuje prawo do rozporzadzania tymi pra-

wami na rzecz osob trzecich przez caly okres ich trwania.

Zamawiajgcy ma prawo do korzystania z dokumentacji projektowej, w ramach wynagrodze-

nia o ktérym mowa w ust. 1 na nastepujacych polach eksploatacji:

1) stosowanie, wprowadzanie, wy$wietlanie, przekazywanie i przechowywanie niezalez-
nie od formatu, systemu lub standardu,

2) trwate lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w catosci lub czgéci, jakimikolwiek
srodkami i w jakiejkolwiek formie, liczbie, niezaleznie od formatu, systemu lub stan-
dardu, technikg cyfrowa, analogowa, zapisu magnetycznego lub poprzez wprowadzenie
do pamieci komputera oraz trwale lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich
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zapisow, wiaczajac w to sporzadzanie ich w nieograniczonej liczbie kopii (egzempla-

rzy) oraz dowolne korzystanie i rozporzadzanie tymi kopiami,
3) wprowadzenie do obrotu,
4) wielokrotne uzywanie,
5) nieograniczone udost¢pnianie podmiotom trzecim,
6) nieograniczone udostgpnianie w Internecie, sieciach zamknigtych i innych mediach,
7) nieograniczone dokonywanie modyfikacji i poprawek.
Przeniesienie praw, o ktorych mowa w ust. 2 i 3, nie jest ograniczone ani czasowo ani tery-
torialnie.
W przypadku rozwigzania umowy z winy Wykonawcy, po przekazaniu dokumentacji pro-
jektowej oraz podpisaniu protokotu przekazania tej dokumentacji, a przed odbiorem konco-
wym rob6t budowlanych, przeniesienie praw autorskich do dokumentacji projektowej jest
skuteczne, w zakresie opisanym w ust. 1 — 4, takze w przypadku braku wyptaty albo cze-
sciowej wyplaty wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 1, o ile brak wyptaty albo obni-
zenie wynagrodzenia wynikto z winy Wykonawcy.
Wykonawca o$wiadcza, ze wykonana dokumentacja projektowa nie bedzie obcigzona pra-
wami 0sOb trzecich (w szczegdlnosci prawami autorskimi) i bedzie dysponowat tymi pra-
wami w zakresie umozliwiajacym przeniesienie na Zamawiajacego praw autorskich w za-
kresie opisanym w niniejszym paragrafie.
Wykonawca o$wiadcza, ze przekazana w ramach umowy dokumentacja nie b¢dzie posiadata
zadnych wad prawnych ani nie begdzie ogranicza¢ Zamawiajacego w korzystaniu z niej w
inny sposob niz wyraznie opisany umowa. Wykonawca pokryje wszelkie optaty, koszty,
odszkodowania lub zado$¢uczynienia, ktére bedzie musial zaptaci¢ Zamawiajacy, jezeli po-
wyzsze zapewnienia nie okazg si¢ prawdziwe.
Wykonawca zobowigzuje si¢ 1 gwarantuje, ze osoby uprawnione z tytutu autorskich praw
osobistych do dokumentacji nie beda wykonywac tych praw w stosunku do Zamawiajacego
lub o0s6b trzecich dziatajacych na zlecenie Zamawiajacego.
W przypadku, gdy osoba trzecia zwrdci si¢ do Zamawiajgcego z roszczeniami dotyczacymi
praw autorskich do dokumentacji, dostarczonej w ramach realizacji umowy, Wykonawca
zwolni Zamawiajacego od obowigzku zaspokojenia takich roszczen oraz pokryje wszelkie
uzasadnione, niezbedne i udokumentowane koszty obrony Zamawiajacego przed roszcze-
niami o0sob trzecich. W takim przypadku Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wzgledem
Zamawiajacego za to, ze osoby trzecie nie beda dochodzily zaspokojenia swoich roszczen
bezposrednio od Zamawiajacego.
Jezeli dokumentacja ma wady prawne lub zdarzenia, o ktérych mowa w ust. 7, uniemozli-
wiajg korzystanie z dokumentacji i przystugujacych Zamawiajagcemu praw, Wykonawca zo-
bowigzany jest do dostarczenia w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie innej wersji
dokumentacji, wolnej od wad, spetniajacej wymagania okreslone w umowie oraz naprawie-
nia szkod powstatych z tego tytutu po stronie Zamawiajacego. Zamawiajacy jest uprawniony
do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni, co nie wytacza obowiazku naprawienia szkod.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do nierejestrowania jako znakéw towarowych, w imieniu wia-
snym lub na rzecz innych podmiotéw, utworow graficznych lub stownych stanowiacych
elementy dokumentacji.

§6
Roboty budowlane

Wprowadzenie Wykonawcy na budowe nastgpi po podpisaniu protokotu odbioru dokumen-
tacji projektowej, o ktorym mowa w § 4 ust. 4. Wprowadzenie na budowe zostanie potwier-
dzone wpisem do dziennika budowy 1 protokotem podpisanym przez inspektora nadzoru ze
strony Zamawiajacego, a takze przez kierownika budowy ze strony Wykonawcy. Wzoér pro-
tokotu wprowadzenia na budowe stanowi Zalacznik nr 5 do umowy.
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)

13)

wykonanie robot budowlanych zgodnie ze zlozong oferta stanowigca Zalacznik nr 1
do umowy, programem funkcjonalno-uzytkowym stanowigcym Zalacznik nr 2 do
umowy, zatwierdzong przez Zamawiajacego dokumentacjg projektowa, zgodnie z za-
sadami wiedzy technicznej 1 sztukg budowlang, a takze wytycznymi i zaleceniami
uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy,

realizacja robot zgodnie z Prawem budowlanym, Polskimi Normami i sztukg budo-
walna, wiedzg techniczna, przy zastosowaniu obowiazujacych przepisow, technologii,
norm i warunkow technicznych, a takze zgodnie z przepisami BHP, p.poz., BIOZ oraz
w oparciu o wykonang wczesniej dokumentacje projektowo-wykonawcza i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot,

wystgpowanie w imieniu Zamawiajacego przed organami administracji publicznej, we
wszystkich sprawach dotyczacych realizacji niniejszej umowy. W tym celu Zamawia-
jacy wyposazy Wykonawce w stosowne pelnomocnictwa. Wykonawca nie ma prawa
zmian do dokumentacji przekazanej mu przez Zamawiajgcego lub wykonanej i odebra-
nej na podstawie niniejszej umowy bez zgody Zamawiajacego. Zamawiajacy jest obo-
wigzany wyrazi¢ stanowisko w terminie do 3 dni roboczych dla dokumentow, a dla
projektow budowlanych i wykonawczych_do 5 dni roboczych od dnia przedtozenia ich
Zamawiajacemu przez Wykonawce. Brak stanowiska Zamawiajacego w tych terminach
uwaza si¢ za wyrazenie zgody,

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy in-
formacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 nr. 108 poz. 953) takze w przypadku, kiedy wykony-
wane roboty nie wymagaja pozwolenia wynikajacego z prawa budowlanego,
dokonanie utylizacji odpadow we wlasnym zakresie i na wlasny koszt,

ztozenie dokumentow potwierdzajacych wywiazanie si¢ z obowigzkdéw wynikajacych z
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z p6zn. zm.),
w zakresie gospodarki wytwarzanymi odpadami po wykonaniu robodt. Z chwilg wywie-
zienia odpaddw z terenu Zamawiajgcego Wykonawca przejmie na siebie catkowitg od-
powiedzialno$¢ za dalsze gospodarowanie tymi odpadami, w tym ich stan i bezpieczen-
stwo podczas transportu oraz proces odzysku lub unieszkodliwiania,

uzywanie wlasnych narzedzi, sprzetu i materiatow do wykonania robot oraz zapewnie-
nie we wlasnym zakresie transportu materialdw narzedzi i sprzetu do miejsca wykony-
wania robot,

wykonanie robot zgodnie z projektami 1 zakonczenie probami eksploatacyjnymi, tech-
nicznymi oraz likwidacja zbednych przewodow,

biezace utrzymanie porzadku i1 czystosci na stanowiskach pracy oraz kompleksowe
uprzatnigcie miejsc wykonywania robot i ciaggdw komunikacyjnych codziennie po za-
konczeniu prac oraz wywoz wszelkich odpadow powstatych w trakcie realizowanych
robot z zapewnieniem ich utylizacji,

zapewnienie zaplecza technicznego 1 socjalnego dla potrzeb budowy, a takze zapewnie-
nie zasilania urzadzen i1 narzgdzi w energi¢ elektryczng oraz miejsca poboru wody bez
dodatkowego wynagrodzenia,

dostarczenie niezb¢dnych protokotow, atestow, prob, badan, sprawozdan dotyczacych
rzeczy 1 robot,

zapewnienie wszelkich pozwolen i zgdd na zajecie terenu nie bedagcego w administro-
waniu ZGN Praga-Potudnie oraz poniesienie wszelkich zwigzanych z tym kosztow,
pisemne zawiadomienie uzytkownikow obiektow, w ktérych beda prowadzone roboty
o ewentualnych utrudnieniach wynikajacych z prowadzonych roboét, wytaczeniach urza-




dzen, nosnikoéw energii — z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem (z wyjatkiem sy-
tuacji awaryjnych). Wykonawca odpowiada za szkody wynikte z braku wtasciwego po-
wiadomienia,

14) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie robot i w jego bezposrednim otoczeniu
do dnia odbioru koncowego robot,

15) zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robdt oraz ich bezposredniego otoczenia,
a takze utrzymanie stanu technicznego i prawidlowosci oznakowania miejsca realizacji
robot przez caty czas ich trwania, zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie instruk-
cjami i przepisami BHP bez dodatkowego wynagrodzenia.

16) uporzadkowanie terenow sgsiadujacych, a takze usunigcie wszelkich urzadzen zwigza-
nych z realizacjg robot, pozostatosci materiatow, gruzu i $mieci do dnia odbioru po-
szczegolnych robot,

17) kompletowanie na biezgco w trakcie wykonywania rob6t dokumentacji, w tym proto-
kotow niezbgdnych przy odbiorze,

18) usuwanie wad i usterek w wyznaczonym terminie w czasie trwania robot oraz w okresie
gwarancyjnym i r¢kojmi,

19) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych. Wyko-
nawca zobowigzany jest rOwniez na wlasny koszt usuwac niezbedne materiaty, odpady,
$mieci 1 niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne i1 sktadowaé urzadzenia i materiaty w
taki sposob, aby nie stwarzaly zagrozenia dla zdrowia i mienia 0sob trzecich, W trakcie
realizacji robot utrudniajacych komunikacje, Wykonawca zobowiagzany jest zapewnic¢
bezpieczne przejscie do wszelkich lokali,

20) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organu panstwowego nadzoru bu-
dowlanego oraz udostepnienie im danych i informacji wymaganych tg ustawa,

21) biezace nanoszenie na dokumentacji wszelkich zmian powykonawczych, ktore moga
zosta¢ wprowadzone bez koniecznosci zmiany projektu budowlano-wykonawczego,

22) poprawne usytuowanie wszystkich czesci robot i naprawienie kazdego btedu w usytuo-
waniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robot,

23) opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

24) wykonanie innych obowigzkéw zwigzanych z realizacjg robot.

Materialty dostarczone przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy musza:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:

a) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz o systemie oceny
zgodnosci (t.j. Dz. U. 22014 r., poz. 883 z pdzn. zm.),
b) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

2) by¢ nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakosci,

3) spelnia¢ warunki okreslone w art. 10 Prawa budowlanego,

4) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty dopusz-
czenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,

5) by¢ dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j,

6) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu
robot,

7) by¢ wolne od obcigzen na rzecz osob trzecich w dacie ich wbudowania.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zamiany materiatow, urzadzen jak rowniez technologii wykona-

nia robot budowlanych przedstawionych w programie funkcjonalno-uzytkowym, po za-

twierdzeniu przez Zamawiajacego pod warunkiem, Ze zmiany te b¢da korzystne dla Zama-
wiajacego. Beda to przyktadowo okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
I konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametréw technicznych,
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3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany ob-
owiazujacych przepisow.

Zmiany okre$lone w ust. 4 nie mogg spowodowac¢ wzrostu wynagrodzenia za wykonanie

przedmiotu umowy i nie wymagaja zmian do umowy.

Inspektor nadzoru moze zobowigza¢ Wykonawce do:

1) usunigcia okreslonych materialow z terenu roboét w wyznaczonym terminie,

2) ponownego wykonania roboét, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie spet-
niaja wymagan programu funkcjonalno-uzytkowego.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do polecen Inspektora nadzoru, Zamawiajacy ma prawo,

bez uzyskania uprzedniego orzeczenia sagdowego, zleci¢ powyzsze czynnosci innemu Wy-

konawcy i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym koszty z wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku wbudowania przez Wykonawce niezaakceptowanych materiatow, Inspektor

Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy natychmiastowy ich demontaz i usunigcie oraz zastg-

pienie materialami zaakceptowanymi.

Jezeli w dokumentach Wykonawcy zostang znalezione biedy, pominigcia, niejasnosci, nie-

spdjnosci, niewystarczajace informacje lub inne wady, to zaréwno one, jak i roboty, beda

poprawione na koszt Wykonawcy, bez wzgledu na jakakolwiek zgode lub zatwierdzenie

Wykonawcy.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumentacj¢ powykonawcza robot, przedstawia-

jaca wszystkie roboty, tak jak zostaly zrealizowane i przedtozy ja Zamawiajacemu do prze-

gladu i akceptacji.

Przed sporzadzeniem protokotu odbioru koncowego, Wykonawca dostarczy Zamawiaja-

cemu dokumentacj¢ powykonawczg wymieniong w ust. 10 W wersji papierowej oraz na no-

$niku elektronicznym zgodnie z wymogami okres§lonymi w programie funkcjonalno-uzyt-

kowym. Roboty nie beda uwazane za ukoficzone do czasu otrzymania przez Zamawiajacego

tych dokumentow.

Do dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w ust. 10, Wykonawca zobowigzany jest

zalaczy¢ oswiadczenie o zgodnosci wersji elektronicznej z wersja wykonang metodg trady-

cyjng (papierowa). Ilos¢ egzemplarzy dokumentacji powykonawczej bedzie taka sama jak

dokumentacji projektowej.

§7

Roboty ulegajace zakryciu i zanikajace, odbiory wykonania robot

Wykonawca zobowiazuje si¢ powiadomi¢ Zamawiajacego o wykonaniu robot zanikajacych

lub ulegajacych zakryciu, a Zamawiajacy zobowigzany jest w terminie 2 dni roboczych od

dnia zawiadomienia, do sprawdzenia zgodnosci tych robot z umowa. Po tym terminie Wy-

konawca moze kontynuowac roboty. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach

inspektora nadzoru, zobowiazany jest, na zadanie inspektora nadzoru, odkry¢ roboty lub

wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nast¢pnie przywrdci¢ roboty do stanu po-

przedniego na swoj koszt.

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie robot budowlanych

przewidzianych w umowie potwierdzone protokolem odbioru robdt, stanowiagcym Zalacz-

nik nr 6 do umowy

Wykonawca zglasza Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru w formie pisemne;.

Najpozniej w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, Wykonawca przekaze Za-

mawiajacemu:

1) oryginat dziennika budowy,

2) oswiadczenie kierownika robdt o zgodnosci wykonania robot budowlanych z przepisami
oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,

3) atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci na materialy i urzadzenia,

4) dokumenty gwarancyjne na materialy i urzgdzenia wystawione przez ich producentow,
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5) dokumentacj¢ powykonawczg.
Termin odbioru robot zostanie wskazany przez Inspektora nadzoru w ciggu 7 dni roboczych
od zgltoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:
1) jesli wady nadajg si¢ do usunigcia, inspektor nadzoru moze odméwic¢ odbioru do czasu
ich usunigcia,
2) jesli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:
a) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
Wyznaczenie terminu do usuni¢cia wad pozostaje bez uszczerbku dla naliczania kary, o kto-
rej mowa w § 15 ust. 7 pkt 3.
Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokoét zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych
przy odbiorze wad. W przypadku odmowy podpisania protokotu przez Wykonawce, proto-
kot podpisza przedstawiciele Zamawiajgcego, a jednostronnie podpisany protokot wigze
obie strony.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunig¢ciu wad oraz z3-
da¢ wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robot.

§8

Wynagrodzenie wykonawcy

Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie catego przedmiotu umowy na
kwote ryczaltowa ...ceeennnnn zh (slownie: ...l ztotych) brutto tj. wraz z
naleznym podatkiem VAT, zgodnie z ofertg stanowiacg Zalgcznik nr 1 do umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy i jego czesci nie podlegaja waloryzacji.

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem za wykonanie calego zamoéwienia. Wynagrodzenie
zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym rowniez koszty
wszystkich robét przygotowawczych i porzadkowych.

Wykonawca traci prawo do wynagrodzenia w odpowiedniej czesci w razie dokonania bez-
posredniej zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dal-
szego podwykonawcy (jesli Zamawiajacy wyrazit zgode na dalsze podwykonawstwo) zgod-
nie z przepisami Kodeksu cywilnego.

Wynagrodzenie ulega pomniejszeniu o kwote podatku VAT, ktorego rozliczenie, w wyniku
zawarcia 1 realizacji umowy, jest obowigzkiem Zamawiajacego. Wykonawca informuje Za-
mawiajacego w kazdym czasie czy realizacja zamowienia nie powoduje powstania po stro-
nie Zamawiajacego obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi,
ktorych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania.

§9

Platnosci wynagrodzenia

Podstawg wystawienia faktury VAT jest protokot odbioru koncowego robot.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia w ciggu 3 dni roboczych od protokolarnego od-

bioru robot, faktury VAT wraz z prawidlowo sporzadzong dokumentacja rozliczeniowa.

Dokumentacje¢ rozliczeniowg do faktury VAT stanowig odpowiednio:

1) protokot odbioru dokumentacji,

2) protokot odbioru koncowego robot,

3) w przypadku ustanowienia przez Wykonawce, za zgoda Zamawiajacego, podwyko-
nawcy:
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a) uwierzytelnione przez Wykonawce kopie faktur przedstawionych Wykonawcy przez
podwykonawce z tytutu rozliczanych rob6t budowlanych wykonanych przez podwy-
konawce wraz ze wspolnym o$wiadczeniem podwykonawcy i wykonawcy wskazu-
jacym na zakres robdt wykonanych przez podwykonawce, ktore sa objete rozlicze-
niem,

albo

b) oswiadczenie podwykonawcy, z ktorego wynika, ze otrzymat zaptate za roboty ob-
jete rozliczeniem.

Wykonawca wskazuje w fakturach jako:

1) nabywce ustugi/towaréw: Miasto Stoteczne Warszawa z siedzibg w Warszawie (00-
950) przy Placu Bankowym 3/5, NIP 5252248481,

2) odbiorce (ptatnika) faktury: Zaktad Gospodarowania Nieruchomo$ciami w Dzielnicy
Praga-Potudnie z siedzibg w Warszawie (04-022) przy ul. Walewska 4.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie ptatne przelewem na rachunek
bankowy WYKONaWCy nr ...........ccoevviiiiiiniiiiiiininnn, w terminie do 21 dni od daty
ztozenia prawidlowo wypetnionej faktury VAT wraz z kompletem dokumentacji rozlicze-
niowej. W przypadku przedstawienia faktur, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 3 lit. a, zaptata
nastepuje przelewem na konto podwykonawcy wskazane w fakturze przedstawionej Wyko-
nawcy pomniejszajac ptatnos$¢ nalezng Wykonawcy.

Zaptata dokonana zgodnie z ust. 5 na rachunek podwykonawcy:

1) jest skuteczna wobec Wykonawcy, chyba ze Wykonawca poinformuje na pis$mie Zama-
wiajacego, co najmniej dzien przed dokonaniem zaptaty, o dokonaniu rozliczenia z pod-
wykonawcg. Wykonawca zatgcza do informacji potwierdzenie ptatnosci na rzecz pod-
wykonawcy,

2) nie moze przekroczy¢ catkowitej naleznosci wynikajacej z faktury wystawionej przez
Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie odpowiednie wydluzenie terminu ptatnosci w przypadku:

1) niezlozenia faktury w terminie, o ktorym mowa w ust. 5, W razie zwigzanego z tym
braku $§rodkow na wyptate wynagrodzenia,

2) zgloszenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zagdania wyptaty wyna-
grodzenia. Mozliwo$¢ wydtuzenia terminu dotyczy jedynie takiej czgsci wynagrodzenia
Wykonawcy, ktora jest niezbedna do zaspokojenia zgtoszonego zadania.

Za date dokonania ptatnosci uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiaja-

cego kwotg platnosci.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z

niniejszej umowy na osoby trzecie. Zgoda ta musi by¢ udzielona na pismie, pod rygorem

niewaznosci.

§ 10
Nadzor wykonania umowy

Osobg nadzorujaca umowe ze strony Zamawiajacego bedzie .............ocevvvviinnn...
Inspektorem nadzoru wykonywanych robot ze strony Zamawiajacego bedzie .................
Kierownikiem robot ze strony Wykonawcy bedzie .................c..cooet.

Strony dopuszczaja mozliwos$¢ zmiany os6b wyszczegdlnionych w ust. 1 — 3.

Zmiana ta moze nastgpi¢ po pisemnym powiadomieniu Stron i nie stanowi zmiany warun-
kéw niniejszej umowy. W przypadku zmiany kierownika robot, Wykonawca zobowigzany
jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego. Do zawiadomienia musza by¢ dotaczone
kopie uprawnien tego samego rodzaju i nie mniejszych niz te ktore byty wymagane w po-
stepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego. Brak wymaganych uprawnien przy po-
wiadomieniu powoduje, ze zmiana jest nieskuteczna. Zamawiajgcy moze zadac przedsta-
wienia oryginalow uprawnien.



Inspektor nadzoru ze strony Zamawiajgcego i kierownik robot ze strony Wykonawcy dzia-
faja w granicach umocowania okreslonego przepisami Prawa budowlanego.

Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 1 2, nie majg upowaznienia do dokonywania jakichkolwiek
zmian niniejszej umowy.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

W celu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z art. 147 ust. 1
I 2 Prawa zamowien publicznych, Wykonawca wniesie w sposob okreslony w art. 148 tejze
ustawy zabezpieczenie rownowazne kwocie 5% wartosci umowy brutto, o ktorej mowa w
§ 8 ust.1 tj. w wysoKOSCl ...oovviiiiiiiiiii . Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zostanie wniesione przed zawarciem umowy.

70% wniesionego zabezpieczenia stuzgcego pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Pozostate 30% wniesionego zabezpieczenia stuzy do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za
ewentualne wady wynikajace z niewtasciwego wykonania umowy zostanie zwrdcone nie
p6zniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rgkojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwrdci
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono prze-
chowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji za przelew pienig-
dzy na rachunek Wykonawcy.

§12
Polisa OC

Wykonawca zobowigzuje si¢ posiadac przez caty okres obowigzywania Umowy ubezpie-
czenie odpowiedzialnos$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci, z suma ubezpie-
czenia nie mniejszg niz 14.000,00 zt dla jednej 1 wszystkich szkod. Jezeli suma ubezpiecze-
nia wyrazona jest w innej walucie niz zloty, zostanie przeliczona wedtug $redniego kursu
NBP na dzien zawarcia umowy.

Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu dowod zawarcia umowy ubez-
pieczenia oraz dowod optacenia sktadki. Dokumenty te stanowig zalacznik nr 7 do umowy.
Jezeli okres ubezpieczenia be¢dzie krotszy niz okres trwania umowy, Wykonawca zobowig-
zany jest do przedluzenia ubezpieczenia i przedlozenia Zamawiajacemu dokumentow, o kto-
rych mowa w ust. 2.

W przypadku nie spetnienia warunkow Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany za-
wartej umowy ubezpieczenia.

§13
Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakoSci

. Wykonawca udziela pisemnej gwarancji na wykonane roboty budowlane,_na okres
.............. miesiecy od daty odbioru koncowego,

. Wykonawca udziela r¢kojmi na wykonane roboty budowlane, na okres ............ miesiecy
od daty odbioru koncowego.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji za wady takze po uptywie terminu
gwarancji, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu.

O wykryciu wad w okresie gwarancji Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomi¢ Wyko-
nawce na pismie.
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Istnienie wad musi by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie 1 miejscu ogledzin majacych na
celu stwierdzenie istnienia wad Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pismie na 3 dni
przed dokonaniem ogledzin. W przypadku niestawienia si¢ Wykonawcy w celu dokonania
ogledzin Zamawiajacy jednostronnie sporzadzi protokot stwierdzajacy istnienie wad. Zama-
wiajgcy wyznaczy termin usuni¢cia wad.

Wykonawca na swdj koszt zobowigzuje si¢ usung¢ w okresie gwarancji wady w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zglasza wykryte wady nie p6zniej niz do ostatniego dnia uptywu okresu re-
kojmi lub gwarancji. Uptyw terminu gwarancji lub rekojmi po dokonaniu zgtoszenia nie po-
woduje utraty roszczen, o ktorych mowa w ust. 6.

§ 14
Odstapienia od umowy, rozwigzanie umowy, zmiany umowy

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa pan-
stwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie
30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wyko-
nawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.
W przypadku zmian w zasobach nieruchomos$ci Zamawiajacego spowodowanych np.:

1) koniecznoscig zwrotu nieruchomosci na rzecz bylego wiasciciela lub jego nastgpcoéw
prawnych,

2) powstaniem wspolnoty mieszkaniowej lub przekazaniem nieruchomosci w zarzad i ad-
ministrowanie wspolnocie mieszkaniowej,

Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od odpowiedniej czgsci umowy w terminie 30 dni od

daty zaistnienia wskazanych okolicznosci.

Zamawiajacy ma prawo do rozwigzania umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem natych-

miastowym gdy:

1) pomimo jednokrotnych, pisemnych zastrzezen osoby/osob nadzorujacej wykonanie
przedmiotu umowy ze strony Zamawiajacego wykonuje przedmiot umowy w sposéb
nienalezyty, narusza postanowienia umowy lub przepisy prawa,

2) nie dotrzymuje terminu realizacji umowy,

3) wykonuje roboty w sposob niewtasciwy powodujac uszkodzenie lub destrukcje bu-
dynku, badz straty finansowe dla Zamawiajacego,

4) nie wykonuje obowiagzkow opisanych w § 16 umowy,

5) narusza postanowienia umoéw zawartych z podwykonawcami,

6) nie wnidst zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

7) nie dysponuje aktualng i optacong polisg lub innym dokumentem potwierdzajacym
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci go-
spodarczej zgodnie z wymaganiami okreslonymi w § 12 umowy,

8) utracit status prawny przedsigbiorcy lub zaprzestat faktycznie prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej,

9) przystapit do likwidacji, o czym Wykonawca zobowiazuje si¢ poinformowa¢ Zamawia-
jacego w terminie 3 dni,

10) ztozyt w toku postepowania o udzielenie zamoéwienia stanowigcego przedmiot umowy
albo w trakcie jego realizacji dokumenty lub o$§wiadczenia, ktore zawieraty informacje
nieprawdziwe.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany umowy W stosunku do tresci oferty Wyko-

nawcy w przypadku:

11
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1) reorganizacji ZGN — zmiana moze polega¢ na odmiennym uregulowaniu kwestii zwig-
zanych z nadzorem nad wykonywaniem umowy oraz sposobu i terminu sktadania faktury
w zakresie uregulowanym w § 9 ust. 2, rezygnacji z wykonania okreslonego zakresu
umowy ze stosownym (proporcjonalnym) obnizeniem wynagrodzenia, skroceniu lub na
wydluzeniu terminu realizacji umowy o okres, w ktérym realizacja umowy nie byta moz-
liwa,

2) wystgpienia opdznienia w uzyskaniu opinii lub uzgodnien z jednostkami zewn¢trznymi
np. z dostawcg mediow albo organami administracji publicznej, co do ktérych wydania
wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opoznienie przekro-
czy okres przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. opinie lub uzgodnienia po-
winny zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ — zmiana moze polega¢ na rezygnacji z wykonania okreslonego za-
kresu umowy ze stosownym (proporcjonalnym) obnizeniem wynagrodzenia, skroceniu
lub na wydhuzeniu terminu realizacji umowy o okres, w ktorym realizacja umowy nie
byta mozliwa,

3) niemoznosci wykonywania umowy, gdy obowigzujgce przepisy nie dopuszczaja do wy-
konania przedmiotu umowy lub nakazujg wstrzymanie wykonywania umowy z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce — zmiana moze polegac¢ na rezygnacji z wykonania
okreslonego zakresu Umowy ze stosownym (proporcjonalnym) obnizeniem wynagrodze-
nia, skroceniu lub na wydtuzeniu terminu realizacji umowy o okres, w ktorym realizacja
umowy nie byta mozliwa,

4) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami — zmiana moze polega¢ na rezygnacji z wykonania okre$lonego za-
kresu umowy ze stosownym (proporcjonalnym) obnizeniem wynagrodzenia, skroceniu
lub na wydtuzeniu terminu realizacji umowy o okres, w ktorym realizacja umowy nie
byta mozliwa.

Sita wyzsza to zdarzenie, ktorego strony nie mogty przewidzie¢, ktéremu nie mogty zapobiec
ani ktéremu nie mogg przeciwdziata¢, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w cze-
$ci lub w calos$ci jego zobowigzan umownych, a w szczeg6lnosci:

1) wojna, dzialania wojenne, terroryzm, rewolucja, przewrdt wojskowy lub cywilny, roz-

ruchy, akty wandalizmu,

2) klgski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi, gradobicie,

3) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy wyko-

nawcy 1 jego podwykonawcow.

Zmiany postanowien umowy strony mogg dokona¢ w drodze porozumienia w kazdym cza-
sie, w przypadku:
1) zmiany nazwy, NIP i Regonu Wykonawcy, jezeli nie powoduje to zmiany Wykonawcy,
2) zmiany zakresu robot Podwykonawcy lub zgloszenia udziatu Podwykonawcy.
Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez polecenia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
W przypadku niewykonywania albo nienalezytego wykonywania umowy (w tym w
przypadku naruszania przez Wykonawce postanowien § 13) Zamawiajacy, bez koniecznosci
uzyskania orzeczenia sadu, moze zleci¢ na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
wykonanie w catosci lub czesci obowigzkéw Wykonawcey przez podmioty trzecie bez utraty
uprawnien wynikajacych z umowy. Przed zleceniem zast¢pczego wykonania Zamawiajacy
wyznacza termin do usuni¢cia naruszenia przez Wykonawce.

§ 15
Zasady odpowiedzialnosci za wyrzadzona szkode¢

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie ewentualne szkody na osobie lub
mieniu powstale w wyniku niewykonywania bagdz nienalezytego wykonywania zobowigzan
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wynikajacych z umowy. Wykonawca ponosi tez odpowiedzialno$¢ za inne dziatania lub za-

niechania pracownikéw realizujacych prace i 0sob trzecich, ktorymi bedzie postugiwat sie

w celu wykonania umowy.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wynikle ze skutecznych prawnie roszczen pod-

wykonawcy wobec Zamawiajgcego dotyczacych robot budowlanych zwigzanych z realiza-

cja umowy i wynikajacych z okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody 1 nastepstwa nieszczegsliwych wy-

padkéw dotyczace pracownikéw realizujacych umowe 1 0sob trzecich, wynikajace bezpo-

srednio z wykonywanych prac i robét, spowodowane z winy Wykonawcy.

W przypadku kradziezy, pozaru lub innych zdarzen losowych, ktérych uczestnikami byli

pracownicy realizujgcy umowe, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego powiado-

mienia Zamawiajacego o powstalym zdarzeniu oraz uczestnictwa w komisji badajacej oko-
liczno$ci zdarzenia.

Wykonawce obcigzaja wszelkie dodatkowe koszty, ktore powstaty z tytulu nie wykonania

lub nienalezytego wykonania umowy. Dotyczy to rowniez wszelkich wydatkéw (w tym

kosztéw obstugi prawnej) zwigzanych z roszczeniami 0sob trzecich wyniktymi z niewyko-
nania lub nienalezytego wykonywania przez niego umowy.

Z tytulu rozwigzania umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym albo od-

stagpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg

umowng w wysokosci 10% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonej w § 8 ust. 1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu nastepujace kary umowne:

1) 0,5 % wartosci brutto umowy okreslonej w § 8 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien opdz-
nienia w oddaniu w terminie przedmiotu umowy,

2) 0,2 % wartosci brutto umowy okreslonej w § 8 ust. 1 za kazdy rozpoczgty dzien opdz-
nienia w terminowym usuni¢ciu stwierdzonych wad wykonanej dokumentacji projek-
towej,

3) 0,2 % wartosci brutto umowy okreslonej w § 8 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien opdz-
nienia w terminowym usuni¢ciu stwierdzonych wad wykonanych robot,

4) 0,1% warto$ci faktury za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w dostarczeniu faktury
VAT wraz z prawidtowo sporzadzong dokumentacjg rozliczeniowg o ktoérej mowa w §
9,

5) 0,1 % wartos$ci brutto umowy okreslonej w § 8 ust. 1 za kazdy przypadek naruszenia
obowigzkow, o ktorych mowa w § 6 ust. 2 pkt. 1-24 umowy.

6) 0,1 % wartosSci brutto umowy okreslonej w § 8 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien op6dz-
nienia w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

7) 0,1 % warto$ci brutto umowy okreslonej w § 8 ust. 1 w przypadku nieprzedtozenia do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

8) 0,1 % wartosci brutto umowy okreslonej w § 8 ust. 1 w przypadku nieprzedtozenia po-
swiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

9) 0,1 % wartosci brutto umowy okreslonej w § 8 ust. 1 w przypadku braku zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodnie z § 16 ust. 6 pkt 5.

Zamawiajacy nie nalicza kar umownych, o ktorych mowa w ust. 7, jesli Wykonawca wy-

kaze, ze op6znienie lub zdarzenie uzasadniajace kare¢ wynika z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego lub sily wyzszej.

W przypadku gdy to samo zdarzenie wyczerpuje przestanki naliczenia réznych kar Zama-

wiajacy nalicza tylko wyzszg karg.

Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kar umownych i kosztow wykonania zastepczego

z naleznego wynagrodzenia.
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11. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego, prze-

©o

[EN

wyzszajacego wysokos¢ naliczonych kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesio-
nych szkod.

§ 16
Podwykonawcy

Strony ustalaja, ze przedmiot umowy zostanie wykonany:
1) osobiscie,

Zawarcie oraz zmiana przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest mozliwa
w zakresie wynikajacym z ust. 1 pkt. 2 za zgoda Zamawiajacego pod rygorem bezskutecz-
nosci w stosunku do Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuni¢cia z terenu budowy pod-
wykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, w trakcie reali-
zacji zamowienia publicznego zamierza zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo robot budow-
lanych, jest obowigzany do przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy, a takze pro-
jektu jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany do-
faczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z pro-
jektem umowy.

Umowa o podwykonawstwo robot budowlanych musi zawieraé¢ m.in.:

1) zakres robot powierzonych podwykonawcy,

2) kwote wynagrodzenia za wykonane roboty,

3) termin wykonania robdt powierzonych podwykonawcy,

4) warunki dokonania platnosci wynagrodzenia,

5) termin dokonania platnosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy ktory, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwy-
konawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wyko-
nanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub ro-
boty budowlanej,

6) numer rachunku bankowego na ktory nalezy dokona¢ zaptaty za wykonanie zamowie-
nia,

7) zobowigzanie podwykonawcy do przedstawiania Zamawiajacemu na jego zadanie do-
kumentow, oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy

0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni roboczych od przediozenia zglasza sprzeciw, zastrzezenia

albo wyraza zgod¢ na zawarcie umowy podwykonawstwa.:

Ust. 4 — 6 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia wykonania zamowienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi od-

powiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy w takim zakresie jakby wykonywatl

przedmiot umowy samodzielnie.

§ 17
Dore¢czenia

. Wszelkie pisma kierowane do stron bedg dor¢czane:

1) Zamawiajagcemu na adres: Zaktad Gospodarowania Nieruchomo$ciami w Dzielnicy
Praga-Potudnie, ul. Walewska 4, 04-022 Warszawa,
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Strony s3 zobowigzane do wzajemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu wskazanego
w pkt. 1. Powiadomienie powinno by¢ pod rygorem niewazno$ci dokonane w formie pisemnej
1 doreczone stronie osobi$cie za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego otrzymania
przez strong, do ktorej jest adresowane lub w przypadku wystania listem poleconym, 14 — go
dnia od daty nadania pisma.

Zaniechanie powyzszego obowigzku powoduje, ze pismo wystane na adres wskazany w pkt.
1 uznaje si¢ za dorgczone.

. Przekazywanie informacji zwigzanych z realizacja umowy niezmieniajacych jej tresci, W

szczegoOlnosci:

1) polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,

2) powiadomienie o ktorym mowa w § 10 ust. 5,

3) wyrazenie stanowiska, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 pkt. 3,

4) odmowa dokonania odbioru wadliwej dokumentaciji,

5) zadanie wykonania poprawek i uzupetnien dokumentaciji,

6) wyznaczenie terminu odbioru robét lub

7) zgloszenie pisemnych zastrzezen odnosnie nienalezytego wykonania umowy
moze nastgpi¢ na faks ..... lub e-mail ........ Wykonawcy.
Przekazanie informacji dokonane faksem Iub drogg elektroniczng jest skuteczne z chwilg wy-
stania na wskazany przez Wykonawce nr lub e-mail.
Wykonawca niezwlocznie potwierdza otrzymanie informacji, o ktérej mowa w ust. 4.
Informacje zwigzane z realizacjag umowy moga by¢, w zakresie dopuszczalnym przez przepisy
prawa, wpisywane do dziennika budowy, co jest rOwnoznaczne z przekazaniem ich Wyko-
nawcy.

§ 18
Postanowienia koncowe

W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem niniejszej umowy strony beda dazy¢
do rozwigzania go w sposob ugodowy, bez odwolywania si¢ do pomocy osob trzecich.
Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, ze tres¢ umowy jest informacjg publiczng w
rozumieniu ustawy z dnia 6 wrze$nia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (t.j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 1764). Wykonawca wyraza zgode na udostepnienie zawartych w umowie
danych osobowych i informacji handlowych.

Wykonanie umowy nie wigze si¢ z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
ustawy o ochronie danych osobowych dla ktorych administratorem danych jest Prezydent
m. st. Warszawy 1 nie wigze si¢ z dostepem do systemdéw informatycznych Urzedu m. st.
Warszawy.

Zmiany postanowien niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewazno-
$ci z zastrzezeniem § 10 ust. 5.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie obowigzujace prze-
pisy Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.

Zalaczniki 1 aneksy do niniejszej umowy stanowig jej integralng czesc.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden egzem-
plarz otrzymuje Wykonawca, a trzy egzemplarze Zamawiajacy.

Integralng cz¢$¢ umowy stanowig nastepujace zatgczniki:

1) zatacznik nr 1 — formularz oferty oraz wykaz oséb i wykaz robét,
2) zalacznik nr 2 — program funkcjonalno-uzytkowy,
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3) zalacznik nr 3 — wzor protokotu przekazania dokumentacji projektowe;j,
4) zalacznik nr 4 — wzor protokotu odbioru dokumentacji projektoweyj,

5) zalacznik nr 5 — wzor protokotu wprowadzenia na budowg,

6) zalacznik nr 6 — wzor protokotu odbioru koncowego robot,

7) zalacznik nr 7 — dowod zawarcia umowy ubezpieczenia OC oraz dowod optacenia

sktadki,

8) zalgcznik nr 8 — harmonogram robot.

ZAMAWIAJACY
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