Zalacznik nr 12 do SWZ
ZP/TP/Rb/41/21

WZOR UMOWY

Wdniu........oooovviiiiannn. w Warszawie, pomiedzy:

Miastem Stolecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00 — 950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481,
zwanym dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym na podstawie pelnomocnictwa Prezydenta
m.st. Warszawy z dnia 15.06.2020 r. nr GP-OR.0052.1766.2020 przez Janusza Gronkiewicza
— Dyrektora Zaktadu Gospodarowania Nieruchomos$ciami w Dzielnicy Praga-Potudnie m. st.
Warszawy

zostata zawarta po przeprowadzeniu postgpowania w trybie podstawowym (nr postgpowania
ZP/TP/Rb/41/21) zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z p6zn. zm.), zwanym dalej: ,,Prawo zamowien
publicznych’), umowa o nastepujacej tresci.

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robot budowlanych
przy realizacji inwestycji pod nazwa ,,Budowa Centrum Lokalnego ,,Dawny Bazar Rogatka”
w Dzielnicy Praga-Potudnie w Warszawie” — etap |.

2. Zamodwienie obejmuje m.in:

1) obszar A — wykonanie stojakéw na rowery,

2) obszar B — wykonanie pawilonéw wielofunkcyjnych wraz z zadaszeniem, podestami i
sceng wielofunkcyjng, dostawa stotow handlowych,

3) obszar C — montaz elementéw matej architektury (fawki, kosze na $mieci, bramka zra-
szajaca),

4) obszar G — wykonanie placu zabaw, montaz poidetka, stojakow na rowery, wykonanie
ogrodzenia trafostacji,

5) obszar H — wykonanie portalu wejSciowego, azurowego ogrodzenia, stalowego pod-
wyzszenia donicy i stojakoOw na rowery,

6) obszar | — wykonanie wiaty $mietnikowej, wykonanie nowej nawierzchni z kostki be-
tonowej (identycznej jak istniejgca ) pod wiatg $mietnikowa i czesci chodnika pomigdzy
wiatg a stojakami na rowery,

7) wykonanie instalacji sanitarnych wraz z przytaczem wodociagowym i kanalizacyjnym,

8) wykonanie instalacji oraz sieci elektrycznych.

3. Zakres robot okresla projekt wykonawczy wraz z przedmiarami robdt i opisem przedmiotu
zamoOwienia stanowigce Zalgcznik nr 2 do umowy.

4. Roboty okreslone w ust. 2 beda realizowane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wyko-
nania i odbioru robot, stanowigcymi zalacznik nr 3 do niniejszej umowy.

5. Zamawiajacy oswiadcza, Ze jest uprawniony do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane zlokalizowana pomie¢dzy ul. Grochowska a ul. Kamionkowska w Warszawie
(dzialka ewidencyjna nr 65, 66/1, 66/2, 66/4, 66/5, 66/6, 66/7, 66/8 z obrebu nr 3-02-06).




6. Wszystkie prace objete umowa wykonywane beda w $cistym uzgodnieniu z Zamawiajacym.
7. Wykonawca o$wiadcza, ze przed ztozeniem oferty Zamawiajgcemu zapoznat si¢ ze wszyst-

kimi warunkami oraz z zakresem robot, ktore sg niezbedne do prawidtowego wykonania
przez niego przedmiotu umowy, bez koniecznos$ci ponoszenia przez Zamawiajacego jakich-
kolwiek dodatkowych kosztow.

§2

Termin realizacji

Wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w terminie 85 dni od dnia podpisania umowy.

§ 3

Harmonogram rzeczowo — finansowy

Wykonawca jest zobowigzany do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z harmonogra-
mem rzeczowo - finansowym stanowigcym Zalacznik nr 4 do umowy. Wykonawca bedzie
przedktadat skorygowany harmonogram, jezeli obowiazujacy harmonogram stanie si¢ nie-
spojny z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy.

Jesli Zamawiajacy, w ciggu 7 dni od otrzymania skorygowanego harmonogramu rzeCZoOwo
- finansowego, nie powiadomi Wykonawcy o zastrzezeniach do harmonogramu rzeczowo -
finansowego, Wykonawca bedzie postegpowat zgodnie z tym harmonogramem, z uwzgled-
nieniem innych jego zobowigzan wedlug umowy i bez uszczerbku dla terminu okreslonego
w § 2. Zamawiajacy bedzie uprawniony do planowania swojego dziatania wedtug tego har-
monogramu.

§4
Roboty budowlane

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) realizowanie robot bedacych przedmiotem umowy zgodnie ze ztozong ofertg, formula-
rzem oferty stanowigcym Zatgcznik nr 1 do umowy, specyfikacjami technicznymi wy-
konania i odbioru robdt, dokumentacja projektowa, przedmiarami robdt oraz opisem
przedmiotu zamowienia (Zatacznik nr 2 1 3 do umowy), a takze wytycznymi i zalece-
niami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy,

2) uczestnictwo we wprowadzeniu na budowe w terminie 5 dni od daty podpisania umowy,

3) dostarczenie w ciaggu 3 dni od wprowadzenia na budowe o$wiadczenia kierownika bu-
dowy o przejegciu obowigzkdw i1 sporzadzeniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
dla realizacji obiektu budowlanego,

4) zakonczenie robot probami eksploatacyjnymi i technicznymi,

5) zapewnienie wszelkich pozwolen, zgod lub decyzji niezbednych na zajgcie terenu nie
bedacego w administrowaniu ZGN Praga-Potudnie w zakresie niezbednym do prowa-
dzenia robét oraz poniesienie zwigzanych z nimi zobowigzan finansowych,

6) wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu, przed wbudowaniem w
celu akceptacji urzadzen zabawowych, karty techniczne i certyfikaty. Karty techniczne
powinny przedstawia¢ rysunki i zdjgcia oferowanych urzadzen, zgodnych z projektem
wykonawczym,

7) wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z Prawem budowlanym. Dokumen-
tacja powykonawcza zawiera¢ bedzie m.in. oryginat dziennika budowy, instrukcje ob-
stugi, uzytkowania obiektu, eksploatacji 1 konserwacji zgodnie z obowigzujacymi prze-
pisami bezusterkowy certyfikat z inspekcji kontroli pomontazowej placu zabaw (ocena
zgodna z normg dotyczacg wyposazenia oraz nawierzchni), niezbedne protokoty, atesty,
certyfikaty zgodno$ci,—aprobaty techniczne, proby, badania, sprawozdania dotyczace




rzeczy i robot, gwarancje producenta na wbudowane materiaty, inwentaryzacj¢ geode-
zyjng powykonawczg oraz inne niezb¢dne dokumenty wymagane przepisami prawa.

8) wykonywanie robot budowlanych w sposob jak najmniej ucigzliwy dla mieszkancow
okolicznych budynkow. Prace hatasliwe nalezy wykonywa¢ w dni powszednie w go-
dzinach od 7:00 do 19:00.

9) realizacja robdt zgodnie z Prawem budowlanym, Polskimi Normami i sztukg budo-
walna, wiedzg techniczna, przy zastosowaniu obowigzujacych przepiséw, technologii,
norm i warunkéw technicznych, a takze zgodnie z przepisami BHP, p.poz., BIOZ,

10) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 nr. 108 poz. 953) takze w przypadku, kiedy wykony-
wane roboty nie wymagaja pozwolenia wynikajacego z prawa budowlanego,

11) realizacja robot bedacych przedmiotem umowy przez osoby posiadajgce niezbedne
uprawnienia, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z
2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.: dalej: ,,Prawo budowlane™),

12) dokonanie utylizacji odpadéow we wlasnym zakresie i na wlasny koszt (najpdzniej w
dniu zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego),

13) dostarczenie dokumentéw potwierdzajacych wywiazanie si¢ z obowigzkow wynikaja-
cych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 21
z pozn. zm.), w zakresie gospodarki wytwarzanymi odpadami po wykonaniu robot.
Z chwilg wywiezienia odpaddw z terenu Zamawiajacego Wykonawca przejmie na sie-
bie calkowitg odpowiedzialno$¢ za dalsze gospodarowanie tymi odpadami, w tym ich
stan 1 bezpieczenstwo podczas transportu oraz proces odzysku lub unieszkodliwiania,

14) bezwzgledne przestrzeganie termindw wykonywania robot zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym,

15) ustalenie lokalizacji, wykonania i utrzymania niezbednego zaplecza technicznego i
placu sktadowego materiatow, doprowadzenia odpowiednich mediéw na czas budowy
wraz z uzyskaniem warunkow technicznych bez dodatkowego wynagrodzenia,

16) zabezpieczenie ciagéw komunikacyjnych i ewakuacyjnych,

17) zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robot oraz ich bezposredniego otoczenia,
a takze utrzymanie stanu technicznego i prawidlowosci oznakowania miejsca realizacji
robot przez caly czas ich trwania, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie instruk-
cjami i przepisami BHP bez dodatkowego wynagrodzenia,

18) usuwanie wad i usterek w wyznaczonym terminic W czasie trwania robdt oraz
w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi,

19) uzywanie wlasnych narzgdzi, sprzgtu i materiatdow do wykonania robdt oraz zapewnie-
nia we wlasnym zakresie transportu materiatow narzedzi i sprzetu do miejsca wykony-
wania robot,

20) biezace utrzymanie porzadku i czysto$ci na stanowiskach pracy oraz kompleksowe
uprzatnigcie miejsc wykonywania robot i ciggow komunikacyjnych codziennie po za-
kofczeniu prac oraz wywozu wszelkich odpadow powstatych w trakcie realizowanych
robot z zapewnieniem ich utylizacji,

21) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie robot i w jego bezposrednim otoczeniu
do dnia odbioru poszczegdlnych robot,

22) wykonanie niezbednych prob, badan, pomiardw, zabezpieczen, wlaczen i odbiorow
technicznych wraz z oplatami, oraz uzyskanie wymaganych prawem opinii i uzgodnien,

23) uporzadkowanie terenow sasiadujacych, usunigcie wszelkich urzadzen zwigzanych
z realizacjg robot, pozostatosci materiatow, gruzu i $mieci do dnia odbioru poszczegdl-
nych robaét,

24) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkoéd komunikacyjnych; Wyko-
nawca zobowigzany jest rOwniez na wlasny koszt usuwac niezbedne materiaty, odpady,



$mieci 1 niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne i sktadowac urzadzenia i materiaty w
taki sposob, aby nie stwarzaly zagrozenia dla zdrowia 1 mienia osob trzecich. W trakcie
realizacji robot utrudniajacych komunikacje, Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢
bezpieczny przejazd, a takze bezpieczne przejscie do nieruchomosci,

25) uczestniczenie w  komisyjnym  stwierdzeniu powstania szkéd =~ wspolnie
z przedstawicielem Zamawiajgcego i z osobg poszkodowana,

26) pokrycie wartosci szkod lub ich usunigcie wlasnym staraniem i kosztem w mieniu 0sob
trzecich, o ile powstaly one z winy Wykonawcy,

27) umozliwianie wstgpu na teren budowy pracownikom organu panstwowego nadzoru bu-
dowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budow-
lane oraz udostgpnianie im danych i informacji wymaganych ta ustawa,

28) kompletowanie na biezgco w trakcie wykonywania robot dokumentacji, w tym proto-
kotow niezbgdnych przy odbiorze,

29) niezwtoczne powiadamianie Zamawiajgcego, o przypadku powstania szkody w mieniu
0s6b trzecich zwigzanej z realizacja umowy,

30) wykonanie i zamontowanie tablicy informacyjnej o inwestycji najpoézniej w dniu roz-
poczecia prac na terenie budowy oraz wykonanie ogrodzenia terenu budowy. Tablice
nalezy wykona¢ na podktadzie PCV o wymiarach 100x200 w uktadzie poziomym, od-
porng na dzialania warunkéw atmosferycznych oraz promieniowania UV. Jej grubosé¢
musi zapewni¢ trwato$¢ ekspozycji. Grafika powinna by¢ pokryta laminatem. Wyko-
nawca zamontuje tablice w widocznym miejscu na terenie budowy na stabilnym stelazu
lub powiesi na ogrodzeniu. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie tablicy w
czystosci, a w razie jej uszkodzenia — za wymiang na wlasny koszt. Projekt graficzny
oraz szczegotowa tres¢ do nadrukowania na tablice dostarczy Zamawiajacy,

31) wykonanie innych, niezbednych obowiazkoéw zwigzanych z realizacjg robot.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej

starannosci, jakiej nalezy oczekiwac od profesjonalnego przedsigbiorcy prowadzacego dzia-

falno$¢ gospodarcza w zakresie wykonawstwa robdt budowlanych.

Materiaty dostarczone przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy musza:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:

a) projektach wykonawczych,
b) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
c) art. 10 ustawy Prawo budowlane,

2) by¢ nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakosci,

3) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty dopusz-
czenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,

4) by¢ dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

5) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu
robot,

6) by¢ wolne od obcigzen na rzecz osob trzecich w dacie ich wbudowania.

Inspektor Nadzoru moze zobowigza¢ Wykonawce do:

1) usunigcia okreslonych materiatow z terenu robot w wyznaczonym terminie lub

2) ponownego wykonania robot, jezeli materialy lub jako$¢ wykonanych robét nie spet-

niajg okreslonych wymagan.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do polecen Inspektora Nadzoru, Zamawiajagcy ma

prawo, bez uzyskania uprzedniego orzeczenia sadowego, zleci¢ powyzsze czynnosci innemu

Wykonawcy i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym koszty z wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku wbudowania przez Wykonawce niezaakceptowanych materiatow, Inspektor

Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy natychmiastowy ich demontaz i usunigcie oraz zastg-

pienie materiatami zaakceptowanymi.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych czynno$ci
zwigzanych z przygotowaniem robdt, w szczegolnosci do przekazania terenu budowy, do-
starczenia dokumentacji projektowej wykonawczej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz odebrania robo6t 1 zaptaty umowionego wynagrodzenia na
zasadach okreslonych w umowie.

Wprowadzenie Wykonawcy na budowe nastgpi w terminie nie p6zniej niz do 5 dni od daty
podpisania umowy. Wprowadzenie na budow¢ zostanie potwierdzone protokotem podpisa-
nym przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego, a takze przez kierownika budowy
ze strony Wykonawcy. Wzor protokotu wprowadzenia na budowg stanowi Zalacznik nr 5
do umowy.

Wykonawca lub podwykonawca przez caty okres wykonywania przedmiotu umowy zobo-
wigzany jest zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z p6zn. zm.,
dalej: ,,Kodeks pracy”), osob(¢)y, ktére swiadczg prace zwigzang z wykonywaniem robot
budowlanych wskazanych w specyfikacji warunkéw zamowienia.

Wykonawca kazdorazowo do skladanej faktury VAT zobowigzany jest dotgczy¢ pisemne
oswiadczenie o wykonaniu obowigzku okreslonego w ust. 9 oraz o wyptaceniu zatrudnio-
nym pracownikom(owi) wynagrodzenia za prace za okres rozliczeniowy objety fakturg Wy-
konawcy (dokumenty te nie warunkuja wyptaty wynagrodzenia). Zamawiajacy moze w kaz-
dym czasie zwroci¢ si¢ do Wykonawcy o przedstawienie petnej dokumentacji zatrudnienia,
za$ Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ ja w terminie 3 dni roboczych (Zamawiajacy
moze w szczegbdlnosci wymagac przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych odprowa-
dzenie podatku czy sktadek ZUS, czy tez dowodow wyptat wynagrodzenia).

Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie
krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedlozy¢é do wgladu kopie
umow o prac¢ zawartych przez Wykonawce z pracownikami(iem) $wiadczacymi roboty bu-
dowlane. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikow(a) zgody
na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
W terminie 3 dni od podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania
formy zatrudnienia osob(y), wykonujacych prace, o ktorej mowa w ust. 9 przedstawiajac
kopie umowy o prace, druk ZUS RCA itp., z ktorych jednoznacznie bedzie wynikata liczba
pelnych etatow.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ kontroli zatrudnienia osob(y), wykonujacych
pracg, o ktorej mowa w ust. 9. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego
uprzedzenia Wykonawcy.

Wykonawca moze dokona¢ zmiany osoby wskazanej w ofercie w ,,Wykazie osob, ktora be-
dzie uczestniczy¢ w wykonaniu zamoéwienia” stanowigcym zatacznik nr 1 do umowy.
W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawia-
jacego. Do zawiadomienia muszg by¢ dotagczone kopie uprawnien tego samego rodzaju i nie
mniejsze niz te ktore byly wymagane w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicz-
nego. Brak wymaganych uprawnien przy powiadomieniu powoduje, Ze zmiana jest niesku-
teczna. W przypadku zmiany osoby Wykonawca zobowiazuje si¢ do przekazania Zamawia-
jacemu dokumentow potwierdzajacych zatrudnienie. Obowigzek ten Wykonawca realizuje
w terminie 3 dni roboczych od dokonania przedmiotowej zmiany. Zmiany te nie stanowig
zmian umowy.

Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 11, 12 1 14 powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob
zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikow(a), zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresdéw,
nr PESEL pracownikow). Imie 1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, zakres powierzonych obowigzkow, rodzaj umowy o prace
1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.




16. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wyko-
nawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrocié si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

§5

Wynagrodzenie wykonawcy

1. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie calego przedmiotu umowy na

kwote ryczaltowa brutto .............. zt (slownie: ...l ztotych), na co
sktada si¢ kwota netto................... zl (stownie: .....cooovvveviiieiieee ztotych) 1 VAT
naliczany po stawce ....... % w kwocie ........ooiiiiiiiinn.. (stownie: .....ccccoevvvviveviinienen.

ztotych), zgodnie z ofertg stanowigcg Zatgcznik nr 1 Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem
za wykonanie catego zamoéwienia. Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty zwigzane z re-
alizacja przedmiotu umowy w tym roéwniez wszystkie roboty przygotowawcze i porzadkowe.

2. Minimalne wynagrodzenie nalezne Wykonawcy nie bedzie nizsze niz 70 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto wskazanego w ust. 1. W przypadku odstgpienia od umowy na podstawie
obowigzujacych przepisOw, zmiany na podstawie § 12 ust. 4 zakresu umowy, nienalezytego
wykonywania umowy zd. 1 nie stosuje si¢.

3. Wykonawca traci prawo do wynagrodzenia w odpowiedniej cze$ci w razie dokonania bez-
posredniej zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dal-
szego podwykonawcy (jesli Zamawiajacy wyrazit zgode na dalsze podwykonawstwo) zgod-
nie z przepisami Prawa zamowien publicznych albo prawidtowego ztozenia do depozytu sa-
dowego zgodnie z art. 465 Prawa zamowien publicznych. W przypadku dokonania zaptaty
za te same roboty budowlane Wykonawcy 1 podwykonawcy, Zamawiajagcemu przystuguje
roszczenie regresowe wobec Wykonawcy w wysokos$ci uiszczonego podwykonawcy wyna-
grodzenia.

4. Wynagrodzenie ulega pomniejszeniu o kwote podatku VAT, ktoérego rozliczenie, w wyniku
zawarcia i realizacji umowy, jest obowigzkiem Zamawiajacego. Wykonawca informuje Za-
mawiajgcego w kazdym czasie czy realizacja zamowienia nie powoduje powstania po Stronie
Zamawiajacego obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, kto-
rych dostawa lub $§wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania.

§6

Platnosci wynagrodzenia

1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy od-
bywac si¢ bedzie na podstawie:

1) faktur czgsciowych wystawianych przez Wykonawce nie czgéciej niz raz w miesigcu, na
podstawie zaangazowania robot wg harmonogramu rzeczowo-finansowego. Rozliczenie
faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% tacznej wartosci wynagrodzenia Wyko-
nawcy. Zamawiajacy dopuszcza ztozenie faktury czesciowej przed rozpoczgciem robot
po zakupie materiatow budowlanych, urzadzen lub innych towaréw, niezbednych do re-
alizacji przedmiotu zamowienia, o wartosci nieprzekraczajacej 30% wartosci umowy.
Zakupione materialy zostang przekazane Zamawiajacemu na podstawie protokotu od-
bioru i powierzone Wykonawcy do wykorzystania w celu realizacji zamowienia,

2) faktury koncowe;.

2. Rozliczenie koncowe i wyplata pozostatej czesci wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust. 1,
nastgpi fakturg koncowa po odbiorze koncowym robot budowlanych.

3. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia w ciggu 3 dni roboczych od protokolarnego od-
bioru robot, faktury VAT wraz z prawidlowo sporzadzong dokumentacja rozliczeniowa.

4. Dokumentacje rozliczeniowg do faktury VAT stanowia:
1) protokot odbioru czgsciowego robot,
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11.

2) protokot odbioru koncowego robot (do faktury koncowe;),

3) oswiadczenie o ktorym mowa w § 4 ust. 10 umowy,

4) w przypadku ustanowienia przez Wykonawce, za zgoda Zamawiajacego, podwyko-
nawcy:

a) uwierzytelnione przez Wykonawce kopie faktur przedstawionych Wykonawcy przez
podwykonawce z tytutu rozliczanych rob6t budowlanych wykonanych przez podwy-
konawceg wraz ze wspolnym o$wiadczeniem podwykonawcy i wykonawcy wskazu-
jacym na zakres robot wykonanych przez podwykonawce, ktore sg objete rozlicze-
niem,

albo

b) oswiadczenie podwykonawcy, z ktorego wynika, ze otrzymat zaptate za roboty ob-
jete rozliczeniem.

Wykonawca wskazuje w fakturach jako:

1) jako nabywce ustugi/towaréw: Miasto Stoteczne Warszawa z siedzibg w Warszawie
(00-950) przy Placu Bankowym 3/5, NIP 5252248481,

2) jako odbiorce (ptatnika) faktury: Zaktad Gospodarowania Nieruchomosciami w Dziel-
nicy Praga-Potudnie z siedzibg w Warszawie (04-022) przy ul. Walewska 4.

3) wraz z nazwg wykonanej ustugi/dostawy/robot nr umowy z ktorej wynika ptatnosc.

Wykonawca moze ztozy¢ fakture za posrednictwem platformy, o ktérej mowa w art. 4 ust.

2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach pu-

blicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywat-

nym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 z pézn. zm.). Ztozenie faktury w formie opisanej w

zdaniu poprzednim nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku fizycznego przedtozenia doku-

mentow rozliczeniowych, o ktorych mowa w ust. 4, chyba ze ich ztozenie bgdzie mozliwe
za posrednictwem platformy.

Zamawiajacy placi za fakture przelewem ze swojego konta na konto Wykonawcy

............................... w terminie do 21 dni od daty ztozenia prawidtowo wypelnionej

faktury VAT wraz z kompletem dokumentacji rozliczeniowej z zastosowaniem mechanizmu

podzielonej ptatnosci. W przypadku przedstawienia faktur, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 4

lit. a, zaplata nastgpuje, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej platnosci, przelewem na

konto podwykonawcy wskazane w fakturze przedstawionej Wykonawcy pomniejszajac
ptatno$¢ nalezng Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze wskazany w ust. 7 rachunek bankowy jest rachunkiem stuzgcym

wylacznie dla celéw rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarcze;.

Zaptata dokonana zgodnie z ust. 7 na rachunek podwykonawcy:

1) jest skuteczna i pomniejsza nalezno$¢ wobec Wykonawcy, chyba ze Wykonawca po-
informuje na pi$mie Zamawiajacego, co najmniej 1 dzien roboczy przed dokonaniem
zaplaty, o dokonaniu rozliczenia z podwykonawca. Wykonawca zatacza do informacji
potwierdzenie ptatnosci na rzecz podwykonawcy.

2) nie moze przekroczy¢ catkowitej nalezno$ci wynikajacej z faktury wystawionej przez
Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie odpowiednie wydluzenie terminu ptatnosci w przypadku:

1) nieztozenia faktury w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, w razie zwigzanego z tym
braku srodkow na wyptate wynagrodzenia,

2) zgloszenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zgdania wyptaty wyna-
grodzenia, w szczego6lnosci o okres prowadzenia postgpowania wyjasniajacego, o kto-
rym mowa w art. 465 ust. 4 Prawa zamowien publicznych. Mozliwo$¢ wydtuzenia ter-
minu dotyczy jedynie takiej cze$ci wynagrodzenia Wykonawcy, ktora jest niezbedna do
zaspokojenia zgloszonego zadania.

Za date dokonania ptatnosci uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiaja-

cego kwotg platnosci.




12. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z
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niniejszej umowy na osoby trzecie. Zgoda ta musi by¢ udzielona na pismie, pod rygorem
niewaznosci.

§7

Zabezpieczenie nalezytego wykonania

W celu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z art. 449 ust.1
12 Prawa zamdwien publicznych, Wykonawca wniesie w sposob okreslony w art. 450 tejze
ustawy zabezpieczenie rownowazne kwocie 5% warto$ci umowy brutto, o ktéorej mowa w
§5ust. 1t). wwysOKOSC ..o.ovvvviniiiiiiinn . Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zostanie wniesione przed zawarciem umowy.

70% wniesionego zabezpieczenia stuzacego pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone W terminie 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Pozostate 30% wniesionego zabezpieczenia stuzy do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za
ewentualne wady wynikajace z niewlasciwego wykonania umowy | zostanie zwrdocone nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1, wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwroci wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowy-
wane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy.

§8
Polisa OC

Wykonawca zobowigzuje si¢ posiadac przez caly okres obowigzywania umowy ubezpiecze-
nie odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci, z sumg ubezpieczenia
nie mniejszg niz 2.000.000,00 zt. dla jednej i wszystkich szkod. Jezeli suma ubezpieczenia
wyrazona jest w innej walucie niz zloty, zostanie przeliczona wedtug $redniego kursu NBP
na dzien zawarcia umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu dowdd zawarcia umowy ubez-
pieczenia oraz dowod optacenia sktadki. Dokumenty te stanowig zalacznik nr 8 do umowy.
Jezeli okres ubezpieczenia be¢dzie krotszy niz okres trwania umowy, Wykonawca zobowig-
zany jest do przedluzenia ubezpieczenia i przedtozenia Zamawiajacemu dokumentow, o kto-
rych mowa w ust. 2.

W przypadku nie spetnienia warunkow Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany za-
wartej umowy ubezpieczenia.

§9

Nadzor wykonania umowy

Osobg nadzorujacg umowe ze strony Zamawiajacego bedzie .................ooeieenn.
Inspektorem nadzoru wykonywanych robot ze strony Zamawiajacego bedzie .................
Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy bedzie .............................. s s
Kierownikiem robo6t ze strony Wykonawcy bedzie:

1) w zakresie instalacji sanitarnej:..................... ,

2) w zakresie instalacji elektrycznej: ..................

Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany 0s6b wyszczegolnionych w ust. 1 — 4.

Zmiana ta moze nastgpi¢ po pisemnym powiadomieniu Stron i nie stanowi zmiany warunkow
niniejszej umowy. W przypadku zmiany osob wskazanych w ust. 3 i 4, Wykonawca zobo-
wiazany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego. Do pisemnego powiadomienia



musza by¢ dotagczone kopie uprawnien tego samego rodzaju i oswiadczenie potwierdzajace
dos$wiadczenie nie mniejsze niz to, ktére bylo wymagane w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego. Brak wymaganych dokumentdéw i1 o§wiadczenia przy
powiadomieniu powoduje, ze zmiana jest nieskuteczna. Zamawiajacy moze zgdaé przedsta-
wienia oryginaldow uprawnien lub dokumentow potwierdzajacych doswiadczenie.

Inspektor nadzoru ze strony Zamawiajgcego, kierownik budowy i kierownicy robot ze strony
Wykonawcy dzialaja w granicach umocowania okreslonego przepisami Prawa budowlanego.
Osoby, o ktorych mowa w ust. 11 2, nie majg upowaznienia do dokonywania jakichkolwiek
zmian niniejszej umowy.

§ 10
Roboty ulegajace zakryciu i zanikajace, odbiory wykonania robot

Wykonawca zobowigzuje si¢ powiadomi¢ Zamawiajacego o wykonaniu robot zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu, a Zamawiajgcy zobowigzany jest w terminie 2 dni roboczych od
dnia zawiadomienia, do sprawdzenia zgodnosci tych robot z umowa. Po tym terminie Wy-
konawca moze kontynuowac roboty. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
inspektora nadzoru, zobowigzany jest, na zadanie inspektora nadzoru, odkry¢ roboty lub
wykona¢ czynnos$ci niezbedne do zbadania robot, a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu
poprzedniego na swoj koszt.

Strony ustalaja, ze odbidr robdt nastapi etapowo:

1) odbiorami czgsciowymi zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym — wzor

protokotu odbioru czgsciowego robot, stanowi Zalgceznik nr 6 do umowy,

2) odbiorem koncowym — wzor protokotu odbioru koncowego robot, stanowi Zalgcznik

nr 7 do umowy.

Najp6znie] w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, Wykonawca przekaze Za-

mawiajacemu:

1) o$wiadczenie kierownika robot o zgodnosci wykonania robot budowlanych z przepisami
oraz z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot bu-
dowlanych,

2) dokumentacje¢ powykonawcza o ktorej mowa w § 4 ust 1 pkt 7

Termin odbioru robdt zostanie wskazany przez Inspektora nadzoru w ciggu 7 dni roboczych

od zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru przedmiotu umowy zostang Stwierdzone wady:

1) jesli wady nadaja si¢ do usuniecia, inspektor nadzoru moze odmowi¢ odbioru do czasu
ich usunigcia,

2) jesli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstagpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Wyznaczenie terminu do usuni¢cia wad pozostaje bez uszczerbku dla naliczania kary,

o ktorej mowa w § 13 ust. 7 pkt 2.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych

przy odbiorze wad. W przypadku odmowy podpisania protokotu przez Wykonawce, proto-
kot podpisza przedstawiciele Zamawiajacego, a jednostronnie podpisany protokot wigze
obie strony.

Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz 73-

da¢ wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych

§11
Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakoSci



Wykonawca udziela pisemnej gwarancji oraz rekojmi na wykonane roboty budowlane, na
OKIES tevenrenrenrncnennss lat od daty podpisania protokolu odbioru koncowego robét bez
wad albo, w przypadku, o ktérym mowa w § 10 ust. 5 pkt 2 lit. a, z zaakceptowanymi
wadami.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji za wady takze po uptywie terminu
gwarancji, jezeli zgltosit wade przed uptywem tego terminu.

O wykryciu wad w okresie gwarancji Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wyko-
nawce na pismie.

Istnienie wad musi by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie 1 miejscu ogledzin majacych na
celu stwierdzenie istnienia wad Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pismie na 3 dni
przed dokonaniem ogledzin. W przypadku niestawienia si¢ Wykonawcy w celu dokonania
ogledzin Zamawiajacy jednostronnie sporzadzi protokot stwierdzajacy istnienie wad.
Wykonawca na swoj koszt zobowigzuje si¢ rozpocza¢ usuwanie w okresie gwarancji wad
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie usuwania wad w terminie, o ktérym mowa
w ust. 5 lub nie usunie wad w terminie 15 dni roboczych od sporzadzenia protokotu, o ktorym
mowa w ust. 4, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie wad innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy, bez utraty praw wynikajacych z gwarancji lub r¢kojmi.

Zamawiajacy zglasza wykryte wady nie p6zniej niz do ostatniego dnia uptywu okresu re-
kojmi lub gwarancji. Uplyw terminu gwarancji lub r¢kojmi po dokonaniu zgtoszenia nie po-
woduje utraty roszczen, o ktérych mowa w ust. 6.

§12
Odstapienia od umowy, rozwigzanie umowy, zmiany umowy

Zamawiajacy ma prawo odstagpienia od umowy w przypadku okreslonym w art. 456 ust. 1 i

art. 465 ust. 7 Prawa zamdwien publicznych.

W przypadku zmian w zasobach nieruchomos$ci Zamawiajacego spowodowanych np.:

1) koniecznoscig zwrotu nieruchomosci na rzecz bylego wiasciciela lub jego nastgpcow
prawnych,

2) powstaniem wspodlnoty mieszkaniowej lub przekazaniem nieruchomosci w zarzad i ad-
ministrowanie wspolnocie mieszkaniowej,

Zamawiajacy ma prawo odstagpienia od odpowiedniej czesci umowy w terminie 30 dni od

daty zaistnienia wskazanych okolicznosci.

Zamawiajacy ma prawo do rozwigzania umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem natych-

miastowym gdy:

1) pomimo jednokrotnych, pisemnych zastrzezen osoby/osob nadzorujacej wykonanie
przedmiotu umowy ze strony Zamawiajacego wykonuje przedmiot umowy w sposéb
nienalezyty, narusza postanowienia umowy lub przepisy prawa,

2) nie dotrzymuje terminu realizacji umowy,

3) nie wykonuje obowiagzkow opisanych w § 14 umowy,

4) narusza postanowienia umoéw zawartych z podwykonawcami,

5) nie wnidst zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

6) nie dysponuje aktualng i optacong polisg lub innym dokumentem potwierdzajacym
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci go-
spodarczej zgodnie z wymaganiami okreslonymi w § 8 umowy,

7) utracit status prawny przedsigbiorcy lub zaprzestat faktycznie prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej,

8) przystapit do likwidacji lub ogtoszono w stosunku do niego upadtos¢, o czym Wyko-
nawca zobowigzuje si¢ poinformowac¢ Zamawiajacego w terminie 3 dni,

10



4.

9)

ztozyt w toku postepowania o udzielenie zaméwienia stanowigcego przedmiot umowy
albo w trakcie jego realizacji dokumenty lub o$wiadczenia, ktore zawieraty informacje
nieprawdziwe.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany umowy w stosunku do tresci oferty Wyko-
nawcy w przypadku:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

reorganizacji ZGN — zmiana moze polega¢ na odmiennym uregulowaniu kwestii zwig-
zanych z nadzorem nad wykonywaniem umowy oraz sposobu i terminu sktadania fak-
tury, rezygnacji z wykonania okreslonego =zakresu prac ze stosownym
(proporcjonalnym) obnizeniem wynagrodzenia na skréceniu lub wydtuzeniu terminu
realizacji umowy o okres, w ktorym realizacja prac nie byta mozliwa,

wystgpienia opdznienia w uzyskaniu decyzji, opinii, protokoldéw lub uzgodnien z jed-
nostkami zewnetrznymi np. z dostawcg mediéw albo organami administracji publicz-
nej, co do ktorych wydania wtasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww.
decyzje, opinie, protokoty lub uzgodnienia powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastep-
stwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ — zmiana moze
polegac na rezygnacji z wykonania okreslonego zakresu umowy ze stosownym (pro-
porcjonalnym) obnizeniem wynagrodzenia, skroceniu lub na wydluzeniu terminu rea-
lizacji umowy o okres, w ktorym realizacja umowy nie byta mozliwa,

niemozno$ci wykonywania prac z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych
do ich wykonania lub niewykonania przez podmiot trzeci robot niezbednych dla reali-
zacji zamdwienia z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce — zmiana moze pole-
gaé na rezygnacji z wykonania okreslonego zakresu prac ze stosownym (proporcjonal-
nym) obnizeniem wynagrodzenia, skroceniu lub na wydluzeniu terminu realizacji
umowy o okres, w ktérym realizacja prac nie byta mozliwa,

niemozno$ci wykonywania prac z powodu konieczno$ci wprowadzenia zmian do do-
kumentacji projektowej (w szczegolnosci wynikte z wystgpienia nieprzewidzianych sy-
tuacji takich jak kolizje), ktorych usunigcie lub wprowadzenie bedzie poprzedza¢ ko-
niecznos$¢ konsultacji z projektantem i naniesienie przez niego poprawek lub zmian w
projekcie — zmiana moze polega¢ na rezygnacji z wykonania okreslonego zakresu
umowy ze stosownym (proporcjonalnym) obnizeniem wynagrodzenia, skroceniu lub
na wydtuzeniu terminu realizacji umowy o okres, w ktorym realizacja umowy nie byta
mozliwa,

niemozno$ci wykonywania umowy, gdy obowigzujace przepisy nie dopuszczaja do
wykonania przedmiotu umowy lub nakazuja wstrzymanie wykonywania umowy z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce — zmiana moze polega¢ na rezygnacji z
wykonania okreslonego zakresu umowy ze stosownym (proporcjonalnym) obnizeniem
wynagrodzenia, skroceniu lub na wydtuzeniu terminu realizacji umowy o okres, w kto-
rym realizacja umowy nie byla mozliwa,

wystapienia  warunkow pogodowych/atmosferycznych uniemozliwiajacych ze
wzgledoéw technologicznych prowadzenie robot i terminowg realizacj¢ prac, tj. wysta-
pienia silnych wiatréw ponad 15m/s, temperatury powietrza ponizej — 5 C, wystapienia
dhugotrwatych opaddéw przekraczajacych 3 doby z przerwami nie wigkszymi niz 12 h
lub wystapienia opadow obfitych powyzej 20 litrow/m?/h. Srednig temperature Wyko-
nawca potwierdza w ten sposob, ze kierownik budowy po dokonaniu pomiaru tempe-
ratury potwierdza wystapienie warunkéw wpisem do dziennika budowy. Srednia z tych
pomiardw bedzie §rednig dziennej temperatury. O wystapieniu ww. warunkow unie-
mozliwiajacych roboty Wykonawca niezwlocznie poinformuje Zamawiajacego. Zama-
wiajacy ma prawo weryfikacji ww. warunkow w szczegdlnoSci na podstawie danych z
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej — zmiana moze polega¢ na rezygnacji z
wykonania okreslonego zakresu robot ze stosownym (proporcjonalnym) obnizeniem
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10.

11.

wynagrodzenia, skroceniu lub na wydhuzeniu terminu realizacji umowy lub zlecenia 0
okres, w ktorym realizacja robot nie byta mozliwa,

7) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
jej postanowieniami — zmiana moze polega¢ na rezygnacji z wykonania okre$lonego
zakresu umowy ze stosownym (proporcjonalnym) obnizeniem wynagrodzenia, skroce-
niu lub na wydtuzeniu terminu realizacji umowy o okres, w ktorym realizacja umowy
nie byta mozliwa,

Sita wyzsza to zdarzenie, ktorego strony nie mogty przewidzie¢, ktéremu nie mogty zapo-

biec ani ktoremu nie mogg przeciwdziata¢, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w

czesci lub w catosci jego zobowigzan umownych, a w szczegolnosci:

1) wojna, dzialania wojenne, terroryzm, rewolucja, przewrdt wojskowy lub cywilny, roz-
ruchy, akty wandalizmu,

2) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi, gradobicie, epidemia,

3) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy wyko-
nawcy 1 jego podwykonawcow.

Zmiany postanowien umowy strony moga dokona¢ w drodze porozumienia w kazdym cza-
sie, w przypadku:
1) zmiany nazwy, NIP i Regonu Wykonawcy, jezeli nie powoduje to zmiany Wykonawcy,
2) zmiany zakresu robot Podwykonawcy lub zgloszenia udziatu Podwykonawcy.
Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez polecenia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
W przypadku niewykonywania albo nienalezytego wykonywania umowy (w tym w
przypadku naruszania przez Wykonawce postanowien § 11) Zamawiajacy, bez konieczno$ci
uzyskania orzeczenia sadu, moze zleci¢ na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
wykonanie w calo$ci lub czesci obowigzkow Wykonawcy przez podmioty trzecie bez utraty
uprawnien wynikajacych z umowy. Przed zleceniem zastgpczego wykonania Zamawiajacy
wyznacza termin do usuni¢cia naruszenia przez Wykonawce.

W przypadku niewykonywania umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po jego stro-

nie, Zamawiajacy ma prawo, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. a Prawa zamoéwien publicz-

nych, zrealizowa¢ umowe za pomoca innego wykonawcy. Wykonawca niniejszym wyraza
zgode na przejegcie zobowigzan wynikajacych z umowy (wejscie w dtug) przez innego wy-
konawce, wskazanego przez Zamawiajacego (dalej: ,,wykonawca wskazany”), bez jej wy-
powiadania. Wykonawca niniejszym upowaznia wykonawce wskazanego do otrzymywania
naleznos$ci wynikajacych z umowy (przelew wierzytelnosci). Wykonawcy nie przystuguje

w takiej sytuacji wynagrodzenie za prace, ktorych nie wykonat. Wykonawca jest zobowig-

zany do zaptaty kar, do ktoérych przestanki naliczenia zaistnialy przed przejeciem dlugu

przez wykonawce wskazanego.

Wykonawcy wskazanemu przystuguje wynagrodzenie na zasadach wynikajacych z umowy

w proporcji do wykonanej czgsci przedmiotu zamowienia.

W przypadku przekazania realizacji umowy wykonawcy wskazanemu, termin realizacji

ulega przedtuzeniu o liczbe dni niezbednych do ukonczenia zamowienia (nie wigkszg jednak

od pierwotnej dlugo$ci terminu okreslonego w § 2) stosownie do opdznienia realizacji prac

w stosunku do stanu realizacji prac, jaki miatby miejsce w przypadku wykonywania umowy

zgodnie z zasadami sztuki, a w szczegdlnosci zgodnie z harmonogramem, o ktérym mowa

w § 3.

§13
Zasady odpowiedzialnosci za wyrzadzong szkode

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie ewentualne szkody na osobie lub
mieniu powstale w wyniku niewykonywania badz nienalezytego wykonywania zobowigzan
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wynikajacych z umowy. Wykonawca ponosi tez odpowiedzialnos$¢ za inne dziatania lub za-

niechania pracownikéw realizujacych prace i1 osob trzecich, ktorymi bedzie postugiwat si¢

w celu wykonania umowy.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyniklte ze skutecznych prawnie roszczen pod-

wykonawcy wobec Zamawiajacego dotyczacych robot budowlanych zwigzanych z realiza-

cja umowy 1 wynikajacych z okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wy-

padkow dotyczace pracownikow realizujagcych umowe i 0sob trzecich, wynikajace bezpo-

srednio z wykonywanych prac i robét, spowodowane z winy Wykonawcy.

W przypadku kradziezy, pozaru lub innych zdarzen losowych, ktérych uczestnikami byli

pracownicy realizujacy umowe, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego powiado-

mienia Zamawiajgcego o powstaltym zdarzeniu oraz uczestnictwa w komisji badajacej oko-
licznosci zdarzenia.

Wykonawce obcigzaja wszelkie dodatkowe koszty, ktore powstaly z tytulu nie wykonania

lub nienalezytego wykonania umowy. Dotyczy to rowniez wszelkich wydatkow (w tym

kosztow obstugi prawnej) zwigzanych z roszczeniami osob trzecich wyniktymi z niewyko-
nania lub nienalezytego wykonywania przez niego umowy.

W przypadku rozwigzania umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym albo

odstapienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu z tytutu

zdarzen uzasadniajacych wypowiedzenie albo odstapienie kar¢ umowna w wysokosci 10%

warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonej w § 5 ust. 1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu nastepujace kary umowne:

1) 0,2 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety
dzien op6znienia w terminowym usunieciu stwierdzonych wad wykonanych robot,

2) 0,5 % calkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety
dzien op6znienia w oddaniu w terminie przedmiotu umowy,

3) 0,1% wartosci faktury za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w dostarczeniu faktury
VAT wraz z prawidtowo sporzadzong dokumentacja rozliczeniowa, o ktérej mowa w §
35,

4) 0,1 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy przypadek
naruszenia obowigzkoéw, o ktorych mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1-31 umowy,

5) 0,1 % catkowitego wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien
opoznienia w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia nalez-
nego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

6) 0,1 % catkowitego wynagrodzenia brutto umowy okreslonego w § 5 ust. 1 w przypadku
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

7) 0,1 % calkowitego wynagrodzenia brutto okre$§lonego w § 5 ust. 1 w przypadku nieprze-
dlozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany,

8) 0,1 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 w przypadku braku
zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodnie z § 14 ust. 10
pkt 5,

9) 0,01% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy przypadek
naruszenia obowigzkow okreslonych w § 4 ust. 10 — 12, ust. 14 umowy albo nie poddania
si¢ kontroli, o ktorej mowa w § 4 ust. 13,

10) 0,01 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 za naruszenie § 4
ust. 9 — pomnozone przez liczbe 0s6b odnosnie, ktorych nie dochowano wynikajacych z
umowy wymogow i liczbe miesigcy, w ktorych wymogi te nie byty dochowane.

Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych przez strong nie moze przekroczy¢ 20 % cal-

kowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
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10.

11.

12.

13.

Zamawiajacy nie nalicza kar umownych, o ktéorych mowa w ust. 7, jesli Wykonawca wy-
kaze, ze op6znienie lub zdarzenie uzasadniajgce kar¢ wynika z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego lub sity wyzsze;j.

W przypadku gdy to samo zdarzenie wyczerpuje przestanki naliczenia r6znych kar Zama-
wiajacy nalicza tylko wyzsza kare.

Kary umowne sg nalezne takze w przypadku odstapienia od umowy lub jej wypowiedzenia,
niezaleznie od przyczyn odstgpienia lub wypowiedzenia.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych i kosztéw wykonania zastepczego
z naleznego wynagrodzenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, prze-
wyzszajacego wysoko$¢ naliczonych kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesio-
nych szkod.

§ 14
Podwykonawcy

Strony ustalaja, ze przedmiot umowy zostanie wykonany:
1) osobiscie,

Zawarcie oraz zmiana przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest mozliwa
w zakresie wynikajacym z ust. 1 pkt. 2 za zgoda Zamawiajacego pod rygorem bezskutecz-
no$ci w stosunku do Zamawiajacego.

W przypadku zamiaru powierzenia czesci zamoéwienia podwykonawcy Wykonawca jest zo-

bowigzany przed przystapieniem do wykonania zamowienia:

1) do wskazania cze$ci zamowienia, ktorej wykonanie zamierza powierzy¢ podwyko-
nawcy i1 podania przez Wykonawcg firm podwykonawcow,

2) podania, o ile sg juz znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz danych kontaktowych
podwykonawcow 1 0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budow-
lane lub ustugi.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wy-

konawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 Prawa zamdwien publicznych,

w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowia-

zany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca sa-

modzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wy-
konawca powotywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wraz z o§wiadczeniem o zmianie podwykonawcy,

na ktorego zasoby powotywat si¢, wypelione i1 podpisane przez wskazanego podwyko-

nawcg oswiadczenie, o ktérym mowa w pkt 17.1.3 specyfikacji warunkéw zamdwienia, a

na zadanie Zamawiajacego takze podmiotowe $rodki dowodowe, o ktérych mowa w pkt.

17.2.5-8 ww. specyfikacji.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wyklu-

czenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z po-

wierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy.

Postanowienia ust. 4 i 5 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

Przed przystgpieniem do realizacji zamowienia, zgodnie z art. 462 ust. 3 Prawa zamowien

publicznych, Wykonawca poda Zamawiajagcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawi-

cieli, podwykonawcow zaangazowanych w realizacj¢ robot budowlanych lub ustug, ktore
maja by¢ wykonane w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informa-

cji, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przeka-

zuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ zamowien.

14



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

W przypadku o ktérych mowa w ust. 7, zgodnie z art. 462 ust. 5 Prawa zamo6wien publicz-

nych, Zamawiajgcy bedzie badal, czy nie zachodza wobec podwykonawcy niebedgcego

podmiotem udostepniajacym zasoby, podstawy wykluczenia o ktérych mowa w art. 108 ust.
1iart. 109 ust. 1 pkt 1, 4 — 10 Prawa zaméwien publicznych. Wykonawca na zgdanie Za-
mawiajacego zobowigzany bedzie do przedstawienia os§wiadczenia, o ktérym mowa w art.

125 ust. 1 Prawa zaméowien publicznych (w zakresie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 1, 4

— 10 tej ustawy) dotyczacego tego podwykonawcy.

W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, w trakcie reali-

zacji zamowienia publicznego zamierza zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, jest obowia-

zany do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wyko-
nawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ min.:

1) zakres robot powierzonych podwykonawcy,

2) kwote wynagrodzenia za wykonane roboty,

3) termin wykonania robdt powierzonych podwykonawcy,

4) warunki dokonania platno$ci wynagrodzenia,

5) termin dokonania platno$ci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy ktory, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia wykonawcy, podwy-
konawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wyko-
nanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub ro-
boty budowlanej,

6) numer rachunku bankowego na ktory nalezy dokona¢ zaptaty za wykonanie zamowie-
nia,

7) zobowigzanie podwykonawcy do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie do-
kumentéw, o$wiadczeh 1  wyjasnien  dotyczacych  realizacji umowy
0 podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa

1 obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych wa-

runkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa

i obowigzki wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami niniejszej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy

0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Z obowigzku przedlozenia, o ktorym mowa w ust. 10, wytaczone s3 umowy o dostawy lub

ustugi o wartosci nie wigkszej niz 50.000,00 zt, jezeli:

1) ich wartos¢ jest jednoczes$nie mniejsza niz 0,5 % warto$ci niniejszej umowy,

2) dotycza dostaw materialow budowlanych niezbg¢dnych do wykonania przedmiotu za-
mowienia,

3) dotycza ushug niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia, okreslonych
w STWIOR.

Zamawiajacy w terminie 14 dni roboczych od przediozenia zglasza pisemny sprzeciw do

przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jesli

nie spetnia ona wymogow postawionych w dokumentacji postgpowania, w tym wymogu

wynikajgcego z ust. 10 pkt 5 oraz z ust. 11.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, o ktorej

mowa w ust. 10 w terminie 14 dni roboczych, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zama-

wiajacego.

Fakt korzystania z terminu przez Zamawiajacego o ktorym mowa w ust. 14, nie jest pod-

stawg do wydtuzenia okresu realizacji zamdwienia.

Ust. 9, 11— 15 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
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18.

19.

W przypadku powierzenia wykonania zamoéwienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi od-
powiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy w takim zakresie jakby wykonywat
przedmiot umowy samodzielnie.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunig¢cia z terenu budowy pod-
wykonawcy niespetniajacego warunkow okreslonych w § 14, lub moze usunaé takiego pod-
wykonawce na koszt Wykonawcy.

§ 15
Doreczenia

Wszelkie pisma kierowane do stron beda dorgczane:

1) Zamawiajacemu na adres: Zaktad Gospodarowania Nieruchomos$ciami w Dzielnicy
Praga-Potudnie, ul. Walewska 4, 04-022 Warszawa,

2)  WYKONAWCY NA AATES: ..c.vveveeeieciieiieeieeiee e ete et

Strony sga zobowigzane do wzajemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu wskaza-

nego w ust. 1 pkt 1-2. Powiadomienie winno by¢ pod rygorem niewazno$ci dokonane w

formie pisemnej i dorgczone stronie osobiscie za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub

listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Powiadomienie jest skuteczne od

chwili jego otrzymania przez strong, do ktorej jest adresowane lub w przypadku wystania

listem poleconym, 14 — go dnia od daty nadania pisma.

Zaniechanie powyzszego obowigzku powoduje, ze pismo wystane na adres wskazany w ust.

1 pkt. 1-2 uznaje si¢ za doreczone.

Przekazywanie informacji zwigzanych z realizacja umowy niezmieniajacych jej tresci, w

szczegolnosci:

1) polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,

2) zawiadomienie o wykryciu wad,

3) wyznaczenie terminu odbioru rob6t lub

4) zgloszenie pisemnych zastrzezen odnos$nie nienalezytego wykonania umowy moze na-
stgpi¢ nae-mail ... Wykonawcy.

Przekazanie informacji dokonane droga elektroniczng jest skuteczne z chwilg wystania na

wskazany przez Wykonawce e-mail.

Wykonawca niezwlocznie potwierdza otrzymanie informacji, o ktorej mowa w ust. 4.

Informacje zwigzane z realizacjg umowy moga by¢, w zakresie dopuszczalnym przez prze-

pisy prawa, wpisywane do dziennika budowy, co jest rownoznaczne z przekazaniem ich

Wykonawcy.

§ 16
Postanowienia koncowe

W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem niniejszej umowy strony bedg dazy¢
do jego polubownego rozwigzania.

Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest duzym przedsigbiorcg w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z
dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym op6znieniom w transakcjach handlo-
wych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 935 z pézn. zm.).

Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, ze tre§¢ umowy jest informacja publiczng w
rozumieniu ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (t.j. Dz. U.
22020 ., poz. 2176 z p6zn. zm.). Wykonawca wyraza zgode na udostepnienie zawartych w
umowie danych osobowych i informacji handlowych.
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Wykonanie umowy nie wigze si¢ z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
ustawy o ochronie danych osobowych dla ktorych administratorem danych jest Prezydent
m.st. Warszawy 1 nie wigze si¢ z dostgpem do systeméw informatycznych Urzedu m.st.
Warszawy.
Zmiany postanowien niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewazno-
Sci z zastrzezeniem § 9 ust. 5-6.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie obowigzujace prze-
pisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i Prawa zamdwien publicznych.
Zataczniki 1 aneksy do niniejszej umowy stanowig jej integralng czesc.
Umowge sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden egzem-
plarz otrzymuje Wykonawca, a trzy egzemplarze Zamawiajacy.

§ 17

Integralng cz¢$¢ umowy stanowia nastepujace zatgczniki:

1) zalacznik nr 1 — formularz oferty z wykazem osob,

2) zalacznik nr 2 — projekt wykonawczy z przedmiarami robot wraz z opisem przed-
miotu zamowienia,

3) zalacznik nr 3 — specyfikacje techniczne wykonania i odbioru,

4) zalacznik nr 4 — harmonogram rzeczowo- finansowy,

5) zalacznik nr 5 — wzor protokotu wprowadzenia na budowe,

6) zalacznik nr 6 — wzor protokotu cze¢$ciowego odbioru robot,

7) zalacznik nr 7 — wzor protokotu koncowego odbioru robot,

8) zalacznik nr 8 — dowod zawarcia umowy ubezpieczenia OC oraz dowod optacenia
sktadki.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 5
doumowynr ..........ceeeennnnn.

Protokét wprowadzenia na budowe

Wdniu ... na terenie obiektu przy ul. ...,

reprezentujgC ZamawiajgaCeg0: . .ueue et ettt e er et e e

1. Inspektor nadzoru iINWESTOrSKIEQO .......o.vueirii i
2.Inny przedstawiCiel ...... ...
3. INNY PrzedstawiCiel ...

4 INNY PrzedstawiCiel ..........o.oii e

reprezentujaC WYKONAWCE: ... ...
1. Kierownik DUdOWY ...
2. 1NNy przedstawiCiel ........ ..o

3. INNY PrzedstawiCiel ...

nych:
Uwagi
Podpisy
za Zamawiajgcego za Wykonawce

T T,
2 2
S, S
4o
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Zalacznik nr 6
doumowynr .........cceevennnnn.

Protokot odbioru czesciowego robét

reprezentujgC ZamawiajgCeg0: ... ettt ettt
1. Inspektor nadzoru iNWeStorsKiego ..........c.ooiiiiiiiii e
2. Inny przedstawicCiel ...,
3.Inny przedstawiCiel ...... ..o,

4. Inny przedstawiCiel ...... ..o

reprezentujgC WYKONAWCE: ... .o

1. Kierownik DUdOWY ...

2. 1NNy przedstawiCiel ........ ..o

3. INNy PrzedstawiCiel ..o

W budynku przy UliCy ........cooiiiii ]

Przystapiono do odbioru czesciowego robét budowlanych realizowanych na podstawie
UMOWY NI e zdnia ..o

1. Roboty budowlane zostaly zgloszone do odbioru cze$ciowego w dniu

2. Roboty czesciowe:

a. zostaty odebrane zgodnie z zatgczonym

b. nie zostaly odebrane zgodnie z zatgczonym

3. Zawansowanie prac na budowie Wynosi

Podpisy
za Zamawiajgcego za Wykonawce

L PP o T
2 2
K S
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Zalacznik nr 7
doumowynr .........cceevennnnn.

Protokét odbioru koncowego robét

reprezentujgC ZamawiajaCeg0: ... . et ee ettt e e e
1. Inspektor nadzoru iNWeStorskiego ..........c.oiiiiiiiiiii e
2. Inny przedstawiCiel ...,
3. Inny przedstawiCiel .........ccoiiiii

4. Inny przedstawiCiel ...... ..o

5. 1Inny przedstawiCiel .........coiiiiiii
reprezentujgC WYKONAWCE: ... ..ot
1. Kierownik BUdOWY ...

2. 1NNy przedstawiCiel ........ ..o

3. INNy PrzedstawiCiel ..o

Przystapiono do odbioru koncowego robot budowlanych realizowanych na podstawie

1. Roboty budowlane zostaty zakonczone i zgtoszone do odbioru w dniu ............. 2021....
roku, tj. w terminie zgodnym / niezgodnym z umowa. Opdznienie w zakonhczeniu robét
WYnosi ....... dni.

2. Wykonawca dostarczyt / nie dostarczyt Zamawiajgcemu komplet niezbednych protokotéw,
atestow, aprobat technicznych, préb, badan, sprawozdan dotyczacych rzeczy i robot oraz
gwarancji producenta na wbudowane materiaty oraz dostarczyt / nie dostarczyt oswiad-
czenie o wywigzaniu sie z obowigzku utylizacji odpaddw.

3. Roboty:

a. zostaly odebrane
b.zostaty odebrane z usterkami i wyznaczono termin usuniecia usterek na dzien
c. nie zostaly odebrane z uwagi na nie zakonczenie robét. Wykonawca dokona ponow-

nego zgtoszenia zakonczenia i odbioru robot.

4, Wdniu ... usterki zostaty usuniete. Opdznienie w usunieciu usterek wynosi
........ dni.
Okres gwarancji i rekojmi: rozpoczyna sie w dniu:............ i konczy sie w
dniu:......cooei
Podpisy:
za Zamawiajgcego za Wykonawce
T L PP,
2 2
K S

20



