OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W trybie ,,zaprojektuj i wybuduj”, opracowanie dokumentacji projektowych oraz
wykonanie modernizacji:

1. wezla cieplnego jednofunkcyjnego i instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy
ulicy Paryskiej 25 w Warszawie

2. wezla cieplnego dwufunkcyjnego w budynku przy ul. Miedzynarodowej 56 w

Warszawie.

l. Okreslenie przedmiotu zamowienia:

Przedmiotem zamowienia jest:

Opracowanie dokumentacji projektowych oraz wykonanie modernizacji:
1. wezta cieplnego jednofunkcyjnego i instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ulicy
Paryskiej 25 w Warszawie

2. wezla cieplnego dwufunkcyjnego w budynku przy ul. Miedzynarodowej 56 w Warszawie.

Zamawiajgcy oswiadcza, zZe posiada prawo do dysponowania nieruchomosciq na cele

budowlane budynkow uzytkowych:

Paryska 25 (szkota) - Dziatka nr 217 obreb nr 3-01-12
Miedzynarodowa 56 (pawilon handlowy) — Dziatka nr 31 obrgb 3-01-11

Po podpisaniu umowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy upowaznienie do wystepowania W
imieniu i narzecz Zaktadu Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy Praga Poludnie
m. st. Warszawy do urzedow, instytucji, osob fizycznych i prawnych w sprawach zwigzanych z

wykonaniem prac w budynku przy ul. Paryskiej 25 i Miedzynarodowej 56 w Warszawie.

1. Zamoéwienie obejmuje:
1. Uzyskanie niezbednych warunkow technicznych, uzgodnien, opinii, wystgpienie 0
informacj¢ o obiekcie do VEOLII ENERGIA WARSZAWA S.A.
2. Wykonanie dokumentacji projektowych:
a. Technologii i automatyki wezta cieplnego jednofunkcyjnego w budynku Paryska 25 -
nalezy uzgodni¢ z VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A. (uwzgledni¢ demontaz
wszystkich istniejacych urzadzen, instalacji i rurociggéw wraz z rozdzielaczami CO

oprocz licznika ciepta i regulatora roznicy, ktére sa wilasnoscia Veolia Energia

1



Warszawa S.A., wymian¢ zaworow odcinajacych na przytaczu w pomieszczeniu wezta,
montaz wszystkich urzadzen, instalacji i rozdzielaczy CO)

b. Technologii i automatyki wezta cieplnego dwufunkcyjnego w budynku
Miedzynarodowa 56 - nalezy uzgodni¢ z VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A.
(uwzgledni¢ demontaz wszystkich istniejacych urzadzen, instalacji i rurociggéw wraz z
rozdzielaczami CO oprocz licznika ciepta i regulatora rdznicy cisnien, ktore sg
wlasnoscia Veolia Energia Warszawa S.A., montaz wszystkich urzadzen, instalacji i
rozdzielaczy CO)

c. Instalacji elektrycznej wezta cieplnego w budynku Paryska 25- nalezy uzgodnié¢ z
VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A. (uwzgledni¢ demontaz istniejacej instalacji)

d. Instalacji elektrycznej wezta cieplnego w budynku Migdzynarodowa 56- nalezy
uzgodni¢ z VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A. (uwzgledni¢ demontaz istniejace;j
instalacji)

e. Remont pomieszczenia wezta cieplnego w budynku Paryska 25 zgodnie z normg PN-
B-02423:1999 ,,Wezly cieplownicze. Wymagania i badania przy odbiorze”.

f. Remont pomieszczenia wezta cieplnego w budynku Migdzynarodowa 56 zgodnie z
normg PN-B-02423:1999 ,,Wezty cieptownicze. Wymagania 1 badania przy odbiorze”.

g. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Paryskiej 25
polegajaca na doposazeniu grzejnikOw w zawory termostatyczne. Zawarto$¢ projektu:
0.1 inwentaryzacja architektoniczng obiektu,

0.2 inwentaryzacja grzejnikow,
g.3 straty cieplne obiektu,
g.4 regulacja hydrauliczna instalacji centralnego ogrzewania.

. Wykonanie robdt budowlanych (Rodzaj robot i warunki ich wykonania, ktore nalezy ujac

w projekcie okresla ,,Program Funkcjonalno - Uzytkowy”):

a. montaz technologii wraz z automatyka wezta cieplnego jednofunkcyjnego w budynku
Paryska 25 — realizowa¢ pod nadzorem VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A.
a.1 uwzgledni¢ demontaz wszystkich istniejacych urzadzen, instalacji i rurociggow
wraz z rozdzielaczami CO oraz instalacji oprocz licznika ciepta i regulatora roznicy
ci$nien, ktore sg whasnoscig Veolia Energia Warszawa S.A.
a.2 wymiana zaworow odcinajacych na przylaczu w pomieszczeniu wezta
a.3 montaz wszystkich urzadzen, instalacji i rozdzielaczy CO

b. montaz technologii wraz z automatyka wezta cieplnego dwufunkcyjnego w budynku
Miedzynarodowa 56 — realizowa¢ pod nadzorem VEOLIA ENERGIA WARSZAWA
S.A.



b.1 uwzgledni¢ demontaz wszystkich istniejacych urzadzen, instalacji i rurociagow
wraz z rozdzielaczami CO
b.2 montaz wszystkich urzadzen, instalacji i rozdzielaczy CO
Cc. montaz instalacji elektrycznej wezta cieplnego — realizowaé pod nadzorem VEOLIA
ENERGIA WARSZAWA S.A. dotyczy budynku Paryska 25 i Migdzynarodowa 56
c.1l uwzgledni¢ demontaz istniejacych instalacji dotyczy budynku Paryska 25 i
Migdzynarodowa 56
d. remont pomieszczen weztow cieplnych dotyczy budynku Paryska 25 i
Miedzynarodowa 56 zgodnie z normg PN-B-02423:1999 ,,Wezly cieptownicze.
Wymagania i badania przy odbiorze”.
e. regulacja hydrauliczna instalacji centralnego ogrzewania w budynku Paryska 25
e.l ptukanie grzejnikow
e.2 montaz zawordéw termostatycznych przy grzejnikach
e.3 regulacja hydrauliczna instalacji CO
4. Wykonanie prob szczelnosci wszystkich instalacji dotyczy budynku Paryska 25 i
Migdzynarodowa 56
5. Wykonanie pomiaréw instalacji elektrycznych dotyczy budynku Paryska 25 i
Migdzynarodowa 56
6. Wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej dotyczy
budynku Paryska 25 i Miedzynarodowa 56
7. Wykonanie proby na gorgco wszystkich instalacji dotyczy budynku Paryska 25 i
Miedzynarodowa 56
8. Uruchomienie weztéw cieplnych dotyczy budynku Paryska 25 i Migdzynarodowa 56
9. W przypadku, gdy urzadzenia cisnieniowe podlegaja badaniu w Urze¢dzie Dozoru
Technicznego, Wykonawca przygotuje nw. dokumenty:

a) karty katalogowe zawordéw bezpieczenstwa,

b) karty katalogowe, gwarancyjne z seria i numerem naczynia wzbiorczego,
¢) komplet dokumentéw do ztozenia w UDT.

Dotyczy budynku Paryska 25 1 Migdzynarodowa 56

11. W dokumentacji powykonawczej Wykonawca okre$li serie i numery pomp, zaworow
regulacyjnych, odmulaczy, cieplomierzy i wodomierzy. Dotyczy budynku Paryska 25 i
Migdzynarodowa 56

I11.  Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie nizej podanego zakresu:

Dokumentacja projektowa:



Dokumentacja powinna by¢ opracowana zgodnie z:
a) Projekt musi bazowa¢ na najnowszych rozwigzaniach technologicznych,
b) rozwigzania wynikajagce z oferowanego taniego wykonania, dla ktorych istnieje
uzasadnione podejrzenie, ze moga w przysztosci powodowac problemy z eksploatacja
1 utrzymaniem, nie b¢da przez Zamawiajacego zaakceptowane,
¢) Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiajagcym na
kazdym etapie procesu projektowego; wymagana jest koncowa akceptacja
d) Przepisy prawne i normy na podstawie ktorych nalezy oprze¢ projekt i wykonanie
zamierzenia budowlanego
1) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj.
Dz.U. z 2013 r. poz. 1129),
2) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztoéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okre§lonych
w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),
3) Prawo zamowien publicznych,
4) ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieré6w budownictwa (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 z p6zn.zm),
5) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1332 z pdzn.
zm.; zwanym dalej: ,,Prawo budowlane”),
6) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.),
7) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.
U.z2015 ., poz.1422, z p6zn. zm.),
8) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. z 2016, poz.
672 z p6zn. zm.),
9) ustawa z dnia 21 listopada 2008 r o wspieraniu termomodernizacji i remontow ({j.
Dz.U. z 2017 r., poz. 130),
10) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 form audytu energetycznego oraz czgsci audytu remontowego,
wzoroOw kart audytow, a takze algorytmu oceny oplacalnosci przedsigwziecia

termomodernizacyjnego (Dz.U. Nr 43, poz. 346 z p6zn. zm.),



11) Polska Norma PN-EN-ISO-6946:2004 ,, Komponenty budowlane i elementy
budynku. Opor cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”,

12) Polska Norma PN-EN ISO 13790:2008 ,,Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkow.
Obliczanie zuzycia energii do ogrzewania Energetyczne wlasciwosci uzytkowe
budynkoéw - Obliczanie zuzycia energii do ogrzewania i chtodzenia”,

13) Polska Norma PN-B-01706:1992 ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu”,

14) Polska Norma PN-B-03430:1983 ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych,
zamieszkania zbiorowego 1 uzytecznosci publicznej. Wymagania”,

15) Polska Norma PN-EN-ISO-12831 "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda
obliczania projektowego obcigzenia cieplnego"”,

16) Polska Norma PN-EN-1SO-13370 "Wtasciwosci cieplne budynkow — Wymiana
ciepta przez grunt — Metody obliczania”.

17) Polska Norma PN-B-02423:1999" Cieplownictwo. Wezly cieptownicze.
Wymagania i badania przy odbiorze".

UWAGA!

Prace projektowe i wykonawstwo dotyczq obiektu czynnego. Prace muszq by¢ uzgadniane

kazdorazowo z uzytkownikami | muszq zapewnié¢ na etapie prowadzenia robdt, normalne

funkcjonowanie obiektu. Zalecane godziny pracy od godz. 8 do 17.

Zakres robot:

1. budowa — modernizacja we¢ztow cieplnych jednofunkcyjnego w budynku Paryska 25 i

modernizacja wezta cieplnego dwufunkcyjnego w budynku Miedzynarodowa 56
remont pomieszczen weztow cieplnych dotyczy budynku Paryska 25 i
Migdzynarodowa 56

modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku Paryska 25 polegajaca na

doposazeniu grzejnikOw w zawory termostatyczne.

Obowiazki wykonawcy:

1.

Wykonanie robdt nalezy wykonaé zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajacego
dokumentacjg projektowa, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 1 sztukg budowlang, a
takze wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy.

Realizacja rob6t zgodnie z Prawem budowlanym, Polskimi Normami i sztukga budowalna,
wiedza techniczng, przy zastosowaniu obowigzujacych przepiséw, technologii, norm i
warunkow technicznych, a takze zgodnie z przepisami BHP, p.poz., BIOZ oraz w oparciu
o wykonang wczesniej dokumentacje projektowo-wykonawczg i specyfikacje techniczne

wykonania i odbioru robot.



10.

11.

12.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 nr. 108 poz. 953) takze w przypadku, kiedy
wykonywane roboty nie wymagaja pozwolenia wynikajacego z prawa budowlanego.
Dokonanie utylizacji odpadéw we wtasnym zakresie i na wtasny koszt.

Ztozenie dokumentéw potwierdzajacych wywigzanie si¢ z obowigzkow wynikajacych z
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z p6zn. zm.), w zakresie
gospodarki wytwarzanymi odpadami po wykonaniu robot. Z chwilg wywiezienia
odpadow z terenu Zamawiajacego Wykonawca przejmie na siebie catkowity
odpowiedzialnos¢ za dalsze gospodarowanie tymi odpadami, w tym ich stan i
bezpieczenstwo podczas transportu oraz proces odzysku lub unieszkodliwiania.
Uzywanie wlasnych narzedzi, sprzetu i materiatow do wykonania robdt oraz zapewnienie
we wlasnym zakresie transportu materiatow narzedzi i sprzg¢tu do miejsca wykonywania
robot.

Wykonanie robot zgodnie z projektami 1 zakonczenie probami eksploatacyjnymi,
technicznymi oraz likwidacja zbednych przewodow.

Biezace utrzymanie porzadku i czystosci na stanowiskach pracy oraz kompleksowe
uprzatnigcie miejsc wykonywania robot i ciggéw komunikacyjnych codziennie po
zakonczeniu prac oraz wywo6z wszelkich odpadow powstatych w trakcie realizowanych
robét z zapewnieniem ich utylizacji.

Zapewnienie zaplecza technicznego 1 socjalnego dla potrzeb budowy, a takze
zapewnienie zasilania urzadzen 1 narz¢dzi w energi¢ elektryczng oraz miejsca poboru
wody bez dodatkowego wynagrodzenia.

Dostarczenie niezbednych protokotow, atestow, prob, badan, sprawozdan dotyczacych
rzeczy 1 robot.

Zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie robot i w jego bezposrednim otoczeniu do
dnia odbioru koficowego robot.

Zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robot oraz ich bezposredniego otoczenia,
a takze utrzymanie stanu technicznego 1 prawidlowosci oznakowania miejsca realizacji
robot przez caly czas ich trwania, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie instrukcjami
i przepisami BHP bez dodatkowego wynagrodzenia. Prace beda prowadzone na obiekcie
czynnym. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w sposob nieutrudniajacy normalne

funkcjonowanie obiektu.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

V.

Uporzadkowanie terendw sasiadujacych, a takze usunigcie wszelkich urzadzen
zwigzanych z realizacja robot, pozostatosci materiatow, gruzu i $mieci do dnia odbioru
poszczegbdlnych robot.

Kompletowanie na biezgco w trakcie wykonywania robot dokumentacji, w tym
protokotow niezbednych przy odbiorze.

Usuwanie wad i usterek w wyznaczonym terminie w czasie trwania robot oraz w okresie
gwarancyjnym i r¢kojmi.

Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez na wiasny koszt usuwa¢ niezbedne materiaty,
odpady, $mieci i niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne i sktadowaé urzadzenia i
materiaty w taki sposob, aby nie stwarzaly zagrozenia dla zdrowia i mienia 0sob trzecich,
W trakcie realizacji rob6t utrudniajacych komunikacje, Wykonawca zobowigzany jest
zapewni¢ bezpieczne przejsScie do wszelkich lokali.

Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organu panstwowego nadzoru
budowlanego oraz udostgpnienie im danych i informacji wymaganych tg ustawa.
Biezace nanoszenie na dokumentacji wszelkich zmian powykonawczych, ktére moga
zosta¢ wprowadzone bez koniecznosci zmiany projektu budowlano-wykonawczego.
Poprawne usytuowanie wszystkich cze$ci robot i naprawienie kazdego bledu w
usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robot.

Opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji 1 konserwacji zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej w
formie jej skandw.

Wykonanie innych obowigzkéw zwigzanych z realizacja robot.

Termin realizacji zaméwienia:

Termin realizacji cafego zamowienia do 15.08.2019 r.

Platnosé fakturami czesciowymi po odbiorach czesciowych zgodnie 7 zaawansowaniem robot.

Suma faktur czesciowych do 80% wartosci umownej.

Po odbiorze koncowym robét faktura koncowa.



